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Objetivo 
Construir una subestación de distribución con un campo 69/12.5kV en la comunidad la Penda en la 
provincia la Vega para garantizar un suministro de energía eléctrica confiable para esta localidad y 
sus alrededores que permita disminuir las pérdidas técnicas y caída de tensión y elevar la calidad de 
servicio. 

 

Descripción general del proyecto. 
La determinación de la construcción de una nueva Subestación 69/12.5kV se basa sobre los 
siguientes criterios:  
 
Trasvasar los circuitos de media tensión de las subestaciones Canabacoa, Zona franca la Vega y Moca 
Nueva. 
Tener disponibilidad de circuitos de media tensión disponibles para suplir la demanda actual y futura 
de la zona 
 

Características del campo de la subestación. 
La subestación está configurada con un campo de 69-12.5kV, con entrada de línea aérea en un 

pórtico de recepción de línea 69 kV, con bajada de cables soportados con tres aisladores rígidos 

horizontales con soportes de cable atornillados, llegando hasta el seccionador 69 kV, pasando la 

línea 69kV a partir de este punto a la configuración en forma horizontal hasta la alimentación del 

transformador, tal como se puede visualizar en planos. 

 

Bajo esta denominación están incluidos los siguientes equipos: 

 

 Pórtico 69kV en estructura metálica tipo celosía 

 Pararrayos protección de línea. 

 Seccionador de línea. 

 Interruptor Automático en SF6.   

 Transformador de corriente CTS. 

 Transformador de tensión PTS. 

 Pararrayos protección transformador de potencia. 

 Transformador de potencia 

 Pórtico 12.5kV en estructura metálica tipo celosía 

 Interruptores de intemperie. 
 

Alcance 
El alcance comprende la construcción de bases y cimentaciones para las estructuras del campo de 

alta tensión de 138 kV como son las bases de Seccionador AT, interruptor AT, interruptores de 

intensidad, interruptores de tensión, pararrayos 138 kV, transformador de potencia y soporte cables 

URD. La parte de media tensión comprende la construcción de: caseta de control y pórticos de salida 
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12.5 kV. Además, se requiere el suministro de equipos, materiales y la mano de obra 

correspondiente al montaje electromecánico. La modalidad del proyecto es llave en mano. 

 

Especificaciones de Obra civil 
 

1. Preliminares 

Esta partida tiene la finalidad de abarcar la limpieza y replanteo para el inicio de la 
obra civil y la construcción de una caseta de resguardo de materiales.  
 

2. Movimiento de terreno 
Corte de capa vegetal y excavación (t=1.0mts) de 1,115 metros cúbicos, bote de 
material y relleno de material compactado de 1,386 metros cúbicos. Ver estudio 
de suelo. 
 

3. Vial 
Se requiere hacer una adecuación de la entrada a la subestación desde la autopista 
Duarte, esto comprende: excavación de 69.28 metros cúbicos y bote de material, 
relleno de material compactado de 89.04 metros cúbicos, 4.47 metros cúbicos de 
hormigón 210kg/cm2 para zapata de muros, zapata de columnas y columnas, 
suministro y colocación de block 8”, suministro y colocación de tubería de 
hormigón Ø24” tipo enchufe clase 4 para canalización de cuneta. 
 
Se requiere el vaciado de 56.82 metros cúbicos de hormigón 210kg/cm2   para 
calzada de vial, 58.90 metros lineal de contén y aplicación de pintura amarillo 
tráfico. 
 

4. Muro perimetral 
Hacer excavación y bote para construcción de zapata para muro perimetral con 
dimensión lineal de 136 metros lineal, construir zapata con dimensiones 0.25 
metros espesor y 0.45 metros ancho. 
 
Construir de muro con 2 líneas block de 6 pulg BNP Y altura de muro perimetral de 
2.20 metros en block 6” SNP y viga de amarre perimetral. Incluye fraguache, 
empañete y cantos, suministro y colocación de alambre de trinchera. 
 

5. Puerta de acceso frontal 
Se requiere la construcción de una puerta frontal en cuatro paños de 2.50 metros. 
Altura de 2.40 metros, construida con tubo conduit IMC Ø2-1/2” con malla 
ciclónica, incluye bisagras soldables y demás accesorios para su instalación. 
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Se requiere la construcción de una puerta peatonal de altura 2.40 metros y ancho 
de 1.0 metros, construida con tubo IMC Ø1-1/2”, bisagras soldables, pestillo para 
bloqueo y demás accesorio de instalación. 

 

6. Base pórtico 69kV 
Construir 2 bases para soporte de pórtico 69kV (estructura metálica tipo celosía) 
de dimensiones: 1.35x1.35x0.30 metros de zapata y 0.95x0.95 metros de pedestal, 
la volumetría total de excavación de 3.28 metros cúbicos y bote de material, relleno 
material compactado de (espesor= 0.30 metros) 1.09 metros cúbicos y vaciado de 
2.09 metros cúbicos de hormigón 210 kg/cm2. 
 
Construcción incluye encofrado y desencofrado, terminación de superficies, 
aplicación pintura amarillo tráfico a superficies visibles, suministro y colocación de 
pernos anclaje en pedestales. 
 

7. Base pórtico 12.5kV 
Construir 4 fundaciones de dimensiones: 1.20x1.20x0.30 metros de zapata y 
0.80x0.80x0.55 metros de pedestal para soporte de pórtico 12.5kV (estructura 
metálica tipo celosía), la volumetría total de excavación de 5.18 metros cúbicos y 
bote de material, relleno material compactado de (espesor= 0.30 metros) 1.73 
metros cúbicos y vaciado de 3.14 metros cúbicos de hormigón 210 kg/cm2. 
 
Construcción incluye encofrado y desencofrado, terminación de superficies, 
aplicación pintura amarillo tráfico a superficies visibles, suministro y colocación de 
pernos anclaje en pedestales. 

 

8. Construcción Base Seccionador AT 
Construir una base para seccionador AT de dimensiones 3.10x1.90x0.90 metros de 
zapata y cuatro pedestales de 0.60x0.60x0.55metros, volumetría total de 
excavación de 5.30 metros cúbicos y bote de material, relleno material 
compactado de (espesor= 0.30metros) 1.77 metros cúbicos y vaciado de 2.56 
metros cúbicos hormigón 210kg/cm2. 
 
La construcción de esta base incluye encofrado y desencofrado, terminación de 
superficies, aplicación pintura amarillo tráfico a superficies visibles, suministro y 
colocación de pernos anclaje en pedestales. 
 

9. Construcción Base Interruptor AT 
Construir una base para interruptor AT de dimensiones 3.10x2.40x0.90 metros de 
zapata y 2.60x2.0x0.55 metros de pedestal, la volumetría total de excavación de 
6.70 metros cúbicos y bote de material, relleno material compactado de (espesor= 



 
 
 

 
Ficha técnica Construcción Subestación la Penda 12.5kV 

 

EDENORTE DOMINICANA, S. A. Gerencia de Subestaciones pág. 5 
Diciembre 2018 

0.30 metros) 2.23 metros cúbicos y vaciado de 5.02 metros cúbicos de hormigón 
210 kg/cm2. 
 
Construcción incluye encofrado y desencofrado, terminación de superficies, 
aplicación pintura amarillo tráfico a superficies visibles, suministro y colocación de 
pernos anclaje en pedestales. 
 

10. Construcción Bases punto de medida 69kV (6 unidades) 
Construir 3 bases para soporte de transformadores de intensidad 69kV de 
dimensiones 1.0x1.0x0.30 metros de zapata y 0.60x0.60x0.55 metros de pedestal, 
la volumetría total de excavación de 5.40 metros cúbicos y bote de material, relleno 
material compactado de (espesor= 0.30 metros) 1.80 metros cúbicos y vaciado de 
2.99 metros cúbicos hormigón 210 kg/cm2. 
 
Construcción incluye encofrado y desencofrado, terminación de superficies, 
aplicación pintura amarillo tráfico a superficies visibles, suministro y colocación de 
pernos anclaje en pedestales. 
 

11. Construcción Base Transformador de Potencia 
Construir una base de dimensiones 6.35x7.22x0.30 metros de zapata y pedestal de 
2.0x7.0x0.60 metros para soporte de transformador, y un depósito de aceite de 
dimensiones 6.35 metros x 1.67 metros. La volumetría total de excavación es de 
43.59 metros cúbicos y bote de material, relleno material compactado de 
(espesor= 0.40 metros) 22.55 metros cúbicos y vaciado de 25.15 metros cúbicos de 
hormigón 210 kg/cm2. 
 
Suministro y colocación de 36.40 metros cuadrados de blocks 8 pulg. Construcción 
y montaje de parrillas elaborada en planchuelas y angulares de hierro. 
 
Construcción incluye encofrado y desencofrado, terminación de superficies, 
aplicación pintura amarillo tráfico a superficies visibles. 

 

12. Construcción Base soporte cables 12.5 kV 
Construir una base para soporte de cables 12.5 kV de dimensiones 1.0x1.0x0.30 
metros de zapata y 0.60x0.60x0.55 metros de pedestal, la volumetría total de 
excavación de 0.90 metros cúbicos y bote de material, relleno material 
compactado de (espesor= 0.30 metros) 0.30 metros cúbicos y vaciado de 0.50 
metros cúbicos de hormigón 210 kg/cm2. 
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Construcción incluye encofrado y desencofrado, terminación de superficies, 
aplicación pintura amarillo tráfico a superficies visibles, suministro y colocación de 
pernos anclaje en pedestales. 
 

13. Construcción Bases interruptores MT. 
Construir 6 bases para soporte de interruptores MT de dimensiones 2.0x1.8x0.30 
metros de zapata y 1.80x1.40x0.55 metros de pedestal, la volumetría total de 
excavación de 16.20 metros cúbicos y bote de material, relleno material 
compactado de (espesor= 0.30 metros) 5.40 metros cúbicos y vaciado de 12.33 
metros cúbicos de hormigón 210 kg/cm2. 
 
Construcción incluye encofrado y desencofrado, terminación de superficies, 
aplicación pintura amarillo tráfico a superficies visibles, suministro y colocación de 
pernos anclaje en pedestales. 
 

14. Registros eléctricos. (5 unidades) 
 

Construir 5 registros eléctricos de dimensiones exteriores 1.30 metros x 1.30 
metros. Volumetría total de excavación de 10.02 metros cúbicos, bote de material 
y vaciado de 0.85 metros cúbicos de hormigón 210 kg/cm2 para losa zapata. 
 
Construcción de tapas para registros confeccionada con angular de 1 pulgadas en 
todo el perímetro y vaciado de hormigón, tapas construidas en dos unidades con 
manijas de izaje. 
 
Cada registro con una rejilla en barra ½” para soporte de cables de control. 
 
Construcción incluye encofrado y desencofrado, terminación de superficies, 
aplicación pintura amarillo tráfico a superficies visibles, acondicionamiento para 
instalar tuberías entre registros. 
 

15. Suministro y colocación tuberías para cableado de control. 
Suministrar y colocar 5 unidades de tubería Ø3”x19’ PVC alta presión y 3 unidades 
de tubería Ø2”x19’ de alta presión. Excavación y reposición de material total de 
9.41 metros cúbicos. 
 

16. Malla de tierra. 
Hacer excavación de 1,010 metros lineal de trinchera para malla de tierra de 
dimensiones 0.40x0.60, la excavación y reposición de material compactado total es 
de 242.45 metros cúbicos. 
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17. Caseta de control. 
El diseño estructural de la caseta de control está basado en un sistema de muros 
de mamposterías reforzadas con un refuerzo vertical anclado desde la fundación 
de Ø3/8” @0.40 metros y un refuerzo horizontal de 2xØ3/8” cada dos líneas de 
bloques en ambos niveles, una viga de amarre perimetral integrada al muro de 
mampostería, elementos horizontales y verticales (vigas y columnas) y un sistema 
de fundación de zapata continua. 
 
La construcción de la caseta de control está sujeta a los resultados y 
recomendaciones de los cálculos estructurales anexados a este documento. 
 
Ver detalles constructivos en planos. 
 

18. Fosa séptica. 
Se requiere la construcción de una fosa séptica de dos recamaras, zapata y losa 
superior espesor 0.15 mts en hormigón 210 kgf/cm2, muros en block de 6” con 
todos los huecos llenos y confección de dos tapas en hormigón con borde de 
angular, terminación de superficies y pintura amarillos tráfico en superficies sobre 
nivel de suelo. 
 

19. Memorias de cálculos civiles. 
Se requiere la realización de las memorias de cálculos civiles de la caseta de control, 
estructuras metálicas de pórticos 12.5kV y 69kV, estructuras soportes tipo H y la 
realización del plano georreferenciado y curvas de nivel del terreno donde se 
construirá la subestación. 
 

20. Relleno y esparcimiento de grava. 
Se requiere el suministro y esparcimiento de 118.34 metros cúbicos de grava 
lavada, tamaño ¾, que recubra el campo de la subestación con un espesor de 15 
centímetros. 
 

21. Limpieza final. 
Se requiere hacer la limpieza final y bote de escombros producidos en la obra de 
toda el área intervenida por el contratista. 
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Materiales. 

 

Suministro de materiales. 

Se requiere el suministro de materiales necesarios para la construcción de la 
subestación, ver listado en la lista de materiales de la ficha de datos garantizados. 
 
Los materiales se entregarán en la localización de la obra y deberán cumplir con las 
especificaciones de las fichas técnicas correspondientes incluidas en el proceso de 
licitación. 
 

22. Materiales malla de tierra 
Se requiere el suministro de materiales para la construcción de la malla de tierra 
de la subestación. Ver listado en ítem 22.0 de planilla de datos garantizados. 
 

23. Materiales pórtico 69kV 
Se requiere la fabricación de un pórtico 69kV con estructura metálica tipo celosía 
(ver planos) incluyendo su montaje y armado. 
 
Se requiere el suministro e instalación de los materiales para la protección contra 
descargas atmosféricas de los ítems 23.02 hasta 23.05 de la planilla de datos 
garantizados. 
 

24. Materiales pórtico 12.5kV 
Se requiere la fabricación de un pórtico 12.5kV con estructura metálica tipo celosía 
(ver planos) incluyendo su montaje y armado. 
 
Se requiere el suministro e instalación de los materiales de los ítems 
correspondientes al 24.02 hasta 24.31 de la planilla de datos garantizados para 
utilizar en el pórtico 12.5kV. 
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Notas generales 

A. El suplidor de este servicio previamente deberá realizar visita técnica 
a la instalación para realizar oferta. 

 

B. Los planos de todas las partes constructivas mencionadas en esta 
ficha serán suministrados a los contratistas participantes. 

 

C. A este documento se anexan dibujos técnicos necesarios para la 
comprensión de las actividades a realizar; no obstante, si el 
participante entiende que requiere información adicional, a modo de 
esclarecer cualquier duda relacionada, es su deber asumir el 
compromiso de abordar las especificaciones que requiera con el 
personal responsable. 
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Planilla de datos garantizados 
 

Planilla Datos Garantizados 
Construcción Subestación La Penda 

ítem Código Descripción Cantidad Unidad Ofrecido  Comentario 

1.00   Preliminares        

1.01   Limpieza y replanteo 1.00 PA   

1.02   Caseta de materiales 1.00 PA   

2.00   Movimiento de terreno       

2.01   
Corte capa vegetal y excavación (t=1.0m). Ver 
más detalles en plano y estudio de suelos 

1155.00 m3  
 

2.02   Bote capa vegetal 1501.50 m3   

2.03   
Relleno de material compactado (en capas de 
0,20 m). Ver detalles en plano y estudio de 
suelo 

1386.00 m3  
 

3.00   Vial       

3.01   Excavación entrada vial 69.28 m3   

3.02   Bote material 90.06 m3   

3.03   Relleno material compactado entrada vial 89.04 m3   

3.04   

H.A. 210 kg/cm2 para zapata de muro 
entrada vial, (0.45mX0.25m), con acero 
3xØ1/2" longitudinal y estribos 
Ø3/8"@0.25m. Ver más detalles en plano 

3.57 m3  

 

3.05   

H.A. 210 kg/cm2 para zapata columnas 
entrada vial, (0.45mX0.45mX0.25m), con 
acero 4xØ1/2" longitudinal y estribos 
Ø3/8"@0.25m. Ver más detalles en plano 

0.68 m3  

 

3.06   

H.A. 210 kg/cm2 para columnas entrada vial, 
(0.20mX0.25m), con acero 4xØ1/2" 
longitudinal y estribos Ø3/8"@0.20m. Ver 
más detalles en plano 

0.22 m3  

 

3.07   
Suministro y colocación Block de 8'' entrada 
vial 

37.13 m2  
 

3.08   
Suministro y colocación tubería Hormigón 
armado Ø24" tipo enchufe-campana clase 4 

7.00 und  
 

3.09   Cantos 61.05 m   

3.10   Mocheta 30.52 m   

3.11   Fraguache 21.70 m2   

3.12   Pañete 21.70 m2   

3.13   

H.A. 210 kg/cm2, calzada Vial (8.00x35.51m). 
Dar pendiente de 1% ambos lados. Incluye 
malla electrosoldada (Ø4x4mm espaciado 
100x100mm), encofrado, desencofrado y 
frotado 

56.82 m3  

 

3.14   
Hormigón 180 kg/cm2 para contén Vial, L= 
58.90 m. incluye terminación de superficie 

4.12 m3  
 

3.15   
Aplicación pintura amarillo tráfico a contén. 
No usar diluyente 

17.67 m2  
 

4.00   Muro perimetral       

4.01   Desmonte de malla ciclónica 68.00 m   

4.02   Demolición Zapata muro existente 7.65 m3   

4.03   Demolición muro block BNP (2 líneas) 27.20 m2   
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Planilla Datos Garantizados 
Construcción Subestación La Penda 

ítem Código Descripción Cantidad Unidad Ofrecido  Comentario 

4.04   
Demolición muro block perimetral existente 
(2 líneas) 

27.20 m2  
 

4.05   Excavación Zapata de Muro 39.78 m3   

4.06   Bote de escombros 51.71 m3   

4.07   

H.A. 210 kg/cm2 para zapata de muro, 
(0.25mX0.45m), con acero Ø3/8" @ 0.15 m 
transversal y Ø3/8" @ 0.14 m longitudinal. 
Ver más detalles en plano 

15.60 m3  

 

4.08   
Suministro y colocación block 6" para muro 
BNP (2 líneas) 

54.40 m2  
 

4.09   
Suministro y colocación block 6" para muro 
SNP h=2.20mts 

299.20 m2  
 

4.10   
Suministro y colocación de Alambre 
trinchera, usar cable acero 2xø3/8 como 
mensajero, incluye accesorios de instalación 

136.00 m  
 

4.11   Fraguache muro perimetral 666.40 m2   

4.12   Empañete muro perimetral 666.40 m2   

4.13   
Aplicación pintura semigloss blanco 00 a 
muro de verja 

563.72 m2  
 

4.14   
Aplicación pintura semigloss azul Edenorte 
para columnas y viga amarre de verja 

34.64 m2  
 

4.15   
H.A. 210 kg/cm2 para columna, (0.20 x 0.25 x 
2.60 m), con acero Ø1/2" @ 0.15 m y estribos 
Ø3/8" @ 0.14 m. Ver más detalles en plano 

3.25 m3  
 

4.16   

H.A. 210 kg/cm2 para viga de amarre, 
(136x0.20x0.25 m), con acero 4xØ1/2" y 
estribos Ø3/8" @ 0.14 m. Ver más detalles en 
plano. Incluye terminación de superficie 
superior frotada 

6.80 m3  

 

4.17   Mocheta viga de amarre 136.00 m   

4.18   Cantos viga de amarre y retalles de columnas 764.00 m   

5.00   Puerta acceso frontal       

5.01   

Construcción puerta de acceso en cuatro 
paños de 2.50 m, h= 2.40 m con estructura 
de tubo Conduit IMC diam. 2 1/2",  con malla 
ciclónica, incluye bisagras soldables y demás 
accesorios para su instalación. Ver detalles en 
plano 

1.00 pa  

 

5.02   

Construcción y montaje puerta de acceso 
peatonal. Altura 2.45m, ancho1.00m, con 
armadura de tubo galvanizado 1-1/2" y malla 
ciclónica, bisagras soldables, pestillo para 
bloqueo y demás accesorios para instalación 

1.00 pa  

 

6.00   Base pórtico 69kV (2 unidades)       

6.01   
Excavación (1.35x1.35x0.90). Ver más 
detalles en plano 

3.28 m3  
 

6.02   Bote material 4.26 m3   

6.03   

H.A. 210 kg/cm2 Zapata ( t=0,30 m) y base 
t=0.55 m, con acero principal en ambas 
direcciones de Ø1/2" @ 0.20 m. Ver más 
detalles en plano 

2.09 m3  
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6.04   Terminación de superficie (frotado) 3.33 m2   

6.05   Pintura Amarillo Tráfico a superficies 3.33 m2   

6.06   
Suministro y colocación pernos galvanizados 
diám. 5/8"x 0.60 m 

24.00 und  
 

7.00   Base pórtico 12.5kV (4 unidades)       

7.01   
Excavación (1.20x1.20x0.90). Ver más 
detalles en plano 

5.18 m3  
 

7.02   Bote material 6.74 m3   

7.03   

H.A. 210 kg/cm2 Zapata (t=0,30 m) y base 
t=0.55 m, con acero principal en ambas 
direcciones de Ø1/2" @ 0.20 m. Ver más 
detalles en plano 

3.14 m3  

 

7.04   Terminación de superficie (frotado) 5.12 m2   

7.05   Pintura Amarillo Tráfico a superficies 5.12 m2   

7.06   
Suministro y colocación pernos galvanizados 
diám. 5/8"x 0.60 m 

16.00 und  
 

8.00   Base seccionador AT       

8.01   
Excavación (3.10 x 1.90 x 0.90 m). Ver más 
detalles en plano 

5.30 M³  
 

8.02   Bote material 6.89 M³   

8.03   

H.A. 210 kg/cm2 Zapata (t=0,30 m) y 
Pedestales t=0.55 m, con acero principal en 
ambas direcciones de Ø3/8" @ 0.20 m. Ver 
más detalles en plano 

2.56 M³  

 

8.04   Terminación de superficie (frotado) 1.44 m2   

8.05   Pintura Amarillo Tráfico a superficies 1.44 m2   

8.06   
Suministro y colocación pernos galvanizados 
diám. 5/8"x 0.60 m tipo bastón 

16.00 und  
 

9.00   Base interruptor AT       

9.01   
Excavación (3.10x2.40x0.90). Ver más 
detalles en plano 

6.70 m3  
 

9.02   Bote material 8.70 m3   

9.03   

H.A. 210 kg/cm2 Zapata (t=0,30 m) y pedestal 
t=0.55 m, con acero principal en ambas 
direcciones de Ø3/8" @ 0.20 m. Ver más 
detalles en plano 

5.20 m3  

 

9.04   Terminación de superficie (frotado) 7.28 m2   

9.05   Pintura Amarillo Tráfico a superficies 7.28 m2   

10.00   Bases punto de medidas 69kV (6 unds)       

10.01   
Excavación (1.0x1.0x0.90). Ver más detalles 
en plano 

5.40 m3  
 

10.02   Bote material 7.02 m3   

10.03   

H.A. 210 kg/cm2 Zapata (t=0,30 m) y base 
t=0.55 m, con acero principal en ambas 
direcciones de Ø3/8" @ 0.20 m. Ver más 
detalles en plano 

2.99 m3  

 

10.04   Terminación de superficie (frotado) 5.04 m2   

10.05   Pintura Amarillo Tráfico a superficies 5.04 m2   

10.06   
Suministro y colocación pernos galvanizados 
diám. 5/8"x 0.60 m 

24.00 und  
 

11.00   Base Transformador de Potencia       
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11.01   
Excavación área platea t=0.85 m.Ver más 
detalles en plano 

38.91 M³  
 

11.02   Bote material 50.58 M³   

11.03   

H.A. 210 kg/cm2 Zapata (t=0.30 m) y pedestal 
(t=0.40m), con acero principal en ambas 
direcciones de Ø1/2" @ 0.25 m, acero 
adicional Ø1/2" @ 0.25 m y adicional Ø3/8" 
@ 0.25 m. Ver más detalles en plano 

20.91 M³  

 

11.04   
Suministro y colocación de blocks de 8" 
borde base transformador (3 líneas). Ver más 
detalles en plano 

8.31 M²  
 

11.05   Fraguache área pedestal 13.15 M²   

11.06   Empañete área pedestal 13.15 M²   

11.07   Mocheta 20.78 m   

11.08   Cantos 41.56 m   

11.09   

Construcción e instalación 2 parrillas 
2.0x0.40m en barra cuadrada 1/2", ancho 
cuadriculas máximo 0.10x0.10m, aplicación 
pintura anti óxido 

1.00 pa  

 

    Depósito aceite       

11.11   
Excavación área registros para aceite t=2.80 
m. Ver más detalles en plano 

4.68 M³  
 

11.12   Bote material 6.08 M³   

11.13   
Relleno Material Compactado (t=0.40 m). Ver 
más detalles en plano 

4.24 M³  
 

11.14   

H.A. 210 kg/cm2 platea depósito aceite, con 
acero principal en ambas direcciones de 
Ø1/2" @ 0.25 m (t=0.10 m). Ver más detalles 
en plano 

2.65 M³  

 

11.15   
Confección de tapa para registro (1m x 1m x 
0.10 m), incluye bordes en angular de 2". Ver 
más detalles en plano 

1.00 Pa  
 

11.16   
Suministro y colocación de blocks de 8" 
borde registros para depósito de aceite. Ver 
más detalles en plano 

28.09 M²  
 

11.17   Fraguache depósito aceite 28.09 M²   

11.18   Empañete depósito aceite 28.09 M²   

11.19   

H.A. 210 kg/cm2 para losa superior depósito 
de aceite, acero principal en ambas 
direcciones de Ø3/8" @ 0.25 m (t=0.15 m). 
Ver más detalles en plano 

1.59 m3  

 

11.20   Pintura Amarillo Trafico a superficies visibles 28.36 m2   

12.00   Base soporte cables 12.5kV       

12.01   
Excavación (1.0x1.0x0.90). Ver más detalles 
en plano 

0.90 m3  
 

12.02   Bote material 1.17 m3   

12.03   

H.A. 210 kg/cm2 Zapata (t=0,30 m) y pedestal 
t=0.55 m, con acero principal en ambas 
direcciones de Ø3/8" @ 0.20 m. Ver más 
detalles en plano 

0.50 m3  

 

12.04   Terminación de superficie (frotado) 0.84 m2   



 
 
 

 
Ficha técnica Construcción Subestación la Penda 12.5kV 

 

EDENORTE DOMINICANA, S. A. Gerencia de Subestaciones pág. 14 
Diciembre 2018 

Planilla Datos Garantizados 
Construcción Subestación La Penda 

ítem Código Descripción Cantidad Unidad Ofrecido  Comentario 

12.05   Pintura Amarillo Trafico a superficies 0.84 m2   

12.06   
Suministro y colocación pernos galvanizados 
diám. 5/8"x 0.60 m tipo bastón 

4.00 und  
 

13.00   Bases interruptor MT (6 unds)       

13.01   
Excavación (2.0x1.8x0.90). Ver más detalles 
en plano 

16.20 m3  
 

13.02   Bote material 21.06 m3   

13.03   

H.A. 210 kg/cm2 Zapata (t=0,30 m) y pedestal 
t=0.55 m, con acero principal en ambas 
direcciones de Ø3/8" @ 0.20 m. Ver más 
detalles en plano 

12.33 m3  

 

13.04   Terminación de superficie (frotado) 19.00 m2   

13.05   Pintura Amarillo Trafico a superficies 19.00 m2   

13.06   
suministro y colocación pernos galvanizados 
diám. 5/8x 0.60m 

20.00 und  
 

14.00   Registro de control (5 unds)       

14.01   
Excavación (1,30 m x 1,30 m x 1,20 m). Ver 
más detalles en plano 

10.02 m3  
 

14.02   Bote material 13.03 m3   

14.03   
H.A. 210 kg/cm2 Zapata t=0.10 m, con acero 
principal en ambas direcciones de Ø3/8" @ 
0.15 m. Ver más detalles en plano 

0.85 m3  
 

14.04   
Suministro y colocación de blocks de 6". Ver 
más detalles en plano 

20.80 m2  
 

14.05   Fraguache 20.80 m2   

14.06   Empañete 20.80 m2   

14.07   

Confección de tapa para registros (5 unds) de 
1.09x1.09 m, t= 0,05 m, incluye borde en 
angular de 1 x 1/4" . Ver más detalles en 
plano 

5.00 und  

 

14.08   Terminación de superficie (frotado) 8.45 m2   

14.09   
Suministro y colocación piedras (tamaño 3") 
para drenaje 

1.08 m3  
 

14.10   

Confección y colocación de parrilla 1.0x1.0 
mts en barra hierro cuadrada 1/2" @0.20mts 
(4 unds) (incluye aplicación de pintura 
antióxido gris) Ver detalles en plano 

5.00 und  

 

14.11   

H.A. 210 kg/cm2 para viga de amarre, con 
acero principal en ambas direcciones de 
Ø3/8" @ 0.15 m. (incluye suministro y 
colocación de angular 1x1/4" para soporte de 
tapa), Ver más detalles en plano 

1.30 m3  

 

14.12   Pintura Amarillo Trafico a superficies visibles 8.45 m2   

15.00   Tuberías de control       

15.01   Excavación Zanjas. (0.4*0.4*58.82) 9.41 m3   

15.02   Reposición Material Compactado 9.41 m3   

15.03   
Suministro y colocación de Tubería 3"x19' 
PVC SDR-26 (200PSI), incluye accesorios para 
su instalación 

5.00 und  
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15.04   
Suministro y colocación de Tubería 2"x19' 
PVC SDR-26 (200PSI), incluye accesorios para 
su instalación 

3.00 und  
 

16.00   Malla de tierra       

16.01   
Excavación trinchera malla de tierra (a=0.40, 
t=0.60) 

242.45 m3  
 

16.02   Reposición Material Compactado 242.45 m3   

17.00   Caseta de control       

17.01   Excavación. Ver más detalles en plano 10.34 M³   

17.02   Bote material 13.44 M³   

17.03   

H.A. 210 kg/cm2 Zapata (t=0.25 m), con 
acero principal en ambas direcciones de 
Ø3/8" @ 0.20 m, incluye H.A. parte superior 
soporte tapa. Ver más detalles en plano 

3.98 M³  

 

17.04   
Suministro y colocación de blocks de 8" BNP 
(3 líneas). Ver más detalles en plano 

14.28 M²  
 

17.05   
Viga de amarre BNP. Ver más detalles en 
plano 

1.64 M³  
 

17.06   
Chapapote (t=0.12 m), incluye terminación 
de piso. Ver detalles en planos 

3.37 M³  
 

17.07   
Suministro y colocación de blocks de 8" SNP 
(h= 2.80 m). Ver más detalles en plano 

66.64 M²  
 

17.08   Fraguache 133.28 M²   

17.09   Empañete 133.28 M²   

17.10   H.A. 210 kg/cm2 Dinteles 0.15 M³   

17.11   
Viga de amarre nivel losa techo. Ver más 
detalles en plano 

1.43 M³  
 

17.12   
H.A. 210 kg/cm2 Losa de Techo (t=0.15 m). 
Ver más detalles en plano 

5.23 M³  
 

17.13   Mocheta 24.56 Ml   

17.14   Cantos 49.12 Ml   

17.15   
Confección antepecho, suministro y 
colocación línea de Block 6" 

4.76 M²  
 

17.16   Fraguache antepecho 16.66 M²   

17.17   Empañete antepecho 16.66 M²   

17.18   Cantos antepecho 71.40 Ml   

17.19   
Tubería de desagüe pluvial en PVC 3"., 
incluye accesorios e instalación. Ver más 
detalles en plano 

1.00 Pa  
 

17.20   Suministro y colocación fino de techo 31.36 M²   

17.21   
Confección de Zabaleta. Ver más detalles en 
plano 

22.60 Ml  
 

17.22   
Suministro y colocación de 
Impermeabilizante techo. Usar lona asfáltica 
4mm granulada 

39.36 M²  
 

17.23   
H.A 210kg/cm2 acera exterior (a=0.80m, 
t=0.10m), incluye preparación de terreno. 
Ver más detalles en plano 

1.97 M²  
 

    Puertas       

17.24   
Confección e instalación Puerta hierro 
(1.0x2.10m) en tola 1/16 ambas caras, marco 

3.00 U  
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puerta en perfil 1-1/2"x1-1/2", bisagras 
soldables, manijas ambas caras. Ver más 
detalles en plano 

    Ventanas       

17.25   
Confección e instalación de ventana en 
celosías de aluminio (0.60x0.60m). Para 
colocar en baño 

3.87 P²  
 

17.26   
Apertura de hueco (0.30x0.30m) y 
acondicionamiento de cantos para colocar 
extractor en cuarto de baterías 

1.00 Pa  
 

    Instalación Sanitaria       

17.27   Suministro e instalación de lavamanos 1.00 U   

17.28   Suministro e instalación de inodoro 1.00 U   

17.29   Accesorios Instalación Baño 1.00 Pa   

17.30   
Suministro e instalación de tubería PVC Ø2" 
para ventilación baño 

1.00 Pa  
 

17.31   
Tubería de descarga Ø3", desde baño hasta 
pozo séptico, incluye conectar a pozo séptico 

40.00 m  
 

17.32   
Excavación tuberías. Ver más detalles en 
plano 

9.60 M³  
 

17.33   Bote material 12.48 M³   

17.34   Relleno arena 3.20 M³   

17.35   
Revestimiento de cerámica en muros baño 
(h=2.00 m) 

30.20 M²  
 

17.36   Suministro e instalación block 6" muro baño 0.40 m2   

    Instalación Eléctrica       

17.37   Salidas Tomacorrientes AC 120V 3.00 und   

17.38   Salidas Interruptores Sencillos 2.00 und   

17.39   Salidas Interruptores doble 1.00 und   

17.40   Salidas bombillas Bajo consumo 3.00 und   

17.41   

Suministro e instalación Lámparas 
Fluorescentes 2x4 4T/32w para techo con 
rejillas retrofit. Solicitar evaluación previa de 
compra 

3.00 und  

 

17.42   
Suministro e instalación de extractor de 
metal 16" de pared. Ver detalle en planos 

1.00 Pa  
 

17.43   
Suministro e instalación Panel de Distribución 
para AC de 8@16, incluye breakers 
necesarios 

1.00 und  
 

    Aire Acondicionado       

17.44   

Suministro e instalación de acondicionador 
de aire de 18,000 BTU, tipo pared. 
Incluye breaker doble, cableado 220V desde 
panel distribución hasta consola y unidad 
exterior, tuberías PVC para interconectar 
unidades interior y exterior 

1.00 und  

 

17.45   
Confección de base soporte metálico para 
unidad exterior de aire acondicionado 

1.00 und  
 

    Canaleta cable control interior       
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17.46   
H.A. 210 kg/cm2 Zapata (t=0.10 m), con 
acero principal en ambas direcciones de 
Ø3/8" @ 0.20 m. Ver más detalles en plano 

0.15 M³  
 

17.47   
Suministro y colocación de blocks de 6". Ver 
más detalles en plano 

4.04 M²  
 

17.48   Fraguache 5.29 M²   

17.49   Empañete 5.61 M²   

17.50   
Cantos. Colocar perfil L 2"x2" en cantos de 
canaleta 

19.61 ml  
 

17.51   

Confección de tapas (0.38 x 0.60 m) para 
canaletas en tola corrugada de 1/8", incluye 
barra cuadrada de 1/2" en lado largo y 
pintura anti óxido gris. Ver más detalles en 
plano 

16.00 und  

 

    Pintura       

17.52   Pintura Blanco 00 Semigloss 167.69 M²   

17.53   Pintura Azul Edenorte franja antepecho 8.33 M²   

18.00   Fosa Séptica       

18.01   Excavación. Ver más detalles en plano 12.02 M³   

18.02   Bote material 15.63 M³   

18.03   

H.A. 210 kg/cm2 Zapata (t=0.15 m), con 
acero principal en ambas direcciones de 
Ø3/8" @ 0.20 m, incluye H.A. parte superior 
soporte tapa. Ver más detalles en plano 

1.60 M³  

 

18.04   
Apertura y acondicionamiento de hueco para 
paso de tubería. Ver detalles en plano 

1.00 Pa  
 

18.05   
Suministro y colocación de blocks de 6". Ver 
más detalles en plano 

18.40 M²  
 

18.06   Fraguache 18.40 M²   

18.07   Empañete 18.40 M²   

18.08   
Confección tapa pozo séptico (0.60 x 0.60 x 
0.15 m), con borde en angular de 1 x 1/4". 
Ver más detalles en plano 

1.00 Pa  
 

18.09   
Suministro y colocación de Tubo PVC 6", 
incluye accesorios para su instalación 

3.00 und  
 

18.10   Accesorios para instalación de tuberías 1.00 Pa   

19.00   Memorias de cálculos civiles       

19.01   
Realización de memoria de cálculo y detalle 
estructural de caseta de control 

1.00 pa  
 

19.02   

Realización de memoria de cálculo de las 
estructuras metálicas soportes de 
transformador de intensidad, transformador 
de tensión, estructura soporte seccionador y 
estructura soporte cables 12.5kV 

1.00 pa  

 

19.03   
Realización de memoria de cálculo de pórtico 
metálico de entrada de línea 69kV y pórtico 
metálico de salida de circuitos 12.5kV 

1.00 pa  
 

19.04   
Realización de plano topográfico y curvas de 
nivel (1,155mt2) 

1.00 pa  
 

20.00   Relleno y esparcimiento de grava       
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20.01   
Suministro y Esparcimiento de Grava 3/4", 
espesor de 15 cm 

118.34 m3  
 

21.00   Limpieza Final       

21.01   Limpieza y Bote Final de escombros 1.00 PA   

22.00   Materiales Malla de tierra       

22.01 1006155 
Conductor cobre desnudo calibre 4/0AWG 
trenzado 

4000.00 pie  
 

22.02   Fundente soldadura exotérmica 115gr 30.00 und   

22.03 1007229 Fundente soldadura exotérmica 150gr 60.00 und   

22.04 1007228 Fundente soldadura exotérmica 200gr 80.00 und   

22.05   botella Mapp-Gas 16 onzas con antorcha 2.00 und   

22.06 1007226 
Molde grafito 4/0-4/0 para soldadura 
exotérmica en cruz 

4.00 und  
 

22.07 1007835 
Molde grafito 4/0-4/0 para soldadura 
exotérmica en TE 

4.00 und  
 

22.08   
Molde grafito 4/0-varilla Ø5/8" para 
soldadura exotérmica 

2.00 und  
 

23.00   Materiales Pórtico 69kV       

23.01   

Pórtico 69kV. Incluye confección estructura 
metálica de acero galvanizado tipo celosía 
con conexiones entre elementos. Ver detalles 
en planos 

1.00 und  

 

23.02  1013577 Punta captadora simple cobre Ø5/8"X 48" 2.00 und   

23.03  1013580 
Conductor de bajada cobre desnudo clase II 
122MCM 

30.00 m  
 

23.04  1013579 
Soporte placa base horizontal punta 
captadora Ø5/8" 

2.00 und  
 

23.05   
Soporte de fijación aislado para cable bajante 
de cobre 122MCM 

10.00 und  
 

23.06   
Estructura metálica galvanizada para soporte 
seccionador 69 kV. Ver planos 

1.00 und  
 

23.07   
Estructura metálica galvanizada para soporte 
Transformador corriente 69 kV. Ver planos 

3.00 und  
 

23.08   
Estructura metálica galvanizada para soporte 
Transformador de tensión 69 kV. Ver planos 

3.00 und  
 

24.00   Materiales Pórtico 12kV       

24.01   

Pórtico 12.5kV. Incluye confección estructura 
metálica de acero galvanizado tipo celosía 
con conexiones entre elementos. Ver detalles 
en planos 

1.00 und  

 

24.02  1013578 Punta captadora simple cobre Ø5/8"X 18". 4.00 und   

24.03  1013580 
Conductor de bajada cobre desnudo clase II 
122MCM 

60.00 m  
 

24.04  1013579 
Soporte placa base horizontal punta 
captadora Ø5/8" 

4.00 und  
 

24.05   
Soporte de fijación aislado para cable bajante 
de cobre 122MCM 

20.00 und  
 

24.06 1007659 Aislador rígido de porcelana 12.5 kV 21.00 und   

24.07   Angular aluminio 4''x4''x 1/4" x 20' 10.00 und   

24.08 1006087 Cable de cobre trenzado desnudo 350 kcmil 150.00 m   

24.09 1007403 Terminal compresión 350 kcmil 2H bimetal 60.00 und   
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24.10 1006978 
Terminal compresión 4/0 AWG, 1 agujero 
p/tornillo 1/2" 

100.00 und  
 

24.11  1007914 
Tornillo galvanizado cabeza hexagonal 
completo 1/2"X2" (dos arandelas planas, una 
de presión y tuerca) 

150.00 und  
 

24.12   Cable acero para guarda 3/8" 150.00 m   

24.13   Grapa conexión doble para conductor 4/0 100.00 und   

24.14 1006694 Grapa de retención 4/0-4/0 20.00 und   

24.15 1006230 Aislador polimérico 12.5kV 9.00 und   

24.16 1007627 Pararrayos 10kV 9.00 und   

24.17 1007099 Tuerca de ojo 5/8 12.00 und   

24.18   Tubería IMC 1"x20' 10.00 und   

24.19   Abrazadera Unistrut 1" topaz 20.00 und   

24.20 1006336 Brazo de lámparas 4.00 und   

24.21 1005307 Lámparas 250W 4.00 und   

24.22 1006324 Bombilla 250W 4.00 und   

24.23 1006366 Fotoceldas 4.00 und   

24.24   Anillo conduit 1" 4.00 und   

24.25   Adaptador PVC hembra 1" 8.00 und   

24.26 1007103 unión PVC 2" 4.00 und   

24.27 1006483 conector recto liquid Tight 1" 12.00 und   

24.28   Riel 1-1/2 1.00 und   

24.29   Tornillo auto barrena 1-1/2 50.00 und   

24.30 1006046 Rollo tubería liquid tight 1" no metálica 30.00 m   

24.31 1006045 Rollo tubería liquid tight 2" no metálica 20.00 m   

24.32   

Materiales menores control (terminales, 
breakers, indelebles, rieles tipo DIN, ferules, 
identificadores de borneras, borneras de 
corriente, cajas eléctricas plásticas, etc.) Pago 
sujeto a solicitud y facturas 

1.00 PA  

 

Mano de Obra 
Item Código  Descripción de Mano de Obra Cantidad Unidad Ofrecido Comentario 

1.01   

Instalación de malla de tierra y aterrizajes. 
Incluye excavación y reposición de material, 
instalación de: cable de cobre 4/0 AWG, 
varillas de tierra, soldaduras exotérmicas, 
aterrizajes de: pórtico AT y elementos, 
seccionador AT, Interruptor AT, 
Transformadores de corriente AT, 
Transformadores de Tensión AT, Pararrayos 
AT, Transformador de potencia, pórtico lado 
de MT y elementos, interruptores de MT, 
equipos de protección y control, SSAA, 
puertas, postes Punta Franklin, alambre 
trinchera, entre otros. Ver planos. 

1 UC 

  

1.02   

Armado de pórtico de entrada 69 kV 
Incluye armado e instalación de estructura 
metálica e instalación de de 4 puntas 
captadores con cable bajante a malla de 
tierra. 

1 UC 

  



 
 
 

 
Ficha técnica Construcción Subestación la Penda 12.5kV 
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Planilla Datos Garantizados 
Construcción Subestación La Penda 

ítem Código Descripción Cantidad Unidad Ofrecido  Comentario 

1.03   

Armado de pórtico de Media Tensión 12.5 kV 
Incluye armado e instalación de estructura 
metálica, instalación de puntas captadoras 
con cable bajante a malla de tierra. 

1 UC 

  

Línea de Transmisión 
ítem Código  Partidas descripción Cantidad Unidad Ofrecido Comentario 

1.01   
Poste madera p/línea 69 kV con su respectiva 
estructura y aisladores 

4.00 und  
 

1.02   Suministro de Cable 477 MCM 0.45 km   

1.03   
Mano de Obra Tendido trifásico cable 
477MCM 

0.15 km  
 

       
       
  Fecha de oferta     
       
       
  Nombre y Firma del Oferente   Sello  
       
       

 


