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Ave. George Washington, Malecón Center, Oficina 204, 
2do. Piso, Santo Domingo, República Dominicana
T: + (829) 733 9090, 1 (809) 756-0098

Sra. Clemencia Abreu
EDENORTE
Santiago, República Dominicana

25 de mayo,  2019

Estimada Sra. Abreu:

Agradecemos la oportunidad de presentar nuestra propuesta de servicios para la asistencia en 

la implementación del proceso y enfoque metodológico de Gestión de Riesgos a través de 

TM+, con la finalidad de que EDENORTE pueda optimizar y mejor gestionar el logro de los 

Objetivos Estratégicos y particulares, Mitigación de Riesgos y diseño del Ambiente del Control 

Interno.

Es importante destacar que  Teammate+  está basado en los estándares internacionales de 

Gestion de Riesgos, de Controles Internos y de Auditoría Interna establecidos por las NOBACI, 

COSO, y el IIA (Instituto de Auditores Internos) y además se fundamenta en otros estándares 

metodológicos, tales como: ISO, COBIT, SOX, etc.. 

Esperamos a través de este documento poder transmitirle el entusiasmo, compromiso y 

habilidades que tenemos para brindarles nuestros servicios con la calidad que nos caracteriza. 

Quedamos a su disposición para ampliar el contenido de nuestra propuesta, si usted así lo 

considera necesario.  

Estamos convencidos que TeamMate+ y GORICO es la más adecuada solución para que 

EDENORTE impulse un proceso de Gestión de Riesgos. 

Muy atentamente,

Julio García

Socio
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OBJETIVOS DEL PROYECTO



Objetivos

Objetivo general del Proyecto: 

• Asistir a Edenorte en la implementación del proceso y enfoque 

metodológico de Gestión de Riesgos a través de TM+ considerando el 

cumplimiento con las NOBACI, y mejores prácticas tales como 

ISO31000 y COSO. 

• Implementar un proceso de Gestión de Riesgos y diseñar un ambiente 

de Control Interno que permitan optimizar el logro de los objetivos 

estratégicos: 

✓ Reducir las pérdidas de energía

✓ Incrementar y eficientizar el cobro

✓ Garantizar la calidad y seguridad del suministro de la energía 

✓ Eficientizar las operaciones de la empresa

✓ Optimizar el sistema de gestión de talento humano

✓ Incrementar la calidad del servicio

✓ Mejorar la imagen corporativa y la comunicación

• Consideración de los indicadores claves de desempeño de 

EDENORTE en todo el proceso de revisión y diseño de la Gestión de 

Riesgos. 
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Objetivos

Objetivo Específicos:

I. Levantamiento y diagnóstico al actual 

proceso de Gestión de Riesgos y 

Cumplimiento con las NOBACI: 

• Entendimiento de los objetivos estratégicos y 

particulares de EDENORTE. 

• Entendimiento de como la estructura, procesos, 

personas y tecnologías se alinean al apoyo de 

las estrategias y objetivos particulares. 

• Determinar el nivel de madurez que actualmente 

se tiene en EDENORTE para la Gestión de 

Riesgos y el Cumplimiento con las NOBACI.

• Ver el nivel de cumplimiento actual con los 

requerimientos de la ISO31000 (estándar para la 

Gestión de Riesgos). 

• Definir un plan de trabajo que permita cerrar las 

brechas con los requerimientos de las NOBACI 

y con el estándar ISO31000. 

II. Diseño y/o actualización del proceso de 

Gestión de Riesgos en EDENORTE a través

de TM+: 

• Diseño y/o modificación de la metodología para 

la Gestión de Riesgos en EDENORTE 

(incluyendo cumplimiento con las NOBACI e 

ISO31000). 

• Definición del equipo de trabajo (tanto de 

EDENORTE como GORICO) para el desarrollo 

del plan de trabajo. 

• Apoyar con el cambio cultural para la gestión de 

riesgos en EDENORTE. 

• Impartir talleres metodológicos sobre mejores 

prácticas en la gestión de riesgos. 

• Realizar un levantamiento de las matrices de 

riesgos considerando el uso de mejores 

prácticas (, ISO31000,COSO, NOBACI) e 

incorporar las mejoras en TeamMate +.

• Evaluar como el ambiente de control interno 

apoya las estrategias y objetivos. 

• Presentación de matrices de riesgos y mapa de 

riesgos de EDENORTE. 

• Procesos para la Gestión de Riesgos de manera 

continua en EDENORTE. 
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Objetivos

Objetivo Específicos:

Cubrir durante todo el proceso la optimización de 

la Gestión de Riesgos considerando los 

Indicadores Claves de Desempeño: 

• Energía Comprada

• Precio Medio de Compra

• Compra Energía

• Energía Facturada

• Energía Cobrada

• Pérdidas de Energía

• Precio Medio de Venta

• Facturación Total

• Cobros Totales

• Facturación sin GNC y Ayuntamientos

• Pérdidas Energía Desfasada (%)

• Cobranzas Desfasada (%)

• Cobrabilidad GNC y Ayuntamientos (%)

• CRI Desfasado (%)

• Clientes Facturados

• Margen de Compra

• Pérdidas Lineal (%)

• Cobranzas Lineal (%)

• CRI Lineal (%)
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ALCANCE



Alcance

A los fines de llenar las expectativas de EDENORTE estaremos 
desarrollando el proyecto, considerando la ejecución de los 
siguientes alcances: 

Alcance I: Revisión y/o diagnóstico del actual enfoque metodológico para 
la gestión de riesgos considerando Teammate+. 

Alcance II: Diseño e Implementación del proceso para la Gestión de 
Riesgos a través de Teammate+. 

Entregables por alcance: 

Alcance I:

• Resultados del diagnóstico

• Presentación de fortalezas y oportunidades

• Recomendaciones 

Alcance II: 

• Plan de acción de las recomendaciones

• Metodologías para la Gestión de Riesgos

• Plantillas para las autoevaluaciones de riesgos por las gerencias

• Matrices de Riesgos y Controles

• Mapa de calor de Riesgos para Áreas y Procesos

• Manual de políticas y procedimientos para la Gestión de Riesgos 
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Alcance I
Diagnóstico a la actual Gestión de Riesgos

Actividades a ser realizadas: 

Evaluación de antecedentes corporativos:

• Revisión de lineamientos estratégicos y de 

gobierno corporativo.

• Revisión de la estructura organizacional.

• Revisión del funcionamiento de los principales 

órganos.

• Revisión de organigrama y responsabilidades.

Evaluación de procesos corporativos y cadena de 

valor y sistemas de gestión y productos:

• Revisión de manuales corporativos de funciones. 

• Revisión de manuales, herramientas y 

procedimientos para la gestión de riesgos

• Revisión de actuales normativas.

• Revisión de actuales procesos para cumplimiento 

con las NOBACI.

• Revisión de actuales matrices de riesgos y 

controles.
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Evaluación de indicadores de gestión:

• Evaluación de las actuales estrategias.

• Identificación de los servicios y stakeholders.

• Identificación y confirmación de los actuales 

Indicadores Claves de Desempeño.

• Evaluación de los actuales Indicadores de 

Desempeños (KPI´s).

Evaluación de marco regulatorio:

• Revisión del marco legal y regulatorio.

• Revisión de actuales regulaciones externas y 

externas. 

Evaluación de valores y cultura de riesgos:

• Encuesta sobre cultura de riesgos, talleres y 

cuestionarios para evaluar. 



Alcance II
Diseño del proceso de Gestión de Riesgos

Actividades a ser realizadas: 

Diseño y/o modificación de la metodología para la 

Gestión de Riesgos en EDENORTE (incluyendo 

cumplimiento con las NOBACI e ISO31000). 

• Diseño del enfoque metodológico para la Gestión 

de Riesgos. 

• Diseño de las plantillas para las autoevaluaciones 

de Riesgos por las Gerencias. 

• Diseño del manual de la Gestión de Riesgos. 

Definición del equipo de trabajo (tanto de 

EDENORTE como GORICO) para el desarrollo del 

plan de trabajo. 

• Estructura del equipo de trabajo de EDENORTE y 

GORICO para el proyecto. 

• Roles y Responsabilidades de las Gerencias, 

Auditoría Interna y GORICO. 
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Apoyar con el cambio cultural para la gestión de 

riesgos en EDENORTE. 

• Socialización de la metodología de Gestión de 

Riesgos para todas las Gerencias. 

• Talleres sobre la Gestión de Riesgos. 

• Talleres de TM+ sobre la Gestión de Riesgos para 

todas las Gerencias. 

Realizar un levantamiento de las matrices de 

riesgos considerando el uso de mejores prácticas 

(, ISO31000,COSO, NOVACIs) e incorporar las 

mejoras en TeamMate +.:

• Diseños de las plantillas de Riesgos para las 

áreas y procesos en la autoevaluaciones de 

riesgos: 

✓ Procesos de Negocios

✓ Procesos Operativos

✓ Procesos Administrativos



Alcance II
Diseño del proceso de Gestión de Riesgos

Actividades a ser realizadas: 

Evaluar como el ambiente de control interno 
apoya las estrategias y objetivos:  

• Revisión de las matrices de riesgos y controles.

• Identificación de posibles oportunidades de 
mejoras (riesgos, diseños de controles, controles 
faltantes, ect.). 

Presentación de matrices de riesgos y mapa de 
riesgos de EDENORTE: 

• Revisión con todas las gerencias de las matrices 
de riesgos y controles. 

• Revisión de los planes de mejoras en los riesgos 
y controles. 

• Definición de matrices de riesgos y controles 
finales. 
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Procesos para la Gestión de Riesgos de manera 
continua en EDENORTE: 

• Manual para la Gestion de Riesgos.

• Equipo de trabajo con roles y responsabilidades 
en la gestión de riesgos. 

Diseño de Teammate+ para la Gestion de 
Riesgos: 

• Configuración de TM+ para la Gestión de 
Riesgos.

• Diseños de reportes de matrices de riesgos y 
controles.

• Mapa de calor de riesgos por áreas y procesos. 

• Diseños en TM+ de las plantillas para las 
autoevaluaciones de riesgos para todas las 
Gerencias (áreas y procesos). 

Entrenamiento de TM+ para las Gerencias: 

• Entrenamiento a todas las gerencias de TM+ para 
la gestion de riesgos.
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Alcance II
Procesos 
Ofrece una visión general del sistema de gestión, en el que se representan los procesos que componen el 

sistema, así como sus relaciones principales. Dichas relaciones se indican mediante flechas y registros que 

representan los flujos de información. 

Proceso - Conjunto de actividades interrelacionadas o que interactúan, la cuales transforman elementos de 

entrada en resultados que agregan valor al cliente.

Conformado por:

14

Procesos o Gestión

Soporte
Son los que ayudan o apoyan los demás procesos mediante la gestión de
recursos necesarios para alcanzar las metas.

Estratégicos
Son los procesos que determinan los principios o rutas, para el logro de los
objetivos planteados.

Procesos Claves o de realización
Son los que afecta de forma directa la prestación del servicio o que transforma
las entradas en salidas.

Medición & Control Procesos de monitoreo, seguimiento y control de los demás procesos.

Procesos externos Se refiere a actividades realizadas por personal externo o contratado.
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CALENDARIO



Calendario 

El calendario de trabajo se ha definido en apoyo mensual (a definir una cantidad de horas mensuales según 

apetito de EDENORTE), y el mismo iniciará con la aprobación de esta propuesta:

Entregables: 

Mensualmente se estará entregando un reporte con los trabajos realizados y los resultados obtenidos, así como 

el estado del proyecto, según plan inicial de trabajo (metas deseadas, objetivos logrados). 
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Alcance DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
MESES

1 2 3 4 5 6 …12

I
Revisión del actual enfoque metodológico 

para la gestión de riesgos
X X

II

Apoyo en la Implementación de una eficiente 

Gestión de Riesgos a través de TeamMate +:

. 

X X X X X X X



Calendario 
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Calendario 
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HONORARIOS



Honorarios
Propuesta con precios estándares
Los honorarios relacionados a la consultoría que estaremos realizando son mencionados a continuación:

Como parte de esta propuesta se contempla un servicio de apoyo y seguimiento mensual en la Gestión de 

Riesgos, a través de Teammate+. A continuación el desglose de costos de este servicio:

40 horas mensuales                              US$4,000 (mensual)

Estos precios no incluyen los gastos incidentales, los cuales no serán mayor al 15% del costo total de los 

honorarios definidos por mes. Adicionalmente, no incluye los impuestos correspondientes. 

Este proyecto se estima para 12 meses (un año), luego de la firma del contrato de formalización. 

Nota: Como parte de nuestra valor a EDENORTE, el total de 40 horas a 12 meses, es de 480 horas total 

del proyecto, sin embargo, GORICO se compromete a invertir entre 580 a 600 horas con los mismos 

honorarios definidos en esta carta de contratacion, siempre y cuando las horas se inviertan hasta inicios 

de octubre, 2019. 

Adicionalmente, considerar que por objetivos asociados al avance del proyecto, se pueden realizar bajo mutuo 

acuerdo trabajos consecutivos de meses y asociados en una jornada de trabajo, es decir, si nuestro equipo de 

trabajo invierte 120 horas ininterrumpidas, esto representara 3 meses del calendario definido en este proyecto. 
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ENFOQUE METODOLÓGICO



Enfoque Metodológico

24

o Acceso a documentos tales como: estrategias de riesgos, estructura, 
políticas y procedimientos, matrices de riesgos y controles, descripciones 
de puestos, hoja de vida de los empleados, normativas establecidas por SIB.

o Realizar entrevistas con los interesados claves (Consejo de Directores, 
Comité de Riesgos, Alta Gerencia).

o Gestores de riesgos, auditoría, control interno, cumplimiento, otros.

o Evaluar las gestión actual llevada a cabo por la Función de Riesgos 
conforme a los requerimientos regulatorios de las NOBACI y considerando 
los 5 pilares (Estrategia, Estructura, Personas, Proceso y Tecnología) 
conforme mejores practicas.

o Analizar las informaciones levantadas con el personal entrevistado.
o Aprovechar nuestra herramienta de evaluación para identificar el nivel de 

madurez en que se encuentra la Función de Riesgos en EDENORTE.

o Informe personalizado que contendrá todo el trabajo realizado.
o Presentar las oportunidades detectadas y realizar las recomendaciones 

pertinentes.
o Gráficos con el nivel de madurez (con los requerimientos regulatorios y 

con mejores prácticas) según evaluación, tomando en consideración 
nuestra escala de evaluación.

o Implementación de los planes de acción.
o Capacitación al personal en el marco COSO 2013, COSO ERM y NOBACI

Recolección y análisis de
información

Evaluación de
informaciones

Elaboración de informe



Enfoque Metodológico
Estructura del Marco COSO ERM

Principios de apoyo que 

describen 

colectivamente el marco

20
Componentes que se 

alinean con el ciclo de 

vida del negocio

5 

El gráfico simboliza la naturaleza dinámica e integrada del ERM que comienza con la misión, la visión y 

los valores centrales de la organización a través de la creación de valor mejorado.
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Enfoque Metodológico
Estructura de los componentes y principios
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Enfoque Metodológico
Beneficios de ERM
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La gerencia puede 

anticipar los 

riesgos que 

podrían afectar el 

desempeño y 

poner en marcha 

las acciones 

necesarias para 

reducir las 

interrupciones y 

mejorar las 

oportunidades

Mejorar la 

capacidad de la 

gerencia de 

identificar riesgos 

y de establecer 

respuestas 

apropiadas, de 

reducir sorpresas 

y de costes o de 

pérdidas 

relacionadas

La gerencia 

identifica y 

administra estos 

riesgos de toda la 

entidad para 

sostener y mejorar 

el desempeño

Al considerar 

todas las 

posibilidades -

tanto aspectos 

positivos como 

negativos de la 

gestión del riesgo 

- se pueden 

identificar nuevas 

oportunidades y 

desafíos 

asociados

Aumentar la gama de 

oportunidades
Reducción de la 

variabilidad del 

rendimiento

Aumento de los 

resultados

positivos

Mejora de la 

implementación de 

recursos

• Los marcos de gestión de riesgos empresariales son tan 

variados como las organizaciones que apoyan.

• En sus inicios, muchos marcos se centran en el aumento de 

los resultados positivos y la identificación de los riesgos de 

toda la entidad.

• Las juntas directivas, la alta dirección y las partes interesadas 

esperan cada vez más que ERM reduzca la variabilidad del 

rendimiento, mejore el despliegue de recursos y mejore la 

resiliencia empresarial.

• Esto a menudo requerirá que las capacidades y prácticas de 

una organización evolucionen en línea con las expectativas 

crecientes.

• La eficacia de un marco de gestión del riesgo empresarial se 

basa en fomentar, diseñar e implementar la cultura, 

capacidades y prácticas que se alinean con los beneficios 

previstos.

• Un análisis más detallado de los beneficios del ERM se 

puede encontrar en el Resumen Ejecutivo del COSO.

La información 

sobre riesgos 

permite a la 

administración, 

frente a recursos 

limitados, priorizar 

el despliegue de 

recursos y mejorar 

la asignación de 

recursos

Identificar y gestionar 

los riesgos en toda la 

entidad

Mejorar la resiliencia

empresarial

Mejorar la
capacidad de la 

gerencia de 

anticipar y 

responder al 

cambio, no sólo 

para sobrevivir, 

sino también para 

evolucionar y 

prosperar



Enfoque Metodológico

Enfoque metodológico para implementar un óptimo modelo de gestión integral de riesgos.

Nota: Destacar que nuestro alcance se limita a la etapa de evaluar
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Estructura

Estrategia

Procesos

Gente

Tecnología

Gestión del Cambio

Gestión del Proyecto
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EVALUAR DISEÑAR CONSTRUIR IMPLEMENTAR OPERAR & 
REVISAR

HACER EL DISEÑO 

DETALLADO Y 

CREAR MAPA DE 

TRANSFORMACIÓN

CONSTRUIR 

NUEVAS FORMAS 

DE TRABAJO Y 

PLANEAR SU 

ROLLOUT

ROLLOUT DE 

NUEVAS FORMAS 

DE TRABAJAR Y 

ASEGURAR 

LOGRO DE 

BENEFICIOS

OPERAR LA 

FUNCION DE ERM 

CON EL MODELO 

DE GESTION E

IMPLEMENTAR LA 

MEJORA 

CONTINUA

CONFIRMAR LA VISIÓN 

DEL MODELO DE ERM Y 

CONFORME MEJORES 

PRACTICAS Y 

REGULACIONES 

PERTINENTES



Enfoque Metodológico
Para implementar un óptimo modelo de gestión 
integral de riesgos
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Personas

Tecnología

Procesos

Estrategia

Estructura

Administración de cambio

Entrega de programas
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s
01 Estrategia para la gestión de riesgos

02 Obligaciones (regulaciones, políticas internas)

03 Apetito de Riesgo

04 Perfil de riesgo
05 Administración de los 
interesados
06 Estructura para el Gobierno, Riesgo y Cumplimiento

07 Politicas para el Gobierno, Riesgo y Cumplimiento

08 Monitoreando y reportando

09 Integración de los procesos del negocio

10 Cultura de Riesgo

11 Incentivos

12 Entrenamiento GRC 

13 Tecnología GRC 
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Evaluar Diseñar Construir Implementar Operar y Revisar



Enfoque Metodológico
NOBACI (Normas básicas de Control Interno)

La NOBACI es un marco metodológico establecido por la Contraloría General de la República Dominicana.

Estas normas básicas del control interno, definen el nivel mínimo de calidad o marco general requerido para el 

control interno del sector público y proveen las bases para que los sistemas de administración de control y las 

unidades de auditoria puedan ser evaluados a través de ellas y mediante su correcta aplicación.
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Ambiente de 
Control.

Valoración y 
administración 

de riesgo.

Actividades de 
control.

Información y 
Comunicación.

Monitoreo y 
evaluación.

o Tiene como propósito apoyar las entidades u 

organismo públicos en la determinación del 

grado de implantación de las normas de 

control vigentes de conformidad con la Ley 

10–07 y el Reglamento de la Ley en el marco 

técnico – normativo de control interno y 

auditoría interna, previsto en el artículo 11 

del Reglamento. 



Enfoque Metodológico
Alineación, optimización, logros de objetivos
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Enfoque Metodológico
Modelo de roles en un ERM
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RIESGOS, CUMPLIMIENTO Y AUDITORÍA INTERNA
CONTRIBUYEN A LA EFECTIVIDAD CONTINUA DE LA 

GESTIÓN DE RIESGO Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, 
REGULARMENTE  POR SU PARTICIPACIÓN EN EVALUACIONES 

SEPARADAS 

JUNTA DIRECTIVA–
DEFINIENDO Y ADMINISTRANDO  LA ESTRATEGIA 

ELABORANDO OBJETIVOS DE ALTO NIVEL
DEFINIENDO APETITO DE RIESGO

ASIGNACIÓN DE RECURSOS
CONTABILIDAD Y FINANZAS

COMITÉ EJECUTIVO
ÚLTIMO RESPONSABLE QUIEN DEBE ASUMIR 

“POSESIÓN” DE LA GESTIÓN DE RIESGO Y 
CUMPLIMIENTO CON LAS POLÍTICAS

GERENCIA 
ES RESPONSABLE POR EL DISEÑO DE UN MARCO DE 

TRABAJO DE LA GESTIÓN DE RIESGO Y GESTIÓN DE CONTROL EMPRESARIAL 

COORDINADOR DE GRC
OFICIAL DE RIESGO 

COMITÉ DE RIESGO
COMITÉ DE 

AUDITORÍAS

APOYANDO Y SUPERVISANDO LAS DECLARACIONES  
DE LA JUNTA DIRECTIVA

COMITÉ DE 
CUMPLIMIENTO

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL EN UN ÓPTIMO ERM



Enfoque Metodológico
COSO – Control Interno
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17 
Principios

Puntos de enfoque

Controles

5
Componentes

PUNTOS DE ENFOQUE 

DESCRIBEN 

IMPORTANTES 

CARACTERÍSTICAS DE 

LOS PRINCIPIOS

PRINCIPIOS 

ARTICULAN 

CONCEPTOS 

FUNDAMENTALES 

DE LOS  

COMPONENTES

Los Componentes y Principios son requerimientos para un sistema de control 
interno efectivo 
Los Puntos de Enfoque y los Controles son sujetos a juicio de la gerencia

Leyenda

Cubo COSO 2013



Enfoque Metodológico
Marco metodológico COSO – Control Interno
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Ambiente de Control

1. Demuestra compromiso con la integridad y los valores éticos

2. Ejerce responsabilidad de supervisión

3. Establece estructura, autoridad y responsabilidad

4. Demuestra compromiso con las competencias

5. Impone la rendición de cuentas

Evaluación de riesgos

6. Establece objetivos apropiados

7. Identifica y analiza riesgos

8. Evalúa los riesgos de fraude

9. Identifica y analiza cambios significativos

Actividades de Control

10. Elige y desarrolla actividades de control

11. Elige y desarrolla controles generales  a la tecnología

12. Implementa por medio de políticas y procedimientos

Información & Comunicación

13. Utiliza información relevante

14. Comunica internamente

15. Comunica externamente

Actividades de Monitoreo
16. Realiza evaluaciones continuas y/o por separado

17. Evalúa y comunica las deficiencias 



Enfoque Metodológico
Alineando objetivos con riesgos y controles
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De la misión a informes

Objetivos Estratégicos

Objetivos

Estrategia

Factores Críticos de Éxito

Indicadores Críticos de Rendimiento

Monitoreo e Informes

Misión / Visión

Apetito de 

Riesgo

Tolerancia de 

Riesgo

Events, 

Risks and 

Controls

Events, 

Risks and 

Controls

Eventos, 

Riesgos y 

Control

Nivel 

Estratégico

Nivel de 

Entidad/Actividad

Alineamiento es la clave!
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Indicadores más importantes del periodo

Frequency Goal Range Actual Trend 

Adm. Operacional

- indice de Servicio de clientes Month 95 85-105 93 

- Cumplimiento Month 600 540-660 790 

- Volumes Month 72,000 64.800-79.200 57,000 

- Errores Month 1,000 900-1.100 1,300 

Financiero

- Perdida Operacional Month 70 63-77 75 

- Errores en reportes Month 200 180-220 275 

- Beneficios Quarter 15% 13.5%-15.5% 11% 

Personal

- Horas Extras Year F8k F7.2k-F8.8k F18k 

- Turnover Year 2% 1.8%-2.2% 6% 

- Ausencias Year 1% 0.9%-1.1% 0.5% 

- Costo personal temporal Year F118k F106k-F130k F169k 

- Costs personal permanente Year F92k F83k-F101k F299k 

Tecnologia

- IT - %  no disponible Year 0.5% 0.45%-0.55% 0.9% 

- Telecom. - % no disponible Year 0.5% 0.45%-0.55% 1.2% 

Cambios

- % personal en proyectos Year 6.6% 5.9%-7.3% 2.4% 

- cantidad de los proyectos Year 16 14.4-17.6 20 

- Presupuesto de Proyectos Year F2.5M F2.25M-F2.75M F3.2M 

Relaciones Publica

- Cantidad de mensajes neg. Year 10 9-11 3 

Ejemplo de Tolerancia de Riesgos (Indicadores Claves de Desempeño)

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D
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Jeffrey posee más de 24 años de 

experiencia en los servicios de 

consultoría de negocios (incluyendo 

servicios relacionados a gestión de 

riesgos, mas de 10 años de 

experiencias en TeamMate).

Posee amplia experiencia 

supervisando proyectos de “Value

Based Management”; valuaciones, 

estudios de factibilidad, servicios de 

soporte de transacciones, proyectos 

de “Change Management” (procesos, 

estrategias, organizaciones, etc.) e 

implementaciones de soluciones 

tecnológicas y gestiones de riesgos 

utilizando como base nuestras mejores 

prácticas (ORCA) y el estándar COSO 

ERM, así como Basilea II. 

JEFFREY

JOHNSON

JULIO 

GARCÍA
DAYANARA

MARTÍNEZ

Dayanara posee más de 15 años de 

experiencia profesional (mas de 5 

años de experiencias de TeamMate). 

Posee maestría en Administración 

Financiera y certificación FIBA 

AMLCA.

Amplia experiencia en diseño de 

modelos para cumplimiento regulatorio 

y diseño de la función de auditoría 

interna y establecimiento de 

lineamientos para el adecuado 

funcionamiento del comité de auditoría 

en empresas de diferentes sectores, 

evaluaciones de efectividad de la 

función de auditoría interna, así como 

generación de planes de auditoría y 

políticas y procedimientos que 

garanticen el cumplimiento de los 

objetivos organizacionales. 

Julio posee más de 22 años en la 

práctica de consultoría de negocios 

(mas de 12 anos de experiencias en 

TeamMate). Se ha especializado en 

temas de gestión integral de riesgos, 

reingeniería de control interno, 

programas de autoevaluación de 

riesgo y controles, auditoría de 

procesos y sistemas bajo un enfoque 

COSO y COBIT, auditoría interna, 

revisiones en seguridad de datos, 

implementación de mejores 

estándares para procesos de negocios 

(ORCA, COSO y SOX) y tecnológicos 

(ISO27001, COBIT, ITIL, Mejores 

prácticas Globales), implementación 

de procesos de continuidad de 

negocios y recuperaciones ante 

desastres e implementación de ERP 

(SAP). 
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Alexander posee más de 15 años (mas 

de 10 en TeamMate)  en la práctica de 

consultoría de negocios, con amplia 

experiencia en auditoría tecnológica y de 

seguridad de la información. Posee 

certificación como Auditor Líder 

ISO27001:2005 – British Standard 

Institute, así como certificado como 

CRISC (Certified in Risk and Information

Systems Control) – ISACA. Ha 

completado el curso de Ethical Hacking 

V8 – EC-Council

Se ha especializado en temas de gestión 

integral de riesgos, reingeniería de 

control interno, administración de riesgos 

de los procesos de negocios y 

tecnológicos, revisiones en seguridad de 

datos, implementación de mejores 

estándares para procesos de negocios 

(ORCA, COSO y SOX) y tecnológicos 

(ISO27001, COBIT, ITIL, DRP,BCP y 

ciberseguridad.

ALEXANDER

SEGURA

ALEXIS

MEJÍA

JUNIOR

GUERRERO

Junior posee más de 16 años (mas de 

7 en TeamMate) de experiencia en 

Auditoría Interna y Gestión Integral de 

Riesgos (Operaciones, Finanzas y 

Sistemas), Cumplimiento (SOX) y 

Gobierno, incluyendo auditorías de 

entidades del sector financiero y 

gubernamentales.

Implementador ISO22301 sobre 

Continuidad de Negocios y 

Recuperación ante Desastres, 

certificado CBCP (Certified Business 

Continuity Professional), y certificado 

CISA (Certified Information System

Auditor), buscando actualmente la 

certificación CIA (Certified Internal

Auditor) y CRISC (Certified in Risk and 

Information System Controls)

Alexis posee más de 12 años (mas de 

7 en TeamMate) de experiencia 

profesional en consultoría y laborando 

en el sector de tecnología de la 

información. Cuenta con amplios 

conocimientos auditorías tecnológicas, 

reingeniería de control interno, 

administración de riesgo de procesos 

y tecnológicos, auditoría de procesos y 

sistemas bajo enfoque COSO, 

auditoría interna, implementación de 

mejores estándares para procesos de 

negocios (ORCA, COSO y SOX) y 

tecnológicos (ISO27001, COBIT, ITIL, 

Mejores prácticas Globales), 

implementación de continuidad de 

procesos y recuperaciones antes 

desastres.

Es líder implementador de las 

soluciones TeamMate (Gestión de 

Auditoría, Gestión de Controles, 

Análisis de Datos).
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