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1. TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 
1.1 GENERALIDADES.  

1.1 ANTECEDENTES  

La Empresa EDENORTE DOMINICANA, S.A. atendiendo a la estrategia nacional de desarrollo 

ha planificado el desarrollo de actividades que tienen como objetivo principal  la reducción 

de pérdidas no técnicas de energía y la modernización de los sistemas de medición, 

incluyendo la regularización de los clientes y/o usuarios que residen en ellos, con miras a 

obtener una mejoría en la entrega y facturación de la energía que se les suministra y dificultar 

la comisión de acciones fraudulentas que lesionen la eficiencia en el suministro de dicho 

servicio. Con la puesta en marcha de este proyecto la empresa estará impactando en los 

principales indicadores de desempeño de la misma, buscando una disminución en las 

pérdidas técnicas y no técnicas, aumentar el porcentaje de cobro de energía, así como 

también aumentar el índice de recuperación de efectivo (CRI); tales indicadores están 

alineados directamente con los objetivos estratégicos y correspondientes planes operativos 

de la empresa.  

  
1.3 PERIODO DE EJECUCIÓN 

El tiempo máximo establecido para la ejecución de los trabajos adjudicados al contratista es 

de un (1) año calendario, contados a partir de la recepción del anticipo por parte del 

contratista. Dentro del periodo de ejecución antes mencionado, el contratista tendrá un 

plazo máximo de cuatro (4) meses para la adquisición de todos los materiales, los cuales 

serán contados a partir de la recepción del anticipo. Una vez se emita el informe de 

aprobación de materiales, se dará la autorización para iniciar los trabajos en terreno. 

Cualquier propuesta de modificación o prorroga de los tiempos de entrega establecidos, 

deberán contar con la autorización formal del Director de Reducción de Pérdidas de 

EDENORTE. El tiempo mínimo de ejecución admisible es de 3 meses. En todo caso para 

ofertas con tiempos de ejecución inferiores a un año deberán ser sustentados (confirmación 

de materiales en existencia y otros soportes que indiquen sea posible su ejecución real en 

el tiempo ofertado). 

1.4 LUGAR DE EJECUCIÓN 

A fines de la prestación del servicio, las instalaciones se realizarán en toda la zona de 

concesión de EDENORTE, la misma se ha dividido en cinco (5) Sectores de gestión técnica, 
como se muestra en la imagen a continuación:  
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El contratista deberá disponer de su propio almacén para el resguardo de todos los 

materiales de este proyecto, localizado dentro del área de concesión de EDENORTE. El 

almacén debe proporcionar las facilidades de acomodar los materiales de modo que se 

conserven de manera íntegra previo a su instalación. Del mismo modo el contratista 

resguardara en su almacén los materiales y escombros producto de las remociones propias 

del proyecto para su clasificado y cuantificación; con una periodicidad quincenal EDENORTE 

recibirá el material en el almacén “La Penda”, ubicado en la autopista Duarte km 15.  

1.5 REQUERIMIENTOS DEL TRABAJO 

Como garantía de la instalación de totalizadores en BT & MT el contratista será responsable 

de la realización de tareas a lo largo de las tres (3) fases de este proyecto. La siguiente es 

una lista de las tareas requeridas al contratista, necesarias para la ejecución exitosa del 

mismo: 

1.5.1 Fase inicial (Previo al inicio del proyecto): 

 El contratista deberá presentar a EDENORTE todos los recursos humanos, logísticos 

y de equipamiento, que comprometió en su oferta, cuyas cantidades mínimas están 

indicadas en este documento.  

 El contratista presentará a EDENORTE el cronograma completo (vinculando tiempo 

y recursos), preferible en MS Project, de todas las actividades bajo su responsabilidad 

para su revisión y aprobación. 

 El contratista deberá disponer de un almacén, adecuado para resguardar todos los 

materiales de la obra, dentro del área de concesión de EDENORTE. Las dimensiones 

quedan a discreción del contratista. 
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 El contratista dispondrá de cuatro (4) meses máximos para los trámites de compra, 

transporte y desaduanización de los materiales requeridos para el proyecto, proceso 

sobre el cual deberá mantener informado a EDENORTE.  

 El contratista será responsable de la administración y el control de su inventario de 

materiales y dará acceso a EDENORTE para fines de evaluación de los mismos.  

 El contratista será responsable de solicitar y coordinar todas las pruebas 

concernientes a la aceptación y recepción técnica de los materiales con el área 

evaluadora de Edenorte. 

 Con anticipación al inicio de las obras el contratista y todo su personal administrativo 

y operativo, deberán participar en una reunión de formalización y arranque del 

proyecto, en donde se presentará el plan de administración del proyecto y al equipo 

responsable del mismo.  

1.5.2 Fase de Construcción: 

 El contratista resguardará, transportará e instalará el material aprobado 

técnicamente para sus trabajos; planificando, coordinando y supervisando todas las 

actividades requeridas para la buena culminación de los trabajos. 

 El contratista dará acceso a sus instalaciones al personal de EDENORTE, al momento 

que se requiera, para fines inspección y verificación de los materiales. 

 Las principales actividades a realizar por el contratista en este proyecto corresponden 

a: 

 

a) Instalación de 1,490 kits de Macromedición de Transformador BT. 

b) Colocación de 1,490 medidores totalizadores. 

c) Levantamiento de información de los 1,490 kits de Macromedición BT instalados. 

d) Asociación de los suministros relacionados a los 1,490 kits de Macromedición 

instalados. 

e) Levantamiento de las luminarias asociadas a los 1,490 kits de Macromedición 

instalados.  

f) Instalación de 24 Macromedición en MT. 

g) Instalación de 168 totalizadores BT 3F. 

 

 

 El contratista deberá entregar los kits de totalizadores BT, equipos de medidas y 

medidores para la Macromedición en MT para su calibración al Laboratorio de 

Medidas de EDENORTE 15 días previos al inicio del proceso de instalación, luego de 
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lo cual deberán transportarlos nuevamente a su almacén para fines de resguardo 

hasta su instalación.  

 El contratista entregará los kits de totalizadores BT en paletas, embalados en cajas 

donde se indique la siguiente información: Cantidad, Nº de series que incluye cada 

caja. Dentro de cada caja de embalaje deberá contener el listado de los kits de 

totalizadores con sus resultados de la calibración en fábrica.  

 El contratista entregará los equipos para la Macromedición en MT en paletas, donde 

se identifique la siguiente información: Cantidad, Nº de series. Cada equipo de 

medición deberá contener dentro de su embalaje los resultados de la calibración en 

fábrica.  

 En los casos de sustitución, el contratista deberá desmontar todos los elementos de 

existentes para fines de reciclaje. 

 El contratista deberá desmontar, resguardar, clasificar, transportar y devolver al 

almacén indicado de EDENORTE todo el material retirado de terreno.  

 Generará informes quincenales de seguimiento y avance del proyecto. 

 El contratista utilizará señalización y medidas de seguridad tanto como BT o MT, en 

todo momento, en su zona de trabajo.  

 El contratista deberá mantener todo el personal bajo su responsabilidad 

debidamente identificada, con un uniforme único y equipos de protección personal 

(EPP) para el trabajo en BT, MT en frio y MT TCT trabajo en caliente; acorde con las 

normativas de seguridad establecidas por EDENORTE. 

 El contratista será responsable de ejecutar, a su propio costo, las correcciones a los 

trabajos realizados fuera de norma o que hayan presentado fallas atribuibles a una 

mala instalación o por deterioro del material por manejo inadecuado durante el 

almacenamiento y transporte o por baja calidad del material suministrado. 

 El contratista deberá completar diariamente una bitácora de avance y eventos del 

proyecto. Además, completará cualquier otra planilla que requiera EDENORTE para 

captura de información sobre los trabajos realizados. 

 El contratista concentrará sus recursos en las áreas que corresponda según el 

cronograma acordado con EDENORTE, y culminará su labor en dichas áreas cuando 

reciba la aprobación formal de EDENORTE. 

 Las facturaciones serán recibidas del contratista para fines de cubicación y validación 

con una periodicidad mensual. 

 Cualquier cambio requerido por el contratista deberá ser dirigido de forma escrita al 

director de Reducción de Pérdidas de EDENORTE y no podrá ejecutarse hasta la 

validación del mismo.  

 Los trabajos en altura se deberán ejecutar con escalera, escalera en plataforma o 

canasto en frio o TCT según se requiera. 

 El contratista debe utilizar las herramientas adecuadas para cada actividad, 

especialmente para la realización de los empalmes de conductores. 

 El contratista estará obligado a participar de las reuniones de avance del proyecto 

que a requerimiento de EDENORTE. 
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1.5.3 Fase de Cierre del Proyecto: 

 El contratista participará junto a EDENORTE en la verificación en terreno de los 

trabajos finalizados y recibirá una recepción provisional o definitiva, según 

corresponda. 

 En caso de una recepción provisional, el contratista tendrá un plazo de 30 días para 

realizar las correcciones de lugar.  

 El contratista será responsable de la elaboración del informe de cierre de proyecto, 

donde se realice la recepción definitiva de los trabajos por parte EDENORTE. 

 

1.6 CRONOGRAMA/HITOS 

A continuación, se presenta el listado de actividades/ hitos para garantizar la exitosa 

ejecución del proyecto. Las etapas serán acordadas con el contratista previo al inicio del 

mismo, las mismas estarán dimensionadas en función de la cantidad de kit de totalizadores 

a instalar: 

 

 

 

 

 

1.7 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS SERVICIOS. 

En el presente apartado se describen las características y objetivos generales asociados a 
los trabajos correspondientes a la instalación de kits de totalizadores BT y Macromedición 
MT en la zona de atención y a efectos de este proceso en las áreas específicas incluidas en 
el. Tales trabajos comprenden la prestación del servicio, con suministro de mano de obra, 
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materiales, equipos y servicio de telecomunicaciones, vehículos, herramientas e 
instrumentos y dotación de indumentaria de trabajo, según corresponda, necesarias para 
efectuar las actividades que se indican. 

Las brigadas a ser contratadas serán utilizadas para la realización de los servicios de 
Instalación de Kits de totalizadores en BT y Macromedición para trabajos en MT en caliente, 
según corresponda. 

La realización de los servicios especificados en este documento, incluye actividades en las 
cuales se intervendrán y ocuparán, equipos de medida, transformadores de medida, sellos 
de seguridad, ante lo cual el CONTRATISTA, además del detallado control al cual se obliga, 
deberá ceñirse a los procedimientos que EDENORTE disponga para manejo de tales 
componentes. 
 
En lo referente a las actividades de Instalación de Totalizadores BT y Macromedición MT 
solo se describen los aspectos principales de instalación de sus componentes. Sin embargo, 
se da por entendido que el servicio prestado por el CONTRATISTA, para ejecución de las 
unidades de construcción tipificadas por EDENORTE, incluye todas las tareas necesarias 
para su correcta operación y presentación, según normas técnicas y de seguridad, 
asegurando plena satisfacción en la recepción de los trabajos por parte de EDENORTE. Las 
partidas de mano de obra, para trabajos de remoción, revisión y limpieza, se asumen 
incluidas en la operación de sustitución respectiva. 
 

 

1.7.1 Materiales para instalar Kit Totalizador BT & MT 

A continuación, se indican los materiales a utilizar tanto para la parte de BT & MT y su 

valor máximo en cuanto a su evaluación técnica: 

 

 

 
 

CÓDIGO DEL MATERIAL DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL Ud. Puntos EMi

1013486 KIT DE MACROMEDICIÓN DE TRANSFORMADOR BT Ud 27

1008811 MED RE SOCK TOTBA 240V CL20 4S FTE1F (A suplir por EDENORTE) Ud  0

1008093 SELLO TOOLLESS ROTO SEAL MARRON (A suplir por EDENORTE) Ud 0

1008249 FLEJE DE SUJECIÓN 12.7 x 0.4 MM Metro 0.25

1006721 HEBILLA PARA FLEJE DE SUJECION DE 12.7 mm (1-2'') Ud 0.25

1008100 SELLO DE SEGURIDAD TIPO PIN (A suplir por EDENORTE) Ud 0

1006266 ARO D/SEGURIDAD P/MEDIDOR TIPO SOCKET Ud 0.5

EMi= Puntaje maximo de Evaluación del Material Total 28

INST - KIT TOTALIZADOR BT



 
8 

 

 
 

 

 

 

 

1.7.2 Desarrollo de las actividades a realizar 

 

 

 

1.7.2.1 Relación de actividades BT & MT 
Para la parte de totalizadores en BT se estarán realizando las siguientes 
actividades: 
 
 
 

CÓDIGO DEL MATERIAL DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL Ud. Puntos EMi

1011031 ARMARIO COMBINADO P/MEDIDOR C/LIMIT SWITCH Ud 3

1007850 BASE CL 200 INDUSTRIAL FORMA 9S Ud 3

1006345 BRIDA SUJECCIÓN 360 X 9 MM Ud 0.25

1004132 CABLE ACERO COBREADO DESNUNO #2 AWG 7 HILOS Metro 0.5

1006155 CABLE COBRE DESNUNO 4/0 19 HILOS AWG Metro 0.25

1006429 Conector Cuña Presión 477 MCM Ud 0.5

1006436 CONECTOR CURVO TUBERÍA FLEXIBLE LIQUID TIGHT 1'' Ud 0.25

1007258 CONECTOR P/VARILLA PUESTA A TIERRA 5/8" Ud 0.25

1006458 CONECTOR PERNO PARTIDO 2/0 CU Ud 0.25

1006483 CONECTOR RECTO LIQUID TIGHT 1" Ud 0.25

1008249 FLEJE DE SUJECIÓN 12.7 x 0.4 MM Metro 0.25

1008250 FLEJE SUJECCION 20 X 0,7 MM Metro 0.25

1006721 HEBILLA PARA FLEJE DE SUJECION DE 12.7 mm (1-2'') Ud 0.25

1006722 HEBILLA PARA FLEJE DE SUJECION DE 20 mm (3-4'') Ud 0.25

1009551 MED IND BOTT GPRS 480V C20 FM9A FTE3F Ud 6

1009471 MED IND SOCK GPRS 480V C20 FM9S FTE3F Ud 6

1012448 MODULO TRANSF 3F 12.5KV R 200-400/5 Ud 5

1005355 MODULO TRANSF 3F 12.5KV R 300-600/5 Ud 5

1005360 MODULO TRANSF 3F 12.5KV R 75-150/5 Ud 5

1006824 Moldura Plástica 1/2" x 8' Ud 0.25

1006949 TARUGO D/PLOMO 1 1/2" X 3/8" Ud 0.25

1006978 TERMINAL DE COMPRESION 4/0 Ud 0.5

1007020 TORNILLO 1 1/2" X 3/8" Ud 0.25

1013403 TRAF CORRI (OUTDOOR) 400/5 NU PART 2.5VA Ud 4

1007110 VARILLA COBRE PUESTA A TIERRA 5/8" X 6" Ud 0.25

EMi= Puntaje maximo de Evaluación del Material Total 42

INST- KIT TOTALIZADOR BT 3F y MT
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Tipo  Descripción de Actividad  

Instalaciones 
de 

Totalizadores 
BT 

Instalación de Kit de Macromedición de 
Transformador BT 

Colocación de medidor totalizador          

Levantamiento información del totalizador 
instalado 

Asociación de los suministros relacionados al 
totalizador instalado 

Levantamiento de carga de luminarias asociadas al 
totalizador instalado 

 

Para la parte concerniente a la Macromedición se realizarán las siguientes actividades: 

 
  

Tipo  Descripción de Actividad  

Instalaciones 
de 

Totalizadores 
MT 

Instalación de Kit de Totalizador MT 

Levantamiento información del totalizador instalado 

 

 

 

 

1.8 UNIDADES DE TRABAJO 

La infraestructura básica sugerida será dividida en dos equipos de trabajo independientes, 
uno destinado para la parte de BT y el otro para la parte de MT como se especifica a 
continuación: 
 
 
Para la instalación del kit de totalizadores en BT: 

Empresa 
Proyecto Campaña 

Instalación 
Totalizadores 

Tipo de 
brigadas 

Cantidad 
máxima de 

brigadas 

Composición de 
brigadas 

Tipo de 
vehículo 

Herramientas & EPP 

EDENORTE PCITNP Mixtas          5 
1 técnico y 1 

ayudante. 
A discreción 

del contratista 

Acorde a actividades, 
cantidades y renglones 
mostrados en el acápite 
1.10 
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Para la instalación totalizadores en MT 

Empresa 
Proyecto Campaña 

Instalación 
Totalizadores 

Tipo de 
brigadas 

Cantidad 
máxima de 

brigadas 

Composición de 
brigadas 

Tipo de 
vehículo 

Kit de Herramientas & 
EPP 

EDENORTE PCITNP Mixtas          2 

1 técnico (TCT en 
caso requerido), 

1 Liniero, 2 
ayudante y 1 

Gruero. 5 
Persona total. 

Grúa de izaje 
(TCT en caso 
requerido), 

Canasto, (TCT 
en caso 

requerido. 

Acorde a actividades, 
cantidades y renglones 
mostrados en el acápite 
1.10 

 

 

Notas:  

1- Los vehículos deben poseer los logos de identificación de la empresa contratista en 
ambos lados laterales y especificar la leyenda “Empresa contratista de EDENORTE’’, 
además de poseer la ficha de identificación de la brigada en ambos lados.  

 
2- El contratista deberá disponer de los frentes de trabajo necesarios para completar 

el proceso de instalación del proyecto, estableciendo un rendimiento mínimo diario 
de 10 instalaciones/frente de trabajo de totalizadores en BT y de 1 instalación/frente 
de trabajo en MT. 

 
 
1.9 PERFIL DEL PERSONAL SEGÚN LA POSICIONES A OCUPAR 

El siguiente diagrama muestra la estructura mínima que el adjudicatario debe conformar y 

presentar para la ejecución de las tareas bajo su responsabilidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GERENTE PROYECTO 

SUPERVISOR 

ENCARGADO 

ALMANCEN 
ENCARGADO 

ADMINISTRATIVO 

TÉCNICO BRIGADA 

AYUDANTE 

GRUERO 

LINIERO 
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A continuación, los requisitos mínimos que deberá tener el personal para cada posición 
según sus funciones:  

 Gerente de Proyecto 

Ingeniero Eléctrico o Áreas Afines, con experiencia mínima de cinco (5) años en 
administración y manejo de contratos similares en cuanto a tamaño. Experiencia 
administrativa en la gestión de proyectos. 
 

 Encargado Administrativo 

Profesional, encargado del control, generación, presentación de informes, estados de 
avances, pagos, facturación, y en general responsable de todas las labores administrativas 
necesarias para la correcta operación del contrato. Experiencia mínima de 2 años en labores 
similares. 
 

 Encargado Almacén 

Profesional, encargado del control e inventario de los materiales y activos de la empresa y 
en tránsito. Capaz de la generación y presentación de informes, manejo de sistemas 
computacionales tales como planillas de cálculo, procesador de texto, bases de datos, etc. 
Experiencia mínima de 2 años en labores similares. 
 

 Supervisores de ejecuciones en terreno 

Ingeniero Eléctrico o Áreas Afines, con experiencia mínima de tres (3) años en supervisión 
y ejecución de trabajos de normalización de suministros, campañas de instalación de 
medidores, inspección de brigadas, entre otros, debiendo tener amplios conocimientos en: 
  

o Programación de trabajos de normalización de suministros, con especial habilidad 
para asignar recursos técnicos y humanos, además de reconocer rutas críticas en la 
ejecución de los trabajos. 

o Interpretación de planos y ejecución de obras relacionadas a la normalización de 
suministros, instalación de medidores, entre otros. 

o Cubicación de materiales y estructuras asociadas a obras civiles y eléctricas. 
o Manejo de Personal y buenas relaciones humanas. 
o Manejo de la seguridad de trabajos con tensión y trabajos en MT. 

 
 Técnico Brigada 

o Para la parte MT: Técnico eléctrico, con experiencia en trabajos en MT, estructuras 
de distribución de energía en MT, además en caso de ser requerido esta posición 
debe certificado para manejar de los trabajos con tensión TCT en MT, conocimiento 
de las normas de seguridad en trabajos con Tensión. 
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o Para la parte BT: Técnico eléctrico, con experiencia en trabajos de normalización de 
suministros, habilidades de instalación en BT y con conocimiento de las normas de 
seguridad en trabajos de instalación en BT. 

 
 

 Técnico Ayudante 

Técnico ayudante debe ser capaz de ayudar el Técnico Brigada (para MT o BT según 

aplique) en todas sus funciones. El mismo debe manejar los cocimientos necesarios para 

trabajos con tensión en BT o MT. 

 

 

 Gruero 

Cocimiento de manjo de grúas en frio y grúas TCT para trabajos con tensión, experiencia 

en trabajos con estructuras de MT en las distribuidoras. 

 

 

 Liniero 

Conocimiento sobre construcción de estructuras de distribución MT, conocimiento 

de seguridad en el trabajo. 

 

 

1.10 HERRAMIENTAS Y EQUIPOS REQUERIDOS 

La Unidad de Servicio debe estar adecuadamente dotada con las herramientas e 
indumentarias necesarias para la ejecución de las actividades relacionadas a los trabajos 
objeto del presente proceso. Actualmente, EDENORTE ha identificado una lista de 
componentes básicos, los cuales el CONTRATISTA se obliga a proveer por cada una de las 
brigadas contratadas de acuerdo a las actividades asignadas. Estos se relacionan a 
continuación: 
 

Brigada de Normalización BT 

ID Descripción Cant. 

1 Alicate de corte oblicuo con mango aislado 1000 V de 10 pulgadas. 1 p/brigada 

2 Amperímetro 1 p/brigada 

3 Marco de segueta y segueta. 1 p/brigada 

4 Cizalla de Corte 36” con Mango Aislado 1000V. 1 p/brigada 

5 Cuchilla pela cable con mango aislado 1000V. 1 p/brigada 

6 Escalera doble de 32 pies de fibra vidrio (16 escalones cada tramo). 1 p/brigada 



 
13 

 

7 Escalera de 14 pies de fibra vidrio. 1 p/brigada 

8 Juego de llaves Allen. 1 p/brigada 

9 Juego de llaves combinadas. 1 p/brigada 

10 
Juego Destornilladores punta estriada con mango aislado 1000V (6,8 
y 10 pulgadas). 

1 p/brigada 

11 
Juego Destornilladores punta plana con mango aislado 1000V (6,8 y 
10 pulgadas). 

1 p/brigada 

12 Llave ajustable (francesa) con mango aislado 1000V de 10 pulgadas. 1 p/brigada 

13 Llave ajustable o de boca número 13. 1 p/brigada 

14 Máquina flejadora. 1 p/brigada 

15 Martillo de bola de 2 libras. 1 p/brigada 

16 Mechas p/ taladro. 1 p/brigada 

17 Pinza de punta plana con mango aislado 1000V de 10 pulgadas. 1 p/brigada 

18 Pinza pico de cotorra con mango aislado 1000V de 12 pulgadas. 1 p/brigada 

19 Pinza universal con mango aislado 1000V de 10 pulgadas. 1 p/brigada 

20 Soga o cuerda de trabajo (45 pie). 1 p/brigada 

21 Spot light. 1 p/brigada 

22 Taladro. 1 p/brigada 

23 KNOCK OUT Hidráulico de 15 Toneladas de 1/2-4'' 1 p/brigada 

24 Pulidora 4 1/2¨ 1 p/brigada 

25 Termo de Agua 5Gls. 1 p/brigada 

26 Generador eléctrico de 1.5 kW* 1 p/brigada 

27 Vara telescópica 35` con gancho de maniobra. 1 p/brigada 

 

  Brigada de Normalización MT Frio   

ID Descripción Cant. 

1 Alicate de corte oblicuo con mango aislado 1000 V de 10 pulgadas. 1 p/brigada 

2 Marco de segueta y segueta. 1 p/brigada 

3 Cizalla de Corte 36” con Mango Aislado 1000V. 1 p/brigada 

4 Cuchilla pela cable con mango aislado 1000V. 1 p/brigada 

5 Escalera doble de 32 pies de fibra vidrio (16 escalones cada tramo). 1 p/brigada 

6 Escalera de 14 pies de fibra vidrio. 1 p/brigada 

7 Juego de llaves combinadas. 1 p/brigada 

8 
Juego Destornilladores punta plana con mango aislado 1000V (6,8 y 10 
pulgadas). 

1 p/brigada 

9 Llave ajustable para liniero 1 p/brigada 

10 Martillo Para liniero 1 p/brigada 
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11 Pinza universal con mango aislado 1000V de 10 pulgadas. 1 p/brigada 

12 Soga o cuerda de trabajo (45 pie). 1 p/brigada 

13 Termo de Agua 5Gls. 1 p/brigada 

14 Vara telescópica 35` con gancho de maniobra. 1 p/brigada 

15 Detector de Tensión para MT 1 p/brigada 

16 2 Conos de seguridad y Cintas de Peligros 1 p/brigada 

17 Guinche para liniero con respectivas ranas 1 p/brigada 

18 Equipo de aterrizaje para MT 1 p/brigada 

 

 

  Brigada de Normalización MT TCT   

ID Descripción Cant. 

1 
KIT DE HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS TCT, REFERENTE A INSTALACION DE 
EQUIPOS DE MEDIDAS MT. 

1 p/brigada 

2 CANASTO PARA TRABAJO CON TENSION 1 p/brigada 

3 GRUA PARA TRABAJO CON TENSION 1 p/brigada 

 

En caso de la brigada TCT el contratista debe tener todas las herramientas para resolver 

las diversas situaciones que se presenten en las instalaciones de las macro mediciones con 

tensión. 

 Equipos de Protección Personal (EPP)+ 

EPP por Técnico 

ID Descripción Cant. 

1 Casco de seguridad según Norma ANSI Z89.1 – 2003 Clase “E” 1 

2 Chalecos reflectivos. 1 

3 Cinturón de Seguridad. 1 

4 Guante Clase 2 (par). 1 

5 Guantes dieléctricos clase 0 p/1000 V (par). 1 

6 Guantes rústicos (par)  4 

7 Lentes Antirrayaduras a prueba de impacto Claro. 1 

8 Lentes Antirrayaduras a prueba de impacto Oscuro. 1 

 
 Equipos de Protección Colectivos (EPC) 
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EPC por Brigada 

ID Descripción Cant. 

1 Arnés de seguridad tipo contra caída para cada linero. 2 

2 Botiquín de Seguridad.  1 

3 Conos reflectivos de 30 pulgadas señalización Grande. 4 

4 Extintor 2.5Lbs. tipo 1 

 
Todas las herramientas y equipos de seguridad deberán cumplir con las especificaciones 
técnicas normalizadas por EDENORTE para herramientas y equipos de este tipo. 
 

 
 Indumentaria 

La Indumentaria de trabajo de cada unidad de servicio debe se muestra a continuación: 

Ropa de Trabajo por persona 

ID Descripción Cant. 

1 Zapato de Seguridad para Electricista. 1 

2 Camisa manga larga con elementos reflectivos, según 
requerimiento de EDENORTE 2 

3 Pantalón sin partes metálicas, según requerimiento de 
EDENORTE 2 

En el caso de los trabajos con tensión las indumentarias deben se apropiadas para dicho 
trabajo. Tomando en cuenta todas las normas de seguridad que proteja al factor humano 
en estas condiciones de trabajos. 
 

 Transporte 

Los vehículos a utilizar en toda la ejecución del proyecto deberán ser provistos por el 
contratista y recomendablemente serán unidades de servicio modelo 2005 en adelante que 
garanticen la ejecución de las actividades según su cronograma. El contratista deberá 
indicar los vehículos a utilizar según cada actividad correspondientes a la parte de BT & MT 
(ver recuadro en el acápite 1.8). 
 
Adicionalmente deberán estar debidamente identificados con las marcaciones y 
características especificadas por EDENORTE y las autoridades de tránsito para este tipo de 
labores.  
  
En caso de unidades para Trabajos MT, las unidades deben estar en perfecto estado, las 
cuales garanticen la productividad y seguridad del personal que los opera. 
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 Comunicaciones.  

La unidad de servicio debe contar con un sistema de comunicaciones eficiente, el cual le 
permita comunicarse desde cualquier lugar del área de influencia de EDENORTE. El sistema 
de comunicaciones debe permitir comunicación ilimitada en minutos en la modalidad uno 
a uno, como también, uno a grupo, preferiblemente teléfono inteligente. 
 

1.11 ORGANIZACIÓN Y ENTREGA DE LOS TRABAJOS ASOCIADOS A LAS EJECUCIONES DE 
INSTALACIÓN DE KITS DE TOTALIZADORES. 

Para ejecución de las instalaciones de totalizadores, se detallan a continuación las 
actividades operativas necesarias para la realización de los trabajos: 

A. Organización y entrega de los trabajos asociados a los servicios. 
B. Ejecuciones de actividades en terreno 
C. Supervisión y control 
D. Cubicación 
E. Facturación 
F. Otras consideraciones 

 

La programación de los trabajos es tarea exclusiva de EDENORTE. Por lo tanto, el 
CONTRATISTA no podrá programar y ejecutar ninguna actividad sin la debida autorización 
de EDENORTE. 

En general la asignación de trabajos a ejecutar se realizará con 12 horas de anticipación. En 
esa oportunidad, se entregará al respectivo coordinador, las indicaciones necesarias y/o 
programación debidamente relacionada para su ejecución. Por otra parte, y en caso 
excepcionales EDENORTE, podrá asignar trabajos extraordinarios con menos de 12 horas de 
anticipación. De esta manera existirán trabajos programados y no programados los cuales 
el CONTRATISTA se obliga a atender. 

 

1.12 CONTROL DE CALIDAD 
 
En el caso de no cumplir las Órdenes de trabajo resueltas efectivamente y/o devueltas con 
el nivel mínimo de calidad exigido, es decir que el muestreo realizado por EDENORTE sobre 
los trabajos ejecutados por el contratista indica que el número de errores y/o 
inconformidades superan el 5%, este será penalizado en la modalidad crítica definida en las 
sección de penalizaciones del presente documento y deberá revisar y corregir el 100% de 
las desviaciones existentes en el terreno, siempre y cuando dicha corrección sea factible o 
deseable según el criterio de EDENORTE, de acuerdo a la naturaleza del error o errores 
detectado(s).  
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El período de tiempo empleado por el CONTRATISTA en resolver los problemas de calidad 
no afectará el cumplimiento de la meta para el proyecto o periodo siguiente y deberá 
quedar resuelto con anterioridad a la próxima cubicación.  

En el caso de detección de errores calificados como graves y críticos, el CONTRATISTA 
deberá presentar un informe de la investigación ejecutada y las medidas preventivas y 
correctivas que ejecutará para la mejora de la calidad de sus trabajos. Sin la presentación 
de dicho informe no será aceptada y procesada la factura de servicios del mes donde ocurrió 
el error detectado.  

 

 

1.13 POLÍTICA DE CONFLICTO DE INTERESES 
 
Con el objeto de evitar situaciones no deseadas en las que pueda estar involucrado el 
CONTRATISTA o un trabajador de éste, se desea manifestar y reiterar las prohibiciones que 
tienen el Contratista y su personal, en relación a su actividad con EDENORTE, o en otras que 
puedan afectar a ésta.  

Las siguientes actividades no deben ser realizadas por el Contratista ni por sus trabajadores:  

a) Labores o acciones en las que, directa o potencialmente, pueda surgir algún 
conflicto de interés con EDENORTE, o bien, conlleve a algún cuestionamiento de la 
probidad del Contratista.  

b) Intervenir en la red eléctrica de EDENORTE, empalmes eléctricos de los clientes, 
para beneficio propio o de terceros, al margen del reglamento de operaciones y 
políticas comerciales. Constituyen acciones de este tipo: reparaciones, 
reconexiones, restituciones de servicios, cortes de servicio, etc., o labores que no 
hayan sido expresamente ordenados.  

 

c) Utilizar oficinas, útiles de escritorio, instrumentos, herramientas, máquinas de 
oficina, computadoras, teléfonos, fotocopias y otros recursos para beneficio propio 
o de terceros, con el objeto de obtener algún lucro de ellos o usarlos en fines 
diferentes para los cuales EDENORTE ha destinado y autorizado su uso.  

d)Valerse de información relevante, sean éstos bases de datos, planos, informes, 
estudios u otros, o de aquella a la que tiene acceso en atención al servicio que 
presta, para obtener algún lucro personal u otorgar ventajas a terceros que tengan 
intereses contrapuestos con los de EDENORTE.  

e) Ni el Contratista ni su personal podrán utilizar el tiempo de horas de trabajo para 
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actividades ajenas a las que EDENORTE los ha destinado. No podrán, por tanto, 
atender clientes particulares, comerciar en los lugares de trabajo con mercadería de 
cualquier tipo y en general ocuparse, dentro de su jornada, de asuntos de cualquier 
especie que no diga relación con la función para la que han sido contratados.  

f) Ni el Contratista ni su personal podrán tener una situación irregular en su 
suministro particular de energía eléctrica.  

g) Desviar trabajos que EDENORTE otorga como servicios a clientes, solicitados por 
éstos, para que sean realizados por terceros o bien por el propio Contratista o 
trabajador.  

Toda duda con relación a la aplicación de esta política, debe ser canalizada a través de la 
Gerencia Técnica de la Dirección de Reducción de Pérdidas.  

La presente política no restringe el legítimo derecho de cualquier Contratista o trabajador 
de éste de tener una actividad remunerada más allá del ámbito de EDENORTE. Sin embargo, 
sí restringe aquellas actividades que atentan directa o potencialmente contra los intereses 
de EDENORTE o de sus clientes, constituyendo, por lo tanto, una legítima exigencia de ésta 
hacia sus Contratistas y empleados. 

 

1.14 SUPERVISIÓN DE MATERIALES ANTES DE INSTALAR 

A los efectos de mantener control de la calidad de los materiales provistos y su adecuación 
a la oferta realizada por el adjudicatario y la normativa vigente, EDENORTE dispondrá de los 
siguientes mecanismos: 

1. Todos los materiales involucrados en esta licitación (suministro e instalación) 
deberán cumplir con las Especificaciones Técnicas disponibles en la página web 
www.edenorte.com.do, sección TRANSPARENCIA. 
 

2. Edenorte se reserva el derecho de enviar dos técnicos del área de Control de Calidad 
de la Dirección de Reducción de Pérdidas de EDENORTE para realizar la inspección 
en fabrica de los equipos de medición cuando estos presenten un avance de 
fabricacion de no menos del 60%  del lote total, estos gastos a costo del Contratista 
adjudicatorio. 
 

3. El adjudicatario deberá entregar muestras de cada material  para su evaluación y 
aprobación según el proceso de evaluación de muestras definido por EDENORTE. 
Excepto los materiales que indiquen en la fichas tecnicas que no es necesario la 
entrega de muestras o aquellos que seran inspeccionados en fabrica. 
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4. El área de Control de Calidad de la Dirección de Reducción de Pérdidas de EDENORTE 

deberá realizar la inspección de todos los lotes de materiales antes de ser instalados, 
por lo que el contratista debe comunicar la recepción de estos. (los materiales 
deberán estar acompañados de los reportes de prueba en fábrica para los casos que 
apliquen). 

 
5. Las evaluaciones de los lotes de materiales, se realizarán por grupo de cinco (5) 

materiales para al menos el 50% de los materiales, para lo cual el contratista deberá 
notificar a EDENORTE DOMINICANA S.A., los detalles completos de las llegadas de 
materiales, tipo y cantidades, para cumplir con el proceso de recepción de los 
mismos con anterioridad al inicio de las ejecuciones. 
 
 

6. Control de Calidad procederá a realizar la recepción de lugar mediante las pruebas 
que se requieran, en los casos que las pruebas no puedan ser realizadas por Control 
de Calidad al no contar con los equipos necesarios, el contratista deberá costear la 
realización de estos en un laboratorio externo, en caso de no haber sido realizados 
en fábrica en presencia de un empleado de Control de Calidad. 
 

7. Control de Calidad realizará el informe de los resultados de las evaluaciones y lo 
comunicará al contratista para los fines de lugar. 

 
8. En caso de instalarse materiales no aprobados en el proyecto, el personal de 

EDENORTE   ordenará el paro de las ejecuciones y se revisará todo el proyecto para 
verificar que no se haya incurrido en esa práctica en otra parte del mismo. Luego se 
ordenará el reemplazo de los materiales no aprobados por los materiales que 
cumplan con las Especificaciones Técnicas. El personal de EDENORTE  generará un 
informe de No Conformidad, se percatará de que se produzcan los cambios y luego 
de la verificación se hará un informe de Conformidad. No se realizará ningún pago 
en caso de que existan reporte de No Conformidad pendiente de corrección. 

 
 

9. El contratista tendrá la responsabilidad del manejo, uso y custodia de los materiales 
en su almacén y permitirá el acceso al personal de EDENORTE  para las evaluaciones 
e inspecciones con el objeto de la verificación de las Especificaciones Técnicas y  
cantidades. 
 

10. A excepción de los casos expresamente indicados en el replanteo de los proyectos, 
no se permitirá la reinstalación de materiales removidos de las instalaciones 
desmanteladas en las nuevas instalaciones de los proyectos. 
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11. Los materiales existentes que sean desmontados de las instalaciones encontradas 
deberán ser entregados por el Contratista y recepcionado en los almacenes de 
EDENORTE  con su personal. El CONTRATISTA deberá documentar junto con el 
informe diario, todos los elementos, medidores, conductores, sellos y otros 
componentes retirados de terreno durante las ejecuciones, en caso de 
sustituciones. La descripción, estado y cantidad de estos elementos retirados debe 
estar estipulada en la orden de trabajo respectiva. El retiro, entrega y reporte de los 
elementos retirados por el CONTRATISTA en el desempeño de sus labores no 
generan costos adicionales salvo los establecidos en las actividades ya señaladas, 
por cuanto no serán reconocidos valores adicionales por el ejercicio de dicha 
función. Se levantará un acta o documento de recepción que servirá para la 
verificación del listado de materiales requeridos para entrega contra materiales 
recibidos. Los materiales que falten por entregar producto del desmontaje, deberán 
ser repuestos por materiales nuevos. 
 
 
 

 

1.15 CAPACITACIÓN DE BRIGADAS Y PERSONAL 
 
EDENORTE capacitará a todo el personal de la empresa Contratista, para que puedan 
realizar las intervenciones en la red que se le indiquen a través de las Órdenes de trabajo 
entregadas para su ejecución, como así también al personal administrativo y de supervisión.  

EDENORTE se reserva el derecho de solicitar los resultados de pruebas de homologación y 
cualificación de especialistas que estime necesarias y que correspondan al proceso de 
selección y calificación del personal que el CONTRATISTA emplea para la ejecución de los 
servicios adjudicados, utilizando las conclusiones obtenidas como estime oportuno y 
necesario.  

 

1.16 CONSIDERACIONES GENERALES 

1. El CONTRATISTA adaptará su jornada de trabajo y la organización de su personal al 
mejor cumplimiento de los servicios contratados en las actividades que corresponda 
de acuerdo a la meta establecida mensual, siempre de acuerdo con la legislación 
laboral y de seguridad vigentes.  

 

2. El CONTRATISTA en todo momento deberá disponer de los medios necesarios para 
atender cualquier incidencia. 

3. El CONTRATISTA estará obligado a atender todas las incidencias que se registren 
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dentro y fuera de la jornada de trabajo.  

4. En situaciones excepcionales, por tamaño o número de incidencias y a 
requerimiento de EDENORTE, el CONTRATISTA se comprometerá a poner todos los 
medios humanos y técnicos a su alcance para atenderlas, incluso recurriendo a otras 
empresas CONTRATISTAS. 

5. El CONTRATISTA deberá hacer entrega de la indumentaria de trabajo a los 
trabajadores, en los casos que determine la ley y a todos los que participen en la 
ejecución del presente contrato, con las especificaciones de diseño y calidad que 
determine EDENORTE, dando estricto cumplimiento a las normas sobre seguridad 
industrial y trabajos  con tensión. Así mismo, el CONTRATISTA deberá hacer entrega 
a su personal de los elementos de protección personal, de acuerdo a los riesgos 
específicos de la tarea u oficio a ejecutar, los cuales deberán ser repuestos cada vez 
que estos presenten deterioro o pérdida.  

6. Durante la prestación de servicios asociado a las actividades de instalación de 
totalizadores BT y MT, es de vital importancia asegurar la conducción eléctrica entre 
componentes, a través de un buen conexionado entre conductores y conectores, 
practicando un adecuado apriete de contactos y el necesario aislamiento de los 
conductores que conforman la conexión. La mala calidad en la mano de obra, 
especialmente en este rubro, será penalizada, debiendo el CONTRATISTA cubrir 
también, los daños y perjuicios ocasionados tanto en las instalaciones de EDENORTE 
como en artefactos domiciliarios u otros que resulten afectados por tales 
deficiencias. 

7. La relación de las unidades descritas, cubre la totalidad de los componentes 
necesarios identificados actualmente por EDENORTE para gestionar tales 
actividades. Sin embargo, el CONTRATISTA se obliga a prestar igualmente el servicio, 
cuando por razones operativas sea necesario configurar nuevas unidades, cuyo 
precio estará basado en componentes similares. 

 

8. Además de los procesos y actividades definidas, el CONTRATISTA a fin de mejorar la 
efectividad de sus servicios podrá proveer elementos complementarios como lo es 
el suministro de medios tecnológicos o metodologías novedosas que optimicen las 
operaciones. 

 

9. EDENORTE DOMINICANA, S.A. estará plenamente facultada para efectuar las 
solicitudes, recomendaciones y requerimientos relacionados con las ejecuciones del 
presente contrato. 
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10. Todo el personal propio o subcontratado deberá estar exento de temas pendientes 
con la justicia o antecedentes de acciones fraudulentas en el sector eléctrico.  

11. Apego única y exclusivamente a realizar los trabajos en el emplazamiento y horario 
establecido por EDENORTE. 

12. El contratista debe abstenerse de emitir cualquier información sobre el proyecto y 
referir a cualquier interesado al personal de EDENORTE.  

13. El contratista deberá instruir a todo el personal a tratar las comunidades con 
respeto, cualquier conflicto o desacuerdo durante el desarrollo de las obras, deberá 
comunicar a personal responsable de la supervisión del proyecto por parte de 
Edenorte para que este gestione la solución por los medios necesarios. 

 

1.17 NORMATIVA A UTILIZAR. 
 
La gestión técnica se llevará a cabo tomando como referencia las siguientes 
reglamentaciones:  

 Ley General de Electricidad No. 12501 de fecha 26 de julio de 2001 y su 
reglamentación.  

 Resoluciones emitidas por la Superintendencia de Electricidad.  

 Fichas y Especificaciones Técnicas materiales y equipos EDENORTE DOMINICANA, 
S.A. 

 Especificación Técnica EETT0104. 

 Especificación Técnica EETT0105.  

 Instructivo para la Instalación de Transformadores de Corriente núcleo partido. 

 Unidades Constructivas para la instalación de Transformadores de Corriente núcleo 
partido. 

 Procedimiento evaluación técnica materiales proyectos. 

 Normativas de Trabajos con tensión TCT. 

 Normas de construcción de estructuras para MT. 
 

 
1.18 PENALIDADES 

 
1.18.1 Penalidades por retrasos en la ejecución 
 
Se genera automáticamente, por cada día calendario de retraso injustificado, por fase, en 
la ejecución de las prestaciones objeto del Contrato, hasta por un monto máximo 
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equivalente al diez por ciento (10%) del monto contractual, será aplicada la siguiente 
fórmula: 

Penalidad diaria = (0.01 x Monto de la Obra)   
Las penalidades serán aplicadas de acuerdo a las fases e hitos que se deben ir cumpliendo 
en el proyecto, según el cronograma definido por el contratista para la ejecución del mismo. 
Edenorte podrá rescindir de pleno derecho el contrato suscrito con el contratista cuando 
este haya alcanzado la penalidad máxima en 3 fases del proyecto.  
 
Las penalidades deben ser autorizadas y aplicadas por el director de Reducción de Pérdidas. 
 
 
 
1.18.2 Penalidades por retrasos en la calidad 
En el siguiente recuadro se detallan la penalidad a aplicar según su tipo: 
 
 

Descripción Tipo Penalidad 

Instalación de materiales que no cumplan 
con las especificaciones técnicas requeridas 
de la entidad contratante. 

Critica 

Se aplicará una multa equivalente a tres (3) veces al costo 
promedio de instalación del totalizador según corresponda. 
Además, el CONTRATISTA deberá sustituir a su costo todo el 
material que no cumpla con la norma y UUCC establecida. 

Por trabajos mal ejecutados de acuerdo a 
las normas y procedimientos definidos por 
la entidad contratante. 

Critica 
Se aplicará una multa equivalente a tres (3) veces al costo 
promedio de instalación del totalizador según corresponda.  

Por la comprobación de prácticas corruptas 
o fraudulentas, que vallan en detrimento de 
calidad y los objetivos de la entidad 
contratante. 

Critica 

Se aplicará una multa equivalente a tres (3) veces al costo 
promedio de instalación del totalizador según corresponda. 
Además, el CONTRATISTA deberá sustituir a su costo todo el 
material que no cumpla con la norma y UUCC establecida. 

Incumplimiento con la meta establecida, 
según cronograma de trabajo.  

Grave 
Se aplicará una multa equivalente a dos (2) veces al costo 
promedio de instalación del totalizador según corresponda.  

Por facturación de materiales que 
previamente hayan sido entregados por LA 
ENTIDAD CONTRATANTE al CONTRATISTA 

Grave 
Se aplicará una multa equivalente a dos (2) veces al costo 
promedio del totalizador según corresponda.  

Por ejecutar los trabajos objeto de la 
presente contratación con personal no 
calificado. 

Grave 
Se aplicará una multa equivalente a dos (2) veces al costo 
promedio de instalación del totalizador según corresponda.  

Por la tercerización en la ejecución de los 
trabajos  sin la debida  autorización de la 
entidad contratante. 

Grave 
Se aplicará una multa equivalente a dos (2) veces al costo 
promedio de instalación del totalizador según corresponda.  
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Por incumplimiento de la norma de 
seguridad, falta de herramientas, equipos, 
EEPP, indumentaria e implementos en 
general.  

Grave 
Se aplicará una multa equivalente a dos (2) veces al costo 
promedio de instalación del totalizador según corresponda.  

Por daños materiales en perjuicio de bienes 
de la ENTIDAD CONTRATANTE o terceros. 

Grave 

Se aplicará una multa equivalente a dos (2) veces al costo 
promedio de instalación del totalizador según corresponda. 
Además, el CONTRATISTA deberá sustituir a su costo los equipos 
afectados. 

Por errores en la cubicación y/o facturación 
de los trabajos ejecutados. 

Leve 
Se aplicará una multa equivalente  a cinco (2) veces el costo 
promedio de instalación de un totalizador según corresponda. 

Por retraso al cubicar y facturar los trabajos 
ejecutados dentro de los plazos establecidos, 
siempre y cuando LA ENTIDAD 
CONTRATANTE haya suministrado en el 
tiempo previsto, los soportes requeridos. 

Leve 
Se aplicará una multa equivalente  al costo promedio de 
instalación de un totalizador según corresponda. 

Por incumplimiento de la Ley General sobre 
el Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

Leve 
Se aplicará una multa equivalente  al costo promedio de 
instalación de un (1) panel porta medidores o el gabinete de 
medición concentrada según corresponda. 

Por pérdida o manejo inadecuado de 
materiales. 

Leve 
Se aplicará una multa equivalente  al costo promedio de 
instalación de un totalizador según corresponda. 

Por la recurrencia de conflictos debidamente 
documentada generado entre las partes 
interesadas. 

Leve 
Se aplicará una multa equivalente  al costo promedio de 
instalación de un totalizador según corresponda. 

 
 
 
1.19 EVALUACION DESEMPEÑO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

 

EDENORTE DOMINICANA S.A estará evaluando el desempeño del contratista que resultará 
adjudicado para la ejecución del proyecto en los siguientes componentes: 

1. Eficiencia en la ejecución del plan de trabajo: se estará evaluando el cumplimiento 
del plan de trabajo del proyecto midiendo los factores críticos que inciden en su 
desempeño. 

 Adquisición de materiales: en este punto se medirá el cumplimiento del plan de 
abastecimiento del proyecto suscrito por el contratista para la ejecución del 
proyecto, así como la calidad de los materiales  

 Disponibilidad de equipos y recursos: en este punto se considera la medición de 
la puntualidad, la duración de la jornada laboral y la disponibilidad de brigadas 
debidamente equipadas según fueron planificadas para el cumplimiento del 
programa de trabajo por el contratista para la ejecución del proyecto. 
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 Rendimiento operativo: se medirá el trabajo realizado contra lo programado 
según el plan de trabajo suscrito por el contratista para la entrega del proyecto 
en el tiempo definido.  

2. Calidad en la ejecución del proyecto: se estará evaluando el cumplimiento 
especificaciones técnicas dictaminadas en las normas de construcción prescritas 
para la ejecución del proyecto. 

 Cumplimiento con las normas de seguridad e higiene industrial: se medirá la 
disposición continua de los equipos de seguridad, así como también los 
uniformes, carnet de identificación, rotulación vehículos que identifiquen el 
personal en el terreno.  

 Cantidad de correcciones ejecución instalación: se llevará una relación de la 
cantidad de correcciones realizadas en función de los trabajos realizados. 

La evaluación será realizada durante la ejecución del proyecto, siendo responsabilidad del 
supervisor de ejecución del proyecto completar diariamente las planillas de control 
destinadas para tales fines, las cuales deberán ser firmadas de conformidad por los 
supervisores designados por el contratista.  
 
EDENORTE DOMINICANA S.A llevará un registro donde establecerá una relación de los 
incumplimientos y otras informaciones de interés que sirvan de antecedentes para 
determinar una nueva contratación o la inhabilitación para ofertar bienes y servicios a las 
instituciones públicas. 
 
 
1.20 REQUERIMIENTOS OFERTA TÉCNICA 
 
Los interesados deberán presentar dentro del mismo “Sobre A: Credenciales y Oferta 
Técnica” la siguiente documentación que constituye su Oferta Técnica: 

 
1) Curriculum vitae del Gerente de Proyecto, Encargado Administrativo y 

Supervisor de Ejecuciones que disponga para la ejecución de las obras y su 
experiencia, indicando si forma o no parte de los cuadros permanentes del 
contratista (según formulario F1). 

2) Relación de los proyectos de normalización de suministros de carácter 
público o privado ejecutados durante los últimos cinco años, con indicación 
de sus presupuestos, características y lugares de ejecución, acompañada 
de copias de los contratos y/o actas de recepción o referencias de los 
propietarios de las obras (según formulario F2).   

3) Declaración jurada de las Herramientas, equipos e indumentaria de que 
dispondrá el interesado, indicando estado y propiedad (según formulario 
F3). 
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4) Catálogos, fichas de datos garantizados y muestras, según aplique, de todos 
los materiales a instalar debidamente completadas, firmadas y selladas por 
el oferente (ver anexo en este documento).  

5) Declaración sobre la existencia de obligaciones pendientes o futuras que 
puedan competir con la ejecución normal de las obras que se proyecta 
ejecutar.  

6) Descripción del programa de trabajo y el cronograma del suministro 
detallado (indicando la fecha estimada de orden de pedido y fecha de 
llegada de cada material) (según formulario F5). 

 
Por otra parte, los interesados deberán presentar dentro del “Sobre B: Oferta Económica” 
la siguiente documentación que constituye su Oferta Económica: 

 
1) Formulario de Información del Oferente (según formulario F6). 

2) Carta de oferta mediante la cual se compromete a la realización del 
proyecto, indicando el precio de su oferta y el plazo máximo de ejecución 
del mismo. (según formulario F7).  

3) Las tablas de precios de Materiales y Mano de Obra del Proyecto en el que 
el Oferente presente una oferta (según formularios F8 y F9) 

4) Garantía de Seriedad de Oferta. 

 

 

2 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

2.1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS: 
 

El proceso de evaluación de las ofertas técnicas se realizará mediante la verificación de las 

siguientes partes: 

1. Evaluación de materiales (EMi): esta parte consiste en la evaluación técnica de los 

materiales solicitados para el proyecto en la cual se verificará su cumplimiento con 

relación a las especificaciones técnicas suministradas por EDENORTE. Se colocará 

resultado de CUMPLE o NO CUMPLE para cada uno de los materiales enlistados en 

las tablas del acápite 1.7.1. se otorgará el mayor puntaje a los que obtengan 

resultados CUMPLE y cero puntos a los NO CUMPLE. La puntuación máxima de esta 

parte es de 70 puntos. 

Nota: Ver requerimiento técnico en el anexo de este documento. 
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2. Plan de trabajo (PDTi): en esta parte se evaluará el cronograma ofrecido dando la 

mayor puntuación al menor tiempo ofrecido), la presentación de las unidades de 

trabajo, las herramientas y equipos ofrecidos conforme a lo indicado en los acápites 

1.6, 1.8, 1.9 y 1.10, respectivamente. El puntaje del plan de trabajo se distribuirá de 

la siguiente manera: 

 

 
 

Para el cálculo de la puntuación del cronograma se utilizará la siguiente formula: 

Puntuación Cronograma = (TM – TO/TM – TI) * P Max  

 

Donde: 

TM = Tiempo máximo (12 meses) 

TO = Tiempo Ofertado en meses. 

TI   = Tiempo Ideal o mínimo admisible (3 meses). 

P Max = Puntaje máximo (16 puntos). 

 

La fórmula final para determinar el puntaje total de la oferta técnica es como sigue: 

 

 

 

 

Donde:   
       PTi =                  Puntaje por Evaluación Técnica del postor i 
       EMi  =  Puntaje por Evaluación de Materiales del postor i. 

                            PDTi    =  Puntaje por Plan de Trabajo del postor i. 
    

 Aquellas ofertas técnicas que no alcancen por lo menos un puntaje técnico (PTi) de 70 serán 

rechazadas y no serán tenidas en cuenta para la evaluación económica. 

 
 

 
 

 

Item Puntaje maximo

Cronograma 16

Unidad de trabajo 6

Herramientas y equipos 8

PDTi= Puntaje PDTi 30

PLAN DE TRABAJO (PDTi)

PTi =  EMi + PDTi 
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2.2 CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS: 
 

Las ofertas económicas se evaluarán según el Precio de Evaluación declarado en los 

Formularios de Oferta, y que surgen de la suma de lo ofertado por Suministros de 

Materiales y Mano de Obra de acuerdo a lo indicado en las respectivas tablas de precios 

presentadas por los Oferentes.  

 

Las ofertas económicas se ordenarán de menor a mayor de acuerdo al Precio de Evaluación 

estableciéndose así el orden de mérito de las ofertas.  A la menor oferta se otorgará la 

puntuación máxima de 100 puntos, al resto de manera proporcional, con puntos de 90, 80, 

70 para la 2da, 3ra, 4ta; así sucesivamente de acuerdo al mérito de las ofertas. 

 
 
 
2.3 CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN 
 

1.1 Para otorgar la Buena Pro se aplicará los criterios y parámetros de evaluación 
establecidos en las presentes bases, eliminándose a aquellos postores que no 
cumplan con los requisitos exigidos. 

1.2 La Evaluación Técnica como la Evaluación Económica se califican sobre cien (100) 
puntos cada una. El puntaje para determinar la propuesta ganadora será el 
promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la aplicación de la 
siguiente fórmula: 

 
 
 
 

Donde: 
 PTPi =  Costo Total del postor i. 
 PTi   =  Puntaje por Evaluación Técnica del postor i. 
 PEi   =  Puntaje por Evaluación Económica del postor i. 

c1        =  (0.60) Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica 
c2             = (0.40) Coeficiente de ponderación para la evaluación 

económica 
 
 
 
 
 
 
 
 

PTPi =  c1PTi + c2PEi 
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ANEXO: 
 

 

ITEM CÓDIGO  DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL Ud. MUESTRA

PANILLA DE 

DATOS 

GARANTIZADO

CATÁLOGO/PLANOS

1 1011031 ARMARIO COMBINADO P/MEDIDOR C/LIMIT SWITCH Ud NO SI SI

2 1006266 ARO D/SEGURIDAD P/MEDIDOR TIPO SOCKET Ud SI SI SI

3 1007850 BASE CL 200 INDUSTRIAL FORMA 9S Ud SI SI SI

4 1006345 BRIDA SUJECCIÓN 360 X 9 MM Ud NO SI SI

5 1004132 CABLE ACERO COBREADO DESNUNO #2 AWG 7 HILOS Metro NO SI SI

6 1006155 CABLE COBRE DESNUNO 4/0 19 HILOS AWG Metro NO SI SI

9 1006429 Conector Cuña Presión 477 MCM Ud NO SI SI

10 1006436 CONECTOR CURVO TUBERÍA FLEXIBLE LIQUID TIGHT 1'' Ud NO SI SI

11 1007258 CONECTOR P/VARILLA PUESTA A TIERRA 5/8" Ud NO SI SI

12 1006458 CONECTOR PERNO PARTIDO 2/0 CU Ud NO SI NO

13 1006483 CONECTOR RECTO LIQUID TIGHT 1" Ud NO SI SI

14 1008249 FLEJE DE SUJECIÓN 12.7 x 0.4 MM Metro NO SI SI

15 1008250 FLEJE SUJECCION 20 X 0,7 MM Metro NO SI SI

16 1006721 HEBILLA PARA FLEJE DE SUJECION DE 12.7 mm (1-2'') Ud NO SI SI

17 1006722 HEBILLA PARA FLEJE DE SUJECION DE 20 mm (3-4'') Ud NO SI SI

18 1013486 KIT DE MACROMEDICIÓN DE TRANSFORMADOR BT Ud SI SI SI

19 1009551 MED IND BOTT GPRS 480V C20 FM9A FTE3F Ud NO SI SI

20 1009471 MED IND SOCK GPRS 480V C20 FM9S FTE3F Ud NO SI SI

22 1012448 MODULO TRANSF 3F 12.5KV R 200-400/5 Ud NO SI SI

23 1005355 MODULO TRANSF 3F 12.5KV R 300-600/5 Ud NO SI SI

24 1005360 MODULO TRANSF 3F 12.5KV R 75-150/5 Ud NO SI SI

25 1006824 Moldura Plástica 1/2" x 8' Ud NO SI SI

26 1006949 TARUGO D/PLOMO 1 1/2" X 3/8" Ud NO SI NO

27 1006978 TERMINAL DE COMPRESION 4/0 Ud NO SI SI

29 1007020 TORNILLO 1 1/2" X 3/8" Ud NO SI NO

30 1013403 TRAF CORRI (OUTDOOR) 400/5 NU PART 2.5VA Ud SI SI SI

31 1007110 VARILLA COBRE PUESTA A TIERRA 5/8" X 6" Ud NO SI SI

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACION OFERTA TÉCNICA


