

19 de abril del 2021

EDENORTE DOMINICANA, S.A.

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: EDENORTE-CCC-PEEX-2021-0003

Objeto de la compra: **ADQUISICIÓN LICENCIAS MICROSOFT, SEGUNDA CONVOCATORIA, (CONTRATO POR TRES AÑOS).**

Rubro: **Software 43230000.**

Planificada: **SI**

Detalle

Items	CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO UNSPSC	CÓDIGO MICROSOFT	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	MONTO TOTAL US\$ ANUAL S/ITBIS	MONTO TOTAL US\$ ANUAL C/ITBIS
1	2016232	43231512	7JQ-00343	SQLSvrEntCore ALNG SA MVL 2Lic CoreLic	UN	4	11,104.00	13,102.72
2	2016233	43231512	9EP-00208	SYSCTRDATACTRCORE ALNG SA MVL 2LIC CORELIC	UN	120	7,320.00	8,637.60
3	2016234	43231512	9EN-00198	SYSCTRSTDCORE ALNG SA MVL 2LIC CORELIC	UN	96	2,208.00	2,605.44
4	2016235	43231512	6VC-01253	WINRMTDSKTPSRVCSAL ALNG SA MVL DVCCAL	UN	181	4,887.00	5,766.66
5	2016236	43231512	9EA-00278	WINSVRDCCORE SA 2LIC CORELIC	UN	120	18,720.00	22,089.60
6	2016237	43231512	9EM-00270	WINSVRSTDCORE ALNG SA MVL 2LIC CORELIC	UN	96	2,400.00	2,832.00
7	2016238	43231512	AAD-33204	M365 E3 UNIFIED SUBSVL PERUSR	UN	1355	482,922.00	569,847.96
8	2016239	43231512	AAD-33168	M365 E5 UNIFIED SHRDSVR ALNG SUBSVL MVL PERUSR	UN	10	6,252.00	7,377.36
9	2016240	43231512	T6A-00024	O365E1 SHRDSVR ALNG SUBSVL MVL PERUSR	UN	965	76,428.00	90,185.04
10	2016241	43231512	AAA-12414	CORECALBRIDGEO365 SUBSVL PERUSR	UN	965	24,665.40	29,105.17
11	2016243	43231512	6QK-00001	AZURE MONETARY COMMITMENT	UN	12	15,840.00	18,691.20
Total							652,746.40	770,240.75

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios UNSPSC.

² Conforme a la lista de artículos del Portal Transaccional o de la Guía Alfabética de Imputación del Gasto de la Dirección General de Presupuesto.

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Tiempo de entrega máximo permitido por Edenorte (Días Calendarios o)
1	Av. Juan Pablo Duarte #74, Santiago de los Caballeros, R.D	4	15 días calendarios después de la adjudicación.
2	Av. Juan Pablo Duarte #74, Santiago de los Caballeros, R.D	120	15 días calendarios después de la adjudicación.
3	Av. Juan Pablo Duarte #74, Santiago de los Caballeros, R.D	96	15 días calendarios después de la adjudicación.
4	Av. Juan Pablo Duarte #74, Santiago de los Caballeros, R.D	181	15 días calendarios después de la adjudicación.
5	Av. Juan Pablo Duarte #74, Santiago de los Caballeros, R.D	120	15 días calendarios después de la adjudicación.
6	Av. Juan Pablo Duarte #74, Santiago de los Caballeros, R.D	96	15 días calendarios después de la adjudicación.
7	Av. Juan Pablo Duarte #74, Santiago de los Caballeros, R.D	1355	15 días calendarios después de la adjudicación.
8	Av. Juan Pablo Duarte #74, Santiago de los Caballeros, R.D	10	15 días calendarios después de la adjudicación.
9	Av. Juan Pablo Duarte #74, Santiago de los Caballeros, R.D	965	15 días calendarios después de la adjudicación.
10	Av. Juan Pablo Duarte #74, Santiago de los Caballeros, R.D	965	15 días calendarios después de la adjudicación.
11	Av. Juan Pablo Duarte #74, Santiago de los Caballeros, R.D	12	15 días calendarios después de la adjudicación.



Cornelio González Devora
Gerente de Compras

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones