CONTRATO CONSTRUCCION SUBESTACION RiO SAN JUAN, SAN FRANCISCO DE MACORIS | MDO-002-2018

ENTRE: ' Ao Ay
|y -\\
7
De una parte, EDENORTE DOMINICANA, S.A., sociedad comercial organizada y existe é‘confo Ry Ieye?ﬂde

la Republica Dominicana, con su Registro Nacional de Contribuyentes (RNC) No. 1-01f3¢125-6, ' e

municipio y provincia de Santiago, Repulblica Dominicana, debidamente represe
Gerente General, sefior JULIO CESAR CORREA, dominicano, mayor de edad, ingeni
identidad vy electoral No. 047-0150646-3, domiciliado y residente en esta ciudad de
municipio y provincia de Santiago, Republica Dominicana, la cual en lo adelante d
denominara “LA ENTIDAD CONTRATANTE”; v,

l?a pot Y A nistradcg‘j
o tltWJ& céaula @&/
ntiago de los Caballero;v'
ps-;.ente cqptﬂto/se

De la otra parte, FELIX ANTONIO ANGELES IZQUIERDO, dominicano, mayor de edad, ingeniero civil, titular de la
cédula de identidad y electoral No. 001-0665361-1, domiciliado y residente en la calle No.7, casa marcada con el
No.22, del sector Ensanche Ozama, del municipio Santo Domingo Este, provincia Santo Domingo, Republica
Dominicana y circunstancialmente en la ciudad de Santiago de los Caballeros, municipio y provincia de Santiago,
Repulblica Dominicana, el cual en lo adelante del presente contrato se denominara EL CONTRATISTA.

Cuando en el presente contrato se haga referencia conjunta a LA ENTIDAD CONTRATANTE y a EL CONTRATISTA,
ambas se denominaran “LAS PARTES".

PREAMBULO:

POR CUANTO: La Ley 340-06, de fecha dieciocho (18) de agosto del dos mil seis (2006), sobre Compras y
Contrataciones Publicas de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, y su posterior modificacién contenida en la Ley
449-06, de fecha seis (06) de diciembre del dos mil seis (2006), establece entre los Procedimientos de Seleccién la
Comparacion de Precios.

POR CUANTO: A que la referida Ley, en su Articulo 16, numeral 4, establece ademds que: “Comparacién de
precios: Es una amplia convocatoria a las personas naturales o juridicas inscritas en el registro respectivo. Este
proceso sélo aplica para la compra de bienes comunes con especificaciones estandares, adquisicién de servicios y
obras menores. {...)".

POR CUANTO: El Articulo 17 de la referida Ley, establece la tabla contentiva de los factores mediante la cual se
determina los umbrales topes que sirven de base para la seleccién del Procedimiento a aplicar en un proceso de “
compra o contratacion.

POR CUANTO: Que mediante la Resolucién No. 01-2018, de fecha dos {2) del mes de enero del afio dos mil
dieciocho (2018), dictada por la Direccién General de Contrataciones Publicas (DGCP), fijé los valores para
determinar los umbrales topes que sirven de base para la seleccién del Procedimiento a aplicar en un proceso de
compra o contratacién durante el ejercicio correspondiente al afio dos mil dieciocho (2018).

POR CUANTO: Que la presente compra o contratacion, se enmarca dentro de los umbrales correspondientes al
proceso de Comparacién de precios.

POR CUANTO: Que el dia diecinueve (19} del mes de marzo del afio dos mil dieciocho (2018) EDENORTE convocd
al proceso de COMPARACION DE PRECIOS EDN-CP-01-2018 CONSTRUCCION SUBESTACION RIO/SAN JUAN, SAN
FRANCISCO DE MACORIS. PRIMERA CONVOCATORIA. n

Y
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POR CUANTO: Que hasta el dia veintitrés (23) del mes de marzo del afio dos mil dieciocho (2018), estuvieron
disponible para todos los interesados las especificaciones técnicas para la referida comparacién de precios.

POR CUANTO: Que el dia veintitrés (23) del mes de marzo del afio dos mil dieciocho (2018), fecha limite para
presentar propuestas se procedié a la recepcion de las Ofertas, Técnicas “Sobre A” y Econémicas “Sobre B”, y en
fecha cuatro (4) del mes de abril del afio dos mil dieciocho (2018), se procedié a dar apertura a las ofertas de los
postores participantes en COMPARACION DE PRECIOS EDN-CP-01-2018 CONSTRUCCION SUBESTACION RIO SAN
JUAN, SAN FRANCISCO DE MACORIS. PRIMERA CONVOCATORIA, en presencia del Comité de Compras vy
Contrataciones y del Notario Publico actuante.

POR CUANTO: Que después de un minucioso estudio de todas las Propuestas presentadas, mediante acto
administrativo de fecha dieciocho (18) del mes de abril del afio dos mil dieciocho (2018), le adjudicd a EL
CONTRATISTA el contrato de CONSTRUCCION SUBESTACION RIO SAN JUAN, SAN FRANCISCO DE MACORIS.

POR CUANTO: A que el dia dieciocho (18) del mes de abril del afio dos mil dieciocho (2018), EDENORTE, procedid
a la notificacion del resultado de la comparacion de precios conforme al Cronograma establecido.

POR CUANTO: En fecha diecinueve (19) del mes de abril del afio dos mil dieciocho (2018), EL CONTRATISTA
constituyo la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato, correspondiente al uno (1%) por ciento del monto total
adjudicado, en cumplimiento a la disposicion del Articulo 112 del Reglamento de Aplicacién de la Ley, emitido
mediante el Decreto 543-12, de fecha seis (06) de septiembre del dos mil doce (2012).

VISTA: La Ley No. 340-06, de fecha dieciocho (18) del mes de agosto del afio dos mil seis (2006), sobre Compras y
Contrataciones de Bienes, Obras, Servicios y Concesiones, y sus modificaciongs.

VISTO: E! Decreto No. 543-12, de fecha seis (6) del mes de septiembre del afio dos mil doce (2012).

POR TALES RAZONES, y en el entendido de que el presente preambulo es parte integral de este contrato, LAS
PARTES, libre y voluntariamente;

HAN CONVENIDO Y PACTADO LO SIGUIENTE:

ARTICULO PRIMERO: DEFINICIONES Y REGLAS DE INTERPRETACION.

Cuando aparezcan en este contrato los siguientes términos, ya sean en singular o en plural, en tiempos presentes
o futuros, tendran los significados indicados a continuacién, a menos que expresamente se le atribuya otro
significado: '

1.1 DEFINICIONES.
a} Contratista: La adjudicataria del proceso de Comparacion de Precios EDN-CP-01-2018.

b) Contrato: Significa el presente acuerdo para la CONSTRUCCION SUBESTACION RIO SAN JUAN, SAN
FRANCISCO DE MACORIS.

¢) Coordinador: Persona designada como tal por LA ENTIDAD CONTRATANTE para realizar las funciones de
“toordinacion de todas las actividades relacionadas con la Obra y que tengan injerencia en la ejecucion del

Contrato. N
O
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d)

e)

f)

g)

h)

n)

p)

a)

Desglose de precios unitarios: La lista detallada de tarifas y precios que muestren la composicion de cada
uno de los precios de las partidas que intervienen en el presupuesto detallado.

o L AP,
T ~
«‘L o

Emplazamiento: Los terrenos proporcionados por LA ENTIDAD CONTRATANTEgn que deben e@e,cutarse
las Obras, y otros lugares que, citados en el Contrato, formen parte del emplf‘(zamlentom», g

.(4
Entidad Contratante: EDENORTE DOMINICANA, S.A. ,.&.- Fo R

o

Especificaciones Técnicas: Documentos ‘donde se especifican los requerlmlentog co‘pgil(;lones flchas pe
datos garantizados y planos para ejecutar la Obra requerida por LA ENTIDAD: CONTRATANTE

’,
2
P

Fuerza Mayor: Significa cualquier evento o situacidon que escape al controM upa. cfe [as partes
imprevisible, irresistible e inevitable, y sin que ésta envuelva su negligencia o falta, como son, a manera
enunciativa pero no limitativa: incendios, inundaciones, terremotos, huracanes o ciclones, huelgas,
guerras o disturbios, epidemias, actos terroristas, explosiones, catastrofes y otras perturbaciones
ambientales mayores.

Instalacién: Las maquinarias, aparatos, componentes y toda clase de objetos que con arreglo al Contrato
deban aportarse para su incorporacion a la Obra.

Lista de precios: La lista completa de precios, incluido el desglose del precio global, que EL CONTRATISTA
presenta con su Oferta, modificada en caso necesario, y que forma parte del Contrato de precio unitario.

Monto del Contrato: El importe sefialado en el Contrato.

Obra: Son los trabajos relacionados con la CONSTRUCCION SUBESTACIO RiO SAN JUAN, SAN FRANCISCO
DE MACORIS, de acuerdo a las especificaciones técnicas adjuntas al Pliego de Condiciones del proceso CP-
01-2018.

Periodo de Garantia: El periodo estipulado en el Contrato inmediatamente posterior a la fecha de
aprobacién provisional, durante el cual EL CONTRATISTA se obliga a cumplir el Contrato y a subsanar
defectos o averias de acuerdo con las indicaciones de! supervisor.

Planos detallados: Los planos proporcionados por EL CONTRATISTA de acuerdo a la solicitud de
ENTIDAD CONTRATANTE y aprobados por la Supervisidn para la ejecucion de las obras.

Plazos: Los plazos del Contrato que empezard a contar a partir del dia siguiente a la fecha del acto, hecho
o acontecimiento que sirva de punto de inicio de dichos plazos. Si el Gltimo dia del plazo coincidiere con
un dia festivo, el plazo expirard al final del dia laborable siguiente al dltimo dia de plazo.

Presupuesto Detallado: El documento que contenga un desglose detallado de las obras que deban
efectuarse en un Contrato de precio unitario, especificando una cantidad para cada partida y el precio
unitario correspondiente.

Representante del supervisor: Cualquier funcionario o empleado designado como tal con poderes para
representar al supervisor en el cumplimiento de las funciones que le son propias y en e}-ejércicio de las
facultades o derechos que le hayan sido atribuidos. En consecuencia, cuando las funcjc/)nes y facultades

A
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del supervisor se hayan delegado en su representante, toda referencia que se haga al primero se
entendera que lo ha sido también al segundo.

r) Ruina total o parcial de la obra: Deficiencias graves producidas por vicios constructivos o defectos de los
materiales que afectan la solidez o durabilidad de la Obra.

s) Subcontratista: Persona natural o juridica, o asociacién de estas, la cual celebra contrato directamente con
EL CONTRATISTA, para cumplir con compromisos del Contrato.

t} Supervisor: Funcionario o empleado designado por LA ENTIDAD CONTRATANTE, responsable de
supervisar la ejecucion de acuerdo con los planos, presupuestos y especificaciones técnicas y de
construccidn de la Obra, y en quien LA ENTIDAD CONTRATANTE puede delegar derechos y/o poderes con
arreglo al Contrato.

1.2 REGLAS DE INTERPRETACION.

n o u

a) Términos como “en este documento”, “en el presente”, “bajo el presente” y otros compuestos similares de la
palabra “presente” significaran y se referirdn a este Contrato en su totalidad y no a cualquier parte especifica o
anexo del mismo; y las referencias a secciones, articulos y anexos se refieren a secciones, articulos y anexos del
presente Contrato.

b) Toda referencia a dias, se refiere a dias laborables.

c) Toda referencia a mes o mes calendario, se refiere al periodo de tiempo en dfas comprendido desde el 1 del
mes en cuestion hasta el dia de su finalizacién.

d) Los encabezamientos seran utilizados Unicamente como referencia, en el entendido de que los mismos no
pretenden limitar o restringir la interpretacion del texto a que anteceden.

e) Las palabras que impliquen cualquier género incluyen cada género.

f) La palabra “Tercero” se referira a cualquier persona fisica 0 moral que no sea LA ENTIDAD CONTRATANTE, ni EL
CONTRATISTA.

ARTICULO SEGUNDO: DOCUMENTOS CONSTITUYENTES DEL CONTRATO

2.1 Los siguientes documentos forman parte integral e insustituible del presente Contrato, y EL CONTRATISTA
reconoce cada uno de estos como parte intrinseca del mismo:

a) El Contrato propiamente dicho

b) Pliegos de Condiciones Especificas

c) Oferta técnica y econémica

d) Especificaciones Técnicas y de Construccién
e) Cronograma de Ejecucién de Obras

f} Garantias

ARTICULO TERCERO: OBJETO DEL CONTRATO & N
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&
3.1 EL CONTRATISTA se compromete a ejecutar la Obra con todas las garantias dg echo

acuerdo con el pliego de condiciones, planos, presupuesto y Especificaciones Técnicas, féﬁninos__ 7,75 .9
demas anexos que forman parte integral del presente Contrato, : j

| RS by
3.2 EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar los trabajos contratados de conformidad c6{13|a prdgeamacion genert,
acordada y establecida previamente entre LAS PARTES (Cronograma de Ejecucién de ®bra), la cual forma par}e’

integral y vinculante del presente Contrato. \\fv,?‘,:“ U

ey
~.

ARTICULO CUARTO: ALCANCE DEL CONTRATO.

4.1, EL CONTRATISTA deberd ejecutar los trabajos descritos en el articulo segundo dentro del plazo consignado en
el presente Contrato.

4.2, De igual forma EL CONTRATISTA se compromete a cumplir las obligaciones estipuladas en el presente
Contrato, con diligencia, eficiencia y discrecidn, en apego a las normas éticas para el ejercicio profesional en la
materia.

4.3 Es facultativo para LA ENTIDAD CONTRATANTE supervisar a su discrecion la realizacién de los trabajos aqui
contratados.

ARTICULO QUINTO: PRECIO DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO.

5.1, LAS PARTES convienen que el precio a pagar por la Obra, asciende a la suma de DIECINUEVE MILLONES
OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO DIECISEIS PESOS DOMINICANOS CON 19/100
(RD$19,884,116.19), impuestos incluidos.

5.2. LAS PARTES acuerdan que el pago del precio establecido en el acédpite precedente, sera realizado de la
manera siguiente:

i) Anticipo: 20% del valor adjudicado, con la comunicacién de la orden de compras y la entrega de la s
garantia de fiel cumplimiento. -

[

ii) La suma restante de ochenta por ciento (80%) contra la culminacién satisfactoria conforme de los
trabajos, a los 45 dias de presentar la factura original.

ARTiCULO SEXTO: TIEMPO DE EJECUCION.
6.1. EL CONTRATISTA se obliga a comenzar los trabajos objeto del presente Contrato, a partir de la firma del

mismo, y deberd entregarla totalmente terminada y a satisfaccién de LA ENTIDAD CONTRATANTE en un plazo de
CUARENTA Y CINCO (45) DIAS CALENDARIOS.

6.2. La ENTIDAD CONTRATANTE supervisara el cumplimiento del trabajo realizado por EL CONTRATISTA y podra
aplicar penalidades en caso de demoras imputables a esta.

6.3. La penalidad por mora se genera automaticamente, por cada dia calendario de retraso injustificado en la
ejecucién de las prestaciones objeto del Contrato respecto del plazo y condiciones de entrgga, hasta por un
monto méximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto contractual aplicando la siguiente férmula:
e
Penalidad diaria = (0.01 x Monto del Contrato) A
2

/ A
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En caso de alcanzar la penalidad maxima referida, LA ENTIDAD CONTRATANTE podrd poner término al Contrato
por causa de incumplimiento.

6.4. EL CONTRATISTA quedara constituida en mora por el sélo hecho del transcurso de los plazos entrega
estipulados en el presente Contrato, y por tanto obligado al pago de las penalidades correspondientes, las cuales
podran ser descontadas de los montos pendientes de pago o mediante la ejecucién de la garantia de fiel
cumplimiento del Contrato.

ARTICULO SEPTIMO: OBLIGACIONES DE LAS PARTES.
7.1. DE EL CONTRATISTA:

a) Emplear Unicamente profesionales competentes y experimentados en sus especialidades respectivas, asi como
personal capaz de garantizar la debida ejecucién de la Obra contratada.

b) Garantizar que la Obra se realice de forma satisfactoria y segln el proyecto aprobado, verificando que sus
empleados y los subcontratistas, en caso de aplicar, observen las especificaciones técnicas y las dérdenes
administrativas que sean emitidas por LA ENTIDAD CONTRATANTE.

¢) Proporcionar los equipos, herramientas y materiales de consumo que sean requeridos para la correcta
ejecuciéon de los trabajos asignados y en particular, todos los elementos de proteccion personal que sean
necesarios.

d) Permitir el acceso a sus instalaciones del personal y/o delegado que LA ENTIDAD CONTRATANTE estime
convenientes, a fin de supervisar y vigilar el cumplimiento de las obligaciones consignadas en el presente
Contrato.

e) Ejecutar, concluir la Obras y Subsanar cualquier deficiencia de la Obra que sean identificadas por LA ENTIDAD
CONTRATANTE con el cuidado y la diligencia debidos y en riguroso cumplimiento de las disposiciones del
Contrato.

f) Resarcir e indemnizar por los dafios o pérdidas que se ocasionen durante la ejecucion de la Obra, por lo que LA
ENTIDAD CONTRATANTE no sera responsable frente a terceros por los hechos ocurridos durante la realizacién de
la Obra, asi como tampoco aquellos que puedan derivarse de vicios de construccion.

g) Obrar con lealtad y buena fe frente a LA ENTIDAD CONTRATANTE y de acuerdo a los principios éticos que rigen
el ejercicio de su profesién, en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y retrasos en la ejecucio
los trabajos contratados. _ (

h) Mantener estricta confidencialidad y reserva profesional sobre toda la informacién que le sea suministrada’po
LA ENTIDAD CONTRATANTE, para el objeto del desarrollo del Contrato, durante todo el periodo de vigencia del
citado Contrato y hasta el transcurso de un plazo de dos (2) afios, contados a partir de su fecha de terminacién.

i) Entregar a LA ENTIDAD CONTRATANTE, de manera inventariada, todas las especificaciones, informes,
propuestas, sugerencias y material de trabajo preparado en el transcurso de la ejecucién del Contrato, en el
momento que LA ENTIDAD CONTRATANTE lo requiera, a mas tardar a la fecha de terminacion del Contrato.

j) No vender, ceder, traspasar o subcontratar ninguno de los derechos otorgados, sin el consentimiento previo y
por escrito de LA ENTIDAD CONTRATANTE. < -

NN N
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k) Presentar los materiales a LA ENTIDAD CONTRATANTE para las comprékﬁuoneﬁ' 1
instalacion. L. RO

\ .-, RS
[) Respetary cumplir toda la legislacién y normativa vigente en el Estado Domml&ﬁo afsMﬂe wdwy ceﬁid una
de las autorizaciones que sean requeridas por las leyes o regulaciones vigentes, o por las autoﬂdades
gubernamentales, o cualquiera otra institucion privada o publica, para la reahzqé\m qe Ips tr ajos de
construccion y ejecucién de la Obra. T

m) Rendir informes sobre el status y los avances de los trabajos contratados, en el momento que le sea requerido
por LA ENTIDAD CONTRATANTE.

n) Aportar todo el material necesario para la ejecucién de la Obra, cumpliendo con todas las especificaciones
técnicas requeridas por LA ENTIDAD CONTRATANTE.

0) Atender a las drdenes administrativas impartidas por El Supervisor. Cuando EL CONTRATISTA considere que las
exigencias de una orden administrativa sobrepasan El Contrato, debera notificarlo a El Supervisor en un plazo de
cinco (5) dias a partir del recibo de la orden administrativa. La ejecucién de la orden administrativa no se
suspendera como consecuencia de dicha notificacion.

p) Obtener todas y cada una de las autorizaciones que sean requeridas por fas leyes o regulaciones vigentes, o
por las autoridades gubernamentales, o cualquiera otra institucién privada o publica, para la realizacion de los
trabajos de construccién y ejecucién de la Obra, cuya obtencién sea usualmente responsabilidad de un contratista
general, deberdn ser obtenidas por EL CONTRATISTA.

q) Fabricar, desmontar, desarmar, armar, trasladar y mover de acuerdo al objeto del presente Contrato,
quedando a cargo de EL CONTRATISTA, el riesgo y responsabilidad de tales acciones.

7.2. DE LA ENTIDAD CONTRATANTE:

a) Proporcionar a EL CONTRATISTA toda la informacién que estime apropiada para la ejecucion de la Obra.
b) Pagar a EL CONTRATISTA los montos adeudados de conformidad con el articulo quinto del Contrato. \\}
ARTICULO OCTAVO: FUERZA MAYOR Y CASO FORTUITO.

8.1 Ni EDENORTE ni EL CONTRATISTA seran responsables de cualquier incumplimiento de El Contrato si su
ejecucion ha sido demorada, impedida, obstaculizada o frustrada por causas de Fuerza Mayor o Caso Fortuito.

8.2 Para los efectos del presente Contrato, Fuerza Mayor significa cualquier evento o situacion que escapen al
control de una parte, imprevisible e inevitable, y sin que esté envuelta su negligencia o falta, como son, a manera
enunciativa pero no limitativa, actos de autoridades gubernamentales o militares, regulaciones o requerimientos
gubernamentales, epidemias, guerras, actos de terroristas, huelgas, fuegos, explosiones, temblores de tierra,
accidentes, catastrofes, inundaciones y otras perturbaciones ambientales mayores, condiciones severas e
inusuales del tiempo.

Caso Fortuito significa aquel acontecimiento que no ha podido preverse, o que previsto no ha podido evitarse, por

ser extrafio a la voluntad de las personas. ?/\ -
4
Las causas de Fuerza Mayor o Caso Fortuito especificadas anteriormente no incluyen: }{/-g//
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1. Cualquier evento causado por negligencia o accién intencional de una parte.

2. Cualquier evento que una de las partes pudo haber tomado en cuenta al momento de la firma o de la
ejecucién de este Contrato para evitar incumplimiento de sus obligaciones.

3. Insuficiencia de recursos o fallas en el cumplimiento de cualquier pago bajo este Contrato.

8.3 La falla de una parte involucrada en el presente Contrato, que le impida cumplir cualquiera de sus
obligaciones, no serd considerada como incumplimiento, siempre y cuando éste surja de un evento de Fuerza
Mayor o Caso Fortuito y la parte afectada haya tomado todas las precauciones razonables, con el debido esmero y
cuidado, siempre con el objetivo de cumplir con los términos y condiciones establecidos en este Contrato.

Si por una causa de Fuerza Mayor o Caso Fortuito, EL CONTRATISTA no concluye sus labores en el plazo
establecido, EDENORTE extendera el Contrato por un tiempo igual al periodo en el cual EL CONTRATISTA no pudo
cumplir, debido Uinicamente a esta causa.

EL CONTRATISTA tendra derecho al pago o los pagos establecidos en el presente Contrato durante el periodo de
incumplimiento como resultado de una causa de Fuerza Mayor o Caso Fortuito. lgualmente tendrd derecho al
reembolso de cualquier gasto adicional directamente relacionado con las obligaciones resultantes del Contrato en
el que incurra durante el periodo de Fuerza Mayor o Caso Fortuito.

Si EL CONTRATISTA dejara de presentar tal reclamaciéon o de dar el aviso requerido dentro del periodo
especificado, se considerard como que ha renunciado a su derecho en relacidn a la ocurrencia de la Fuerza Mayor
o Caso Fortuito. '

8.4 LAS PARTES acuerdan las medidas a tomar en caso de que se dé un evento de caso fortuito o fuerza mayor:

a) La parte afectada por un evento de Fuerza Mayor o Caso Fortuito debera tomar las medidas
razonables para suprimir la inhabilidad de la otra Parte en cumplir con sus obligaciones.

b) La parte afectada por un evento de Fuerza Mayor o Caso Fortuito debera notificar, en un plazo no
mayor de veinticuatro (24) horas y por escrito a la otra parte la ocurrencia del evento, indicando
su naturaleza y causa; de igual manera deberd notificar por escrito a la otra parte la restauracién
de las condiciones normales tan pronto se resuelva la situacidon de Fuerza Mayor o Caso Fortuito.

c) Las partes adoptardn todas las medidas posibles para reducir las consecuencias adversas de un
evento de Fuerza Mayor o Caso Fortuito.

ARTICULO NOVENO: INCREMENTOS DE PRECIOS.

9.1 Queda convenido que EL CONTRATISTA no tendra derecho a reclamar incrementos de precios durante el
periodo de ejecucidn establecido en este Contrato. Los precios unitarios se mantendran inalterables hasta la
finalizacién de la Obra.

ARTICULO DECIMO: SUPERVISION.

10.1 Lla Supervision representara a LA ENTIDAD CONTRATANTE y sera intermediaria entre ésta y EL
CONTRATISTA, y por su conducto se tramitaran todas las cuestiones relativas al desarrollo del presente Contrato.

10.2 EL CONTRATISTA permitird que LA ENTIDAD CONTRATANTE o su representante, inspeccionen en cualquier
momento la ejecucidn de los trabajos objeto de este Contrato. P N\
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ARTICULO DECIMO PRIMERO: RESPONSABILIDADES DE EL CONTRATISTA.
11.1. RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL.

11.1.1. EL CONTRATISTA reconoce que no tiene ningtn tipo de vinculo laboral con LA ENTIDAD CONTRATANTE y
que sus relaciones se limitan a los fines del presente Contrato. Por consiguiente, EL CONTRATISTA declara que
este Contrato no genera ni establece ninguna relacién de subordinacién o dependencia laboral entre ella o sus
empleados con LA ENTIDAD CONTRATANTE, conforme al Cédigo de Trabajo de la Republica Dominicana, sino que,
por el contrario, es una relacion civil, temporal y efectos limitados, en este sentido EL CONTRATISTA sera la Unica
responsable de todas las obligaciones que le corresponden como empleador de los empleados que utilice en la
ejecucion del Contrato, incluyendo todo lo que pueda derivarse por disposiciones de las leyes de trabajo, seguro
social, impositivas y cualquier otra similar.

11.1.2. EL CONTRATISTA exonera y libera expresa y totalmente a LA ENTIDAD CONTRATANTE respecto a terceros
y frente a sus propios empleados, de toda reclamacién y responsabilidad civil, laboral, fiscal o de cualquier
naturaleza que pudiese surgir con motivo de la ejecucién del Contrato, declarando expresamente que si
sobreviniera alguna demanda o sentencia condenatoria, se obliga a mantener indemne a LA ENTIDAD
CONTRATANTE.

11.1.3. EL CONTRATISTA mantendra en todo momento libre e indemne a LA ENTIDAD CONTRATANTE, y a sus
funcionarios, directores y empleados contra toda demanda, litigio, controversia, reclamacion, dafios, pérdidas
directas e indirectas, sentencias, costos y gastos (incluyendo honorarios de abogados y representacion legal) o
accién de cualquier naturaleza incurrida por EL CONTRATISTA que surja como consecuencia o no de la ejecucién
de los servicios objeto del presente Contrato, incluyendo cualquier perjuicio que EL CONTRATISTA pueda
causarle, de manera negligente, intencional o no, por omision, a terceros o al personal de LA ENTIDAD
CONTRATANTE.

PARRAFO: EL CONTRATISTA se compromete a reembolisar a LA ENTIDAD CONTRATANTE cualquier suma de
dinero a cuyo pago sea ésta condenada como resultado de estas u otras acciones. : \ v

11.1.4 En ningun caso EL CONTRATISTA se presentara o permitird que alguno de sus trabajadores se identifiqu\ej
como empleados de LA ENTIDAD CONTRATANTE, y en tal sentido, se obliga a responder frente a cualquier
reclamacion que, como consecuencia de la ejecucidn de éstos trabajos presente cualquier persona que haya
laborado bajo su direccién o cualquier tercero como consecuencia de los mismos.

11.1.5 EL CONTRATISTA estd en la obligacién de observar, supervisar y controlar su personal, verificando que
éstos cumplan las normas de seguridad propias de la materia, asi como cualquier otra norma o disposicidn
adicional que pueda sugerir LA ENTIDAD CONTRATANTE.

11.1.6 EL CONTRATISTA obtendrd o mantendrd un seguro como pérdidas y reclamaciones que surgieren de
fallecimiento o lesién, a toda persona empleada por él o cualquier subcontratista, de tal modo que LA ENTIDAD
CONTRATANTE esté indemnizada.

11.2. RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL.

11.2.1 Es responsabilidad de EL CONTRATISTA realizar el manejo y destino adecuado de los df,sechos y residuos
causados producto de los servicios contratados, cumpliendo con las reglamentaciones wgentq/s establecidas por
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LA ENTIDAD CONTRATANTE y la Ley General sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales No.64-00 y sus
reglamentaciones.

11.2.2. EL CONTRATISTA tomara las medidas necesarias para proteger al medio ambiente, tanto en el lugar de la
Obra como fuera de ésta, asi como para limitar perjuicios y molestias a personas y propiedades resultantes de
contaminacién, ruido y otros derivados de sus operaciones. EL CONTRATISTA se asegurard de que las emisiones al
aire, descargas superficiales y efluentes al terreno durante el periodo del Contrato estén de acuerdo con los
valores permitidos por la ley.

11.2.3. EL CONTRATISTA sera la Unica responsable por los dafios provocados a las personas o al medioambiente
producto de las actividades que sean llevadas a cabo por ella o por su personal durante la ejecucién del presente
Contrato.

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: DEL PERSONAL DE EL CONTRATISTA.

12.1. EL CONTRATISTA estd en la obligacién de observar, supervisar y controlar su personal, verificando que éstos
cumplan las normas de seguridad propias de la materia asi como cualquier otra adicional que pueda sugerir LA
ENTIDAD CONTRATANTE.

12.2. LA ENTIDAD CONTRATANTE, se reserva el derecho de impedir la entrada a sus instalaciones de cualquiera
de los empleados de EL CONTRATISTA, cuando lo considere prudente y necesario.

12.3. EL CONTRATISTA debera asegurar que su personal se mantenga permanentemente en las dreas destinadas a
la ejecucién de los trabajos. Cuando por razones circunstanciales los servicios a ejecutar requieran el ingreso a
otras &reas cuyo acceso estd limitado al personal de LA ENTIDAD CONTRATANTE, EL CONTRATISTA deberd
participarlo y obtener la debida autorizacion del representante de LA ENTIDAD CONTRATANTE en el lugar y se
asegurara de coordinar dichos trabajos con el personal designado por LA ENTIDAD CONTRATANTE, en cuyas
instalaciones se realice el trabajo. Debido a las labores especializadas que realiza LA ENTIDAD CONTRATANTE, EL
CONTRATISTA se obliga a responder por cualquier tipo de dafio o deterioro que ocasionen sus trabajadores a los
equipos, materiales o cualquier otra propiedad de LA ENTIDAD CONTRATANTE. (

ARTICULO DECIMO TERCERO: DE LOS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS. \

13.1. EL CONTRATISTA proveerd los equipos, materiales y herramientas que sean requeridos para la ejecucién de
los trabajos encomendados, con el fin de cumplir con los requisitos de calidad y seguridad de los mismos.

13.2. EL CONTRATISTA serd responsable de cualquier reclamo o demanda que pudiera originar la provisién o el
uso indebido de materiales, sistemas de construccién o implementos utilizados por la misma en la ejecucién de los
trabajos asignados.

13.3. EL CONTRATISTA, debera presentar los materiales a LA ENTIDAD CONTRATANTE para las comprobaciones
técnicas antes de su instalacidn.

ARTICULO DECIMO CUARTO: SEGURIDAD OCUPACIONAL:

14.1. La seguridad del drea de la Obra durante el periodo de construccién es responsabilidad de EL CONTRATISTA.
14.2. Es responsabilidad de EL CONTRATISTA asegurarse que se tomen todas las precauciones en materia
relacionadas con el publico y la seguridad de la construccién, asi como obedecer todas las regulaciones
establecidas por LA ENTIDAD CONTRATANTE. K‘\r{_)
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14.3. Es obligacién de EL CONTRATISTA aplicar e implementar a titulo enunciativo y no hﬂ‘ntatlvo sngw ?Ie\&
medidas precautorias, durante la permanencia en la Obra y/o ejecucion de trabajos:

a) Uso de casco de seguridad;

b) Uso de arnés y/o cinturdn de seguridad, para trabajos en altura;
c) Para trabajos de soldadura considerar siempre un extintor junto al lugar de trabajo y tentes dssﬂ"oteccnon 4
d) Uso de zapatos de seguridad y guantes aislantes; \ - Q /

e) Uso de andamios seguros; \nn.mgh e

f)  Botiquin de primeros auxilios por cada equipo de trabajo; y T

g) Asicomo, todos los equipos de seguridad apropiados para ese tipo de servicios.

14.4. Todas las personas involucradas con la Obra, deberan cumplir completamente con todas las regulaciones de
seguridad ocupacional, para lo cual LA ENTIDAD CONTRATANTE cooperara en lo concerniente a autoridades que
exigen estas regulaciones. No se permitiran menores en los lugares de trabajo en ningtin momento.

14.5. EL CONTRATISTA cumplira en todos los casos con lo dispuesto en los Planes de Manejo Ambiental, Salud y
Seguridad Ocupacional y Respuesta a Emergencias para Construccion.

ART{CULO DECIMO QUINTO: SUBCONTRATACION.

15.1. En el 4mbito del presente Contrato, la subcontratacion se encuentra supeditada al previo consentimiento
por escrito de LA ENTIDAD CONTRATANTE, lo cual no eximird a EL CONTRATISTA de ninguna responsabilidad y
obligacién estipulada en el Contrato, en cuyo caso EL CONTRATISTA continuard obligado solidariamente con el
cesionario o subcontratista por los compromisos del contrato.

15.2. De jgual manera, queda entendido que EL CONTRATISTA serd también responsable de todos los actos,
omisiones, defectos, negligencias, descuidos o incumplimientos del cesionario subcontratista o de sus agentes,

empleados o trabajadores.

ARTiICULO DECIMO SEXTO: COMPROMISO DE FIEL EJECUCION DE CONTRATO.- . ' : \"\

16.1. EL CONTRATISTA asumira la responsabilidad total por el fiel y debido cumplimiento de la Obra y por |
provisidn de todos los instrumentos necesarios, equipos y mano de obra requeridos para tales fines.

16.2. Si en cualquier momento o en el curso de la realizacién de la Obra surgiera o se presentara algtn error de
disposicién, dimensiones o alineacidén de alguna parte de la Obra, EL CONTRATISTA, a requerimiento de LA
ENTIDAD CONTRATANTE deberd, a su propio costo, rectificar dicho error a su entera satisfaccién.

16.3. EL CONTRATISTA sera responsable de la correcta interpretacién de los planos para la realizacién de la Obra y
responderd por los errores de interpretacién en que incurra durante la ejecucidén y conservacién de la misma
hasta la recepcién definitiva por LA ENTIDAD CONTRATANTE.

16.4. Cualquier deficiencia o error que EL CONTRATISTA constatara en el proyecto o en los planos, deber
comunicarlo de inmediato a LA ENTIDAD CONTRATANTE y abstenerse de realizar los trabajos que pudiesen estar
afectados por esas deficiencias, salvo que LA ENTIDAD CONTRATANTE, le ordene la ejecucién de tales trabajos. En
ese caso EL CONTRATISTA quedara exenta de responsabilidad, salvo cuando los vicios advertidos puedan llegar a
comprometer la estabilidad de la Obra y provocar su ruina total o parcial. La falta dé notificacion a la
administracion o la ejecucién de los trabajos sin orden escrita de ésta, hara responsable a ECC NTRATISTA.

vy
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PARRAFO: De igual manera que como se indica en el numeral precedente, EL CONTRATISTA debera proceder con
respecto a los vicios del suelo, con los materiales provistos por LA ENTIDAD CONTRATANTE vy a las deficiencias de
los sistemas o procedimientos constructivos exigidos por los pliegos u ordenados por aqueila.

ART{CULO DECIMO SEPTIMO: GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.

17.1. Para garantizar el fiel cumplimiento del presente Contrato, EL PROVEEDOR, hace formal entrega de una
garantia bancaria o Pdliza de Seguro emitidas por entidades de intermediacidn financiera de alta calificacién en el
mercado local , con las condiciones de ser incondicionales, irrevocables y renovables, a favor de EDENORTE, en
cumplimiento con lo establecido en el Articulo 112 del Reglamento de Aplicacién aprobado mediante Decreto no.
543-12, por un valor de CIENTO NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS DOMINICANOS
CON 00/100 (RD$193,397.00), equivalente al uno por ciento (1%) del monto adjudicado.

17.2. Dicha garantia respondera a los dafios y perjuicios que se produzcan a LA ENTIDAD CONTRATANTE en caso
de incumplimiento, que determinara en todo caso la ejecucién de la garantia, independientemente del resto de
acciones que legalmente procedan.

17.3. EL CONTRATISTA acepta y reconoce que esta garantia deberd permanecer vigente hasta la terminacion del
Contrato, y en caso de renovacién del presente Contrato, debera ser renovada de igual manera.

ARTICULO DECIMO OCTAVO: DIRECCION DE LAS OBRAS

18.1 EL CONTRATISTA dirigira personalmente la Obra o nombrard a un representante suyo para que lo haga. El
representante de EL CONTRATISTA tendra plena autoridad para adoptar cualquier decisién que sea necesaria para
la ejecucion de las Obras, para recibir y llevar a cabo &érdenes administrativas. En cualquier caso, serd
responsabilidad de EL CONTRATISTA cuidar de que las Obras se realicen de forma satisfactoria y segtn el proyecto
aprobado, incluido el garantizar que sus propios empleados y los subcontratistas observen las Especificaciones
Técnicas y las drdenes administrativas.

ARTICULO DECIMO NOVENO: DE LA RUINA TOTAL O PARCIAL DE LA OBRA.

19.1. EL CONTRATISTA sera responsable por la ruina total o parcial de la Obra, si ésta procede de vicios de
construccién, vicios del suelo y mala calidad de los materiales, siempre y cuando estos materiales hayan sido
provistos por éste, en el caso de que la ruina se produzca dentro de los cinco afios de recibida la Obra.

ARTICULO VIGESIMO: DEVOLUCION DE LA GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.
20.1 LA ENTIDAD CONTRATANTE se compromete a liberar la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato cuando
EL CONTRATISTA presente los siguientes documentos:

» Certificado de Descargo de la Secretaria de Estado de Trabajo

> Pago de Liquidacién de todos los compromisos de la Seguridad Social
> Certificacidn de estar al dia con el pago del impuesto Sobre La Renta
»

Comprobante de pagos de las tasas del CODIA N
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ARTICULO VIGESIMO PRIMERO: IMPUESTOS.

sera el Unico responsable por el pago de los tributos y gravdmenes generados
cumplimiento de sus obligaciones.

ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO: CAUSAS DE TERMINACION DEL CONTRATO.

22.1 LA ENTIDAD CONTRATANTE se reserva el derecho de dar término a este Contrato, sl il ed]
en caso de que EL CONTRATISTA diera muestras fehacientes de incumplimiento de sus obligaciones.

22.2 LA ENTIDAD CONTRATANTE podra terminar, sin ninguna responsabilidad el presente Contrato y sin
intervencioén judicial, asi como ejecutar la Garantia de Fiel Cumplimiento, si EL CONTRATISTA:

> Ha abandonado las Obras, o

» Ha dejado sin debida aprobacion justificada, de iniciar la Obra o ha suspendido el progreso de la misma
durante treinta (30) dias, no obstante habérsele requerido proseguir por escrito, o

> No estd ejecutando la obra de acuerdo con el Contrato o estd constantemente incumpliendo las
obligaciones contractuales y las érdenes emitidas por la Supervision, o

» Ha subcontratado alguna parte del Contrato sin autorizacién de LA ENTIDAD CONTRATANTE
> Si EL CONTRATISTA cede la totalidad de sus activos en beneficio de sus acreedores;

» Sise le asigna un administrador judicial a EL CONTRATISTA a causa de su insolvencia.

De igual modo, podra procederse en caso de incumplimiento de cualquiera de las clausulas de este Contrato, que
a juicio de LA ENTIDAD CONTRATANTE sean violadas por EL CONTRATISTA.

En tal caso, LA ENTIDAD CONTRATANTE, unilateralmente y sin responsabilidad para ella, podréd rescindir este
Contrato y procederd a evaluar los dafios y perjuicios a fin de que, por todos los medios, exigir a EL CONTRATISTA
ser resarcida por dichos perjuicios.

ARTICULO VIGESIMO TERCERO.-NULIDADES DEL CONTRATO. \

./
23.1 Constituira una causa de nulidad absoluta del Contrato, sin perjuicio de otra accidn que decida interponer LA
ENTIDAD CONTRATANTE, las enunciadas a continuacion:

a) La violacion del régimen de prohibiciones establecido en el Articulo 14 de la Ley 340-06, sobre Compras y
Contrataciones Publicas de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, su modificatoria.

ARTICULO VIGESIMO CUARTO: RECEPCION PROVISIONAL

24.1 LA ENTIDAD CONTRATANTE tomaré posesion de las Obras cuando éstas hayan superado las pruebas de
terminacion y se haya expedido un certificado de recepcidn provisional.

Tras la recepcion provisional de las Obras, EL CONTRATISTA desmantelard y retirara las estructuras provisionales
asi como los materiales que ya no se utilicen para la ejecucion del Contrato. Asimismo, retirara’rﬁtodbs los desechos
u obstaculos, y restablecera toda modificacion en el estado del emplazamiento en la forma exigida por el

Contrato. o4
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ARTICULO VIGESIMO QUINTO: CUBICACION DE CIERRE.

25.1 EL CONTRATISTA producird una cubicacién final o de cierre, en los casos anticipados previstos en este
Contrato, o al finalizar la Obra, en la que consten todos los montos que se le adeuden en virtud de El Contrato. La
Supervision deberd validar la cubicacién final dentro de quince (15) dias de recibida, si ésta fuera correcta y
estuviera completa. En caso contrario, se le solicitara a EL CONTRATISTA que realice toda correccion o agregados
necesarios. Si luego de presentarse esta nueva cubicacion final, no fuese satisfactoria, LA ENTIDAD
CONTRATANTE debera determinar el monto a pagar a EL CONTRATISTA.

ARTICULO VIGESIMO SEXTO: RECEPCION DEFINITIVA.

26.1 Al expirar el periodo de garantia, cuando todos los defectos o deterioros hayan sido subsanados, el
Supervisor extenderd a EL CONTRATISTA un certificado de recepcion definitiva y remitird una copia del mismo a
LA ENTIDAD CONTRATANTE con indicacion de la fecha en que EL CONTRATISTA haya cumplido sus obligaciones
contractuales a satisfaccién del Supervisor. El Supervisor entregard el certificado de recepcion definitiva a mas
tardar treinta (30) dias, después de que expire el periodo arriba mencionado, o, después de dicho periodo, tan
pronto como se haya terminado a satisfaccidn del Supervisor toda Obra ordenada.

26.2 Las Obras no se consideraran concluidas hasta que un certificado de recepcidn definitiva haya sido firmado
por el Supervisor y enviado LA ENTIDAD CONTRATANTE con una copia para EL CONTRATISTA.

ARTICULO VIGESIMO SEPTIMO: MODIFICACIONES A EL CONTRATO.

27.1 Cualquier modificacién a los términos y condiciones del presente Contrato deberd hacerse por acuerdo
mutuo entre LAS PARTES, por escrito, mediante enmiendas numeradas cronolégicamente y la fecha de vigencia
de cada una se contara a partir de la fecha de aprobacion realizada por LA ENTIDAD CONTRATANTE.

ARTICULO VIGESIMO OCTAVO: ARREGLO DE CONFLICTOS.

28.1 LAS PARTES se comprometen a realizar sus mejores esfuerzos para resolver en forma amigable los conflictos
o desacuerdos que pudieran surgir con relacion al desarrollo del presente Contrato y su interpretacion.

ART{CULO VIGESIMO NOVENO: SOLUCION DE CONTROVERSIAS. . » X

29.1 Todo litigio, controversia o reclamacion resultante de este Contrato o relativo al mismo, su incumplimiento,
su interpretacidn, su resolucién o nulidad serd sometido al Tribunal Contencioso, Tributario, Administrativo,
instituido mediante la Ley 13-07, de fecha cinco (05) de febrero del dos mii siete (2007} y de comun acuerdo entre
las partes, podran acogerse al procedimiento de Arbitraje Comercial de la Republica Dominicana, de conformidad
con las disposiciones de la Ley No. 479-08, de fecha treinta (30) de diciembre del dos mil ocho (2008).

ARTICULO TRIGESIMO: INTERPRETACION DEL CONTRATO.

30.1 El significado e interpretacidn de los términos y condiciones del presente Contrato se hara al amparo de las
leyes de la Republica Dominicana.

ARTICULO TRIGESIMO PRIMERO: IDIOMA OFICIAL.

31.1 El presente Contrato ha sido redactado en espafiol, que serd el idioma de control para todos los asuntos
relacionados con el significado e interpretacion de los términos y condiciones del presente documento.

. Lo 2
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ARTICULO TRIGESIMO SEGUNDO: TITULOS.

32.1 Los titulos no limitaran, alteraran o modificaran el significado de este Contrato.
ARTICULO TRIGESIMO TERCERO: LEGISLACION APLICABLE.

33.1 EL CONTRATISTA realizard sus servicios de conformidad con las leyes nacionales y tomard todas las medidas
necesarias para asegurar que su personal técnico cumpla con las leyes vigentes en la Republica Dominicana.

ARTICULO TRIGESIMO CUARTO: ELECCION DE DOMICILIO.

34.1 Para todos los fines y consecuencias del presente Contrato, LAS PARTES eligen domicilio en las direcciones
que figuran en la parte introductiva del presente Contrato, en el cual recibiran vdlidamente todo tipo de
correspondencia o notificacion relativa al presente Contrato, su ejecucién y terminacién.

ARTICULO TRIGESIMO QUINTO: ACUERDO INTEGRO.

35.1 El presente Contrato y sus anexos contienen todas las estipulaciones y acuerdos convenidos entre .LAS
PARTES; en caso de ambigiiedad, duda o desacuerdo sobre la interpretacién del mismo y sus documentos anexos,
prevalecerd su redaccidn. Asimismao se establece que si alguna de las disposiciones de este Contrato se declarara
invalida, las demds no seran afectadas y permaneceran plenamente vigentes.

HECHO Y FIRMADO en tres (3) originales de un mismo tenor y efecto, uno para cada una de las partes
contratantes, y el otro para los fines correspondientes, en la ciudad de Santiago de los Caballeros, municipio y
provincia de Santiago, Republica Domlnlcana a los veintisiete (27) dias del mes de abril del afio dos mil dieciocho
(2018). :

Por LA ENTIPAD CONTRATANTE:

JULIO CESAR CORREA -
Administrador érente General

YO, . Notario Publico de los del Nimero para el Municipio de
Santiagg, matriculado en el Colegio g€ Notarios bajo el nimero & & 4 A . CERTIFICO: Que las firmas que
anteceden han sido puestas libre y voluntariamente en mi presencia, por los sefiores JULIO CESAR CORREA Y
FELIX ANTONIO ANGELES IZQUIERDO, cuyas generales y calidades constan en el presente documento, a quienes
n que las firmas que







