
SECTOR: Manzanillo.

CIUDAD: 43424

PROYECTO: SSGG-2019-02
FECHA: 0-ene-00

DESMONTE DE PILOTILLOS Y 

PASAMANOS 0.90 M X Y HUECO ÁREA

Pilotillos y pasamanos  frontal . 3.01 0.7 0 2.11

Pilotillos y pasamanos  lateral 

derecho . 3.84 0.7
0

2.69

Sub-Total: 4.80

Desp. 5% 0.24

Total Gral: 5.03

MUROS INTERIORES EN BLOCK 

6" 0.20 M
X Y HUECO ÁREA

Muro  frontal . 3.01 1.8 1 4.42

Muro lateral derecho . 4.15 1.8 1 6.47

Sub-Total: 10.89

Desp. 5% 0.54

Total Gral: 11.43

DESMONTE DE MUROS 

INTERIORE EN SHEECTROCK 

0.10 M X Y HUECO ÁREA

Muro divisorio encargada y cocina 3.48 2.52 0 8.77

Sub-Total: 8.77

Desp. 5% 0.44

Total Gral: 9.21

MUROS INTERIORE EN 

SHEECTROCK 0.10 M

X Y HUECO ÁREA

Muro entrada frontal. 1.37 2.52 0 3.45

Muro divisorio de encargado tecnico . 2.95 2.52 0 7.43

Muro frontal de cuarto electrico 1.45 2.52 0 3.65



Muro lateral de cuarto electrico 1.7 2.52 0 4.28

Muro divisorio encargada y cocina 3.48 2.52 0 8.77

Sub-Total: 27.59

Desp. 5% 1.38

Total Gral: 28.97

Zócalos X Cara hueco ML

Muro entrada frontal. 1.37 2 1.89 0.85

Muro divisorio de encargado tecnico . 2.95 2 2.1 3.8

Muro frontal de cuarto electrico 1.45 2 0 2.9

Muro lateral de cuarto electrico 1.7 2 1.89 1.51

Muro divisorio encargada y cocina 3.48 2 0 6.96

chazo 0.1 3 0 0.3

Sub-Total: 16.32

Desp. 5% 0.82

Total Gral: 17.14

PINTURA EN MUROS 

INTERIORES EN SHEETROCK 

0.10 M
X Y Caras HUECO ÁREA

Muro entrada frontal. 1.37 2.52 2 1.89 5.01

Muro divisorio de encargado tecnico . 2.95 2.52 2 2.1 12.77

Muro frontal de cuarto electrico 1.45 2.52 2 0 7.31

Muro lateral de cuarto electrico 1.7 2.52 2 1.89 6.68

Muro divisorio encargada y cocina 3.48 2 2 0 13.92

Sub-Total: 45.69

Desp. 5% 2.28

Total Gral: 47.97

PINTURA EN MUROS NUEVO DE 

BLOCK 6" 0.20 M X Y Caras HUECO ÁREA

Muro  frontal . 3.01 2.52 2 1 14.17

Muro lateral derecho . 4.15 2.52 2 1 19.92

Mochetas y cantos 0.2 1 8 0 1.60

techo 2.95 11.77 1 0 34.72

Sub-Total: 70.41

Desp. 5% 3.52

Total Gral: 73.93


