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Edenorte Dominicana, S.A.

X
abril hueco de puerta para ofic de gerente 0.9
abril hueco para visor en ofic de gerente 1
muro existente en area pasillo derecho y frontal 4.1
muro existente en area pasillo derecho. 0.89
dintel existen en area de pasillo 26
muro existente en area pasillo izquierdo. 17

X

muro continuacion lateral izquierdo auditores y 201
capacitacion .

muro continuacion derecho auditores 1.08
muro frontal en area de auditores. 2.6
muro cierre de puerta en area gerente. 0.90
muro lateral izquierdo area de capacitacion 5.8
muro divisorio para trameria estrecha. 2.22

2 s

muro continuacion lateral izquierdo auditores y 201
capacitacion :

muro continuacion derecho auditores 1.08
muro frontal en area de auditores. 2.6
muro cierre de puerta en area gerente. 0.90
muro lateral izquierdo area de capacitacion 5.8
muro divisorio para trameria estrecha. 2.22
chazos. 0.1

e ],

muro existente fondo. 10.2
muro lateral izquierdo. 12.7
muro existente frontal 3.5
muro continuacion lateral izquierdo auditores y 537
capacitacion )
muro continuacion derecho auditores 6.48
muro frontal en area de auditores. 0.71
muro cierre de puerta en area gerente. 1.24
muro lateral izquierdo area de capacitacion 3.91
muro divisorio para trameria estrecha. 222
muro area de cocina 3.00
muro frontal area de cocina 0.76
techo 10.17

SECTOR: Santiago

CIUDAD: Santiago
PROYECTO: Oficina administraticva.

FECHA: 8-feb-19

Y HUECO AREA

21 1.89
1 1
28 11.48
2.8 2.492
0.65 1.69
2.8 4.76

Sub-Total: 23.31
Desp. 5% 1.17

Total Gral: 24.48

Y HUECO AREA

2.8 5.63
2.1 227
2.8 7.28
2.1 1.89
2.8 16.24
2.8 6.216

Sub-Total: 39.52
Desp. 5% 1.98

Total Gral: 41.50

Cara  hueco ML
2 0 4.02
2 0 2.16
2 1.89 3.31
2 0 1.8
2 1.89 9.71
2 0 4.44
6 0 0.6

Sub-Total: 26.04

Desp. 5% 1.30

Total Gral: 27.34

Y CARA AREA
2.8 1 28.476
0.6 1 7.596
0.6 1 21
2.8 2 30.072
2.8 2 36.288
2.8 2 3.976
2.8 2 6.944
2.8 2 21.896
2.8 2 12.432
2.8 1 8.4
2.8 1 2.128
131 1 133.227

Sub-Total: 293.54
Desp. 5% 14.68
Total Gral: 308.21



