SECTOR: Santiago

CIUDAD: Santiago
PROYECTO: ssgg

FECHA: 26-nov-18

I—
edenor

Edenorte Dominicana, S.A.

PRIMER NIVEL
1.1|muro divisorio de manejadora A/A 5.8 3 17.40
1.2|hueco para puerta principal 0.9 2.1 1.89
hueco para ventana en area de dep. obras
1.3|civiles 1 1 1.00
hueco para ventana en area de dep. obras
1.4|civiles 1.5 1 1.50
hueco para ventana en area de entrada
1.5|principal 1.5 1 1.50
hueco para ventana en area dep de
1.6|climatizacion 1 1 1.00
1.7|hueco para ventana en area ofic de gerente 1 1 1.00
Sub-Total 25.29
Desp.|3% 0.76
Total Gral 26.05
2.0[Desinstalacion muros de sheetrock [ x| v [HUECO| AREA |
1|muro existente de gerente 4.85 2.77 1.68 11.75
2|muro existente de obras civiles. 6 2.77 1.47 15.15
3|muro dintel existente de obras civiles. 2.33 0.65 0 1.51
Sub-Total 28.42
Desp.[3% 0.85
Total Gral 29.27
3.0
muro divisorio interno de oficina y obras
1[civiles. 5.8 3.00 17.40
muro divisorio interno de gerente y salon de
2|reuniones. 3.20 3.00 9.6
Sub-Total 27.00
Desp.|5% 1.35
Total Gral 28.35

4.0

1.0

cierre de hueco de puerta principal existente

0.90

2.10

1.89




cierre de hueco de puerta de manejadora A/A

2.0|existente 2.00 2.11 0 4.22
cierre de hueco ventana en cuarto de

3.0|manejadora existente 0.98 0.76 0 0.74
4.0|cierre de hueco ventana existente 1.50 0.60 0 0.90
Sub-Total 7.75
Desp.[5% 0.39
Total Gral 8.14

BLOCK
muro existentes 24.05 24.05
SHEETROCK
muro divisorio interno de oficina y obras
1[civiles. 5 10
muro divisorio interno de gerente y salon de
2|reuniones. 3.20 6.4
3|muro fondo existente interno de ofic gerente 2.80 2.8
muro fondo existente interno de salon de
4|reuniones 2.55 2.55
muro lateral existente interno de salon de
5{reuniones 3.60 3.6
muro lateral existente interno de dep
6|mensajeria 3.51 3.51
7|Chazos 0.10 0.6
Sub-Total:[ 53.51
Desp.|5% 2.68
Total Gral:| 56.19

1|Muro existente parte frontal 12.98 3.00 2 5.39 72.49
2|Muro existente lateral derecho 5.80 3.00 2 1 33.80
3[Muro existente de fondo 6.27 3.00 1 0.00 18.81
4|Columnas internas 0.5 3.00 5 0.00 7.50
5[techo exterior en el parqueo 12.98 2.00 2 0.00 51.92
6[{muro exterior franja frontal. 12.98 0.50 2 0.00 12.98
7 |techo interior. 12.66 6.00 2 0.00 151.92
Sub-Total: 349.42
Desp.[3% 10.48
Total Gral: 359.90
7.0
muro divisorio interno de oficina y obras
1]|civiles. 5.8 3.00 2 1.68 33.12
muro divisorio interno de gerente y salon de
2|reuniones. 3.20 3.00 2 0 19.20
3|muro existente fondo de gerente 2.80 3.00 1 0 8.40
4Imuro existente fondo de salon de reuniones 2.55 3.00 1 0 7.65
5|muro existente fondo de dep de mensajeria 2.73 3.00 1 0 8.19




muro existente lateral derecho de salon de

1|Techo en area de ofic de gerente 2.80 3.20 0 8.96
2|Techo en area de ofic de salon de reuniones. 3.10 3.20 0 9.92
3|Techo en area de ofic de area comun 6.31 6.00 0 37.86
4]|Techo en area de ofic de obra civiles. 2.95 5.80 0 17.11
Sub-Total 73.85

Desp.[3% 2.22

Total Gral 76.07

1|medidas de la planta dimensionada. 12.66 75.96
Sub-Total 75.96

Desp.[5% 3.80

Total Gral 79.76

11.0

1|medidas de la planta dimensionada. 36.18
Sub-TotaI 36.18
Desp.|5% 1.81
Total Gral 37.99

12.0
1|medidas de la planta dimensionada. 12.66 6.00 0.1 7.60

reunion. 2.87 3.00 1 0 8.61
Sub-Total: 85.17
Desp.[3% 2.56
Total Gral: 87.73
Muro division gestor, dep electrico y 2.00 0.80 2 3.20
8.01|climatizacion ( franja grande 0.80 cm
Muro division gestor, dep electrico y 2.00 0.08 10 1.60
8.02|climatizacion ( franja pequefia 0.08cm ’ ' '
Muro division gestor y archivo y mensajeria ( 2.45 0.80 1 1.96
8.03|franja grande 0.80 cm
Muro division gestor y archivo y mensajeria (
8.04|franja pequefia 0.08 cm 245 0.08 > 0.98
Muro frontal de gerente y salon de reuniones 6.00 0.93 1 558
8.05|( franja grande 0.93 cm ' ) :
Muro frontal de gerente y salon de reuniones 6.00 0.08 5 2.40
8.06|( franja pequefia 0.08 cm
mruruiTuritiar ueoirrotaan IIJU I OUATUTT U'C
8.07|reuniones. 0.55 1.43 1 0.79
Sub-Total 16.51
Desp.|3% 0.50
Total Gra 17.00
183




Sub-Total 7.60
Desp.|5% 0.38
Total Gral 7.98




