
SECTOR: LA VEGA 

CIUDAD: LA VEGA 

PROYECTO: ADECUACION AREA COMERCIAL LA VEGA II
FECHA: 18-ene-19

1.0 Demolicion muros de block 6" X Y HUECO ÁREA

1.1 muro divisorio de oficina de encargada oocc 4.47 3.5 15.65

1.2 hueco para puerta de encarga oocc. 0.9 2.1 1.89

Sub-Total: 17.54

Desp. 3% 0.53

Total Gral: 18.06

2.0

Desinstalación muros de 

sheetrock X Y HUECO ÁREA

1 muro existente area de caja 4.37 3.5 1.89 13.41

2 muro dintel existente de area de caja. 4.57 0.6 0 2.74

3

muro existente area frontal de 

encargada comercial. 2.75 3.5 1 8.63

4

muro existente area lateral izquierdo 

de encargada comercial. 3.44 3.5 1.89 10.15

Sub-Total: 34.92

Desp. 3% 1.05

Total Gral: 35.97

3.0 MUROS SHEETROCK A INSTALAR X Y HUECO ÁREA

1 muro lateral area de caja 4.23 3.20 13.54

2 muro frontal de area de caja. 0.97 3.20 3.104

3 dintel para area de caja. 4.21 0.60 2.53

Sub-Total: 19.17

Desp. 5% 0.96

Total Gral: 20.12

4.0 MUROS NUEVOS DE BLOCK X Y HUECO ÁREA

1.0 cierre de hueco de puerta comercial enc oocc existente 0.90 2.10 0 1.89

2.0 cierre de hueco ventana existente en antigua ofic de encargada.2.56 0.60 0 1.54

Sub-Total: 3.43

Desp. 5% 0.17

Total Gral: 3.60

5.0

ZÓCALOS EN MUROS NUEVOS DE 

SHEETROCK Y BLOCK X AMBAS CARAS

PRIMER NIVEL



BLOCK

cierre de hueco de puerta comercial enc oocc existente 0.90 1.8

SHEETROCK

1 muro lateral area de caja 3.33 6.66

2 muro frontal de area de caja. 0.97 1.94

3 Chazos 0.10 0.3

Sub-Total: 10.70

Desp. 5% 0.54

Total Gral: 11.24

6.0 PINTURA MUROS BLOCK EXISTENTES. X Y Caras HUECO ÁREA

1 muro frontal existente. 8.73 3.20 1 7.38 20.56

2 muro lateral izquierdo. existente. 20.10 3.20 1 2 62.72

3 muro lateral derecho. existente. 10.43 3.20 1 0.00 33.38

4 muro fondo area de caja.existente. 6.47 3.20 1 0.00 20.70

5 muro pasillo lateral derecho. 2.77 3.20 2 1.89 15.84

6 muro pasillo lateral izquierdo. 4 3.20 2 1.89 23.71

7 columnas visibles interior. 0.36 3.20 25 0.00 28.80

8 columnas circular visibles exterior frontal. 0.4 3.50 3 0.00 4.20

9 vigas visebles exterior 11.2 0.30 3 0.00 10.08

10 techo exterior parte frontal entrada. 7.4 1.68 1 0.00 12.43

Sub-Total: 232.42

Desp. 5% 11.62

Total Gral: 244.04

7.0 PINTURA MUROS SHEETROCK X Y Caras HUECO ÁREA

1 muro lateral area de caja 4.23 3.20 2 1.89 25.18

2 muro frontal de area de caja. 0.97 3.20 2 0 6.21

3 dintel para area de caja. 4.21 0.60 2 0 5.05

4 muro oficial de area de caja. 2.70 1.00 2 0 5.40

5 muro fijo para el area de informacion. 1.80 1.00 2 0 3.60

Sub-Total: 45.44

Desp. 5% 2.27

Total Gral: 47.71

8.0

 LAMINADO FROSTER EN MUROS 

EN CRISTAL X Y franjas Area 

8.01
Muro fijo frontal y puerta comercial ( 

franja grande 0.40 cm 
2.00 0.40 1 0.80

8.02
Muro fijo frontal y puerta comercial ( 

franja pequeña  0.06cm 
2.00 0.06 4 0.48

8.03
Muro fijo lateral derecho. ( franja grande 

0.40 cm 
3.10 0.40 1 1.24

8.04
Muro fijo lateral derecho. ( franja 

pequeña 0.06 cm 
3.10 0.06 4 0.74

8.05
Muro fijo lateral izquierdo. ( franja 

grande 0.40 cm 
4.60 0.40 1 1.84



8.06
Muro fijo lateral izquierdo. ( franja 

pequeña 0.06 cm 
4.60 0.06 4 1.10

Sub-Total: 6.21

Desp. 5% 0.31

Total Gral: 6.52

70

9.0 TECHO EN PLAFON. X Y HUECO ÁREA

1
Techo en area comercial, caja, ofic enc 

comercial,enc oocc Y pasillo.
12.04 15.60 3.37 184.45

Sub-Total: 184.45

Desp. 5% 9.22

Total Gral: 193.68

10.0 piso mosaico. X Y HUECO ÁREA

1 medidas de la planta dimensionada. 18.06 0.40 7.22

Sub-Total: 7.22

Desp. 5% 0.36

Total Gral: 7.59

vaciado de rampa X Y alt ÁREA

1 area de rampa 0.88 1.85 0.15 0.24

Sub-Total: 0.24

Desp. 5% 0.01

Total Gral: 0.26

PINTURA X Y Cara area 

1 area de pintura 0.88 1.85 1 1.628

Sub-Total: 1.63

Desp. 5% 0.08

Total Gral: 1.71
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