FICHA DE DATOS GARANTIZADOS MEJORAS AREA DE ARCHIVO RRHH, ARCHIVO
LEGAL ADM | Y CUARTO DE EQUIPOS 2DO. NIVEL EDIFICIO 2130 SECTOR
SANTIAGO

No Partidas Descripcion Cantidad Unidad

GASTOS

1.00 |ELECTRICIDAD

Desmonte de luminarias 2"x2"x4" existente por normativa de seguridad y salud ocupacional,

1.01 entregar a SSGG. 1.00 p-a.

2.00 [TECHO

201 Desitanlacion de plafén 2" x 2" fisurado. Para subir el nivel de plafén H= 2.40 existente . segln el 1.00 a
: disefio . 6.32 m2 Ver mas detalles en planta dimensionada . : p-a.

2.02 Reinstalacion de plafén 2" x 2" fisurado . Para subir nivel plafén deseada H= 2.65. seglin nuevo 7.00 M2

disefio 7.00m2. Ver mas detalles en planta dimensionada .
3.00 [PINTURA

3.01 [Suministro y colocacion de masillado, pintura blanca 00 . Por antiguo plafén . 1.00 P.a.
4.00 |ARCHIVOS RODANTES

Suministro y colocacién de 5 und de Estantes para Documentos de L= 0.52 m, 2 und de Tramos
en Caoba con Pintura Poliuretano de 1.50mts x 0.28 mts y 3 und de Tramos en Caoba con Pintura

401 Poliuretano de 1.30mts x 0.28 mts. Ver especificaciones y solicitar detalles y fotos a SSGG. 1.00 Pa
Solicitar aprobacién previa.

5.00 [LIMPIEZA FINAL

5.01 |Limpieza . 1.00 P.a.

No Partidas Descripcion Cantidad Unidad
GASTOS
1.00 [MUROS
101 Suministro de resanes en muros de sheetrock por desinstalacion de paneles eléctricos y ranuras 3.00 U
) de muros existente. )

Suministro de resanes con mortero ( mezcla lista para pafete) en muros de block por

1.02 ] . : 7.00 U
empotramientos de tuberia en EMT en techo muros existente.

2.00 [ELECTRICIDAD
Desmonte de luminarias 2"x2"x4" existente por deterioro . (Esta partida Sera ejecutado por el

2.01 4.00 U
dep. de SSGG.)
Suministro de La&mparas Paneles LED 2x2, 40 watts en sheetrock . En areas : area interna del
cuarto de equipos . ( entregar al departamento de SSGG) Ver mas detalles en planta Arq

2.02 L ; P . . - S L 3.00 U
luminarias y ficha técnica. y (solicitar garantia de 1 afio) Solicitar aprobacién de Proyectos
Eléctricos SSGG.

3.00 [PINTURA
Pintura Blanco 00 Semigloss paredes interior muros existente en block . (Esta partida Sera

3.01 | X 60.20 M2
ejecutado por el dep. de pintura de SSGG.)
Pintura Blanco 00 Semigloss paredes interior muros existente en sheetrock. (Esta partida Sera

3.02 | X 38.00 M2
ejecutado por el dep. de pintura de SSGG.)

4.00 |JTECHO

401 Desitanlacion de perfileria de plafén existente . (Esta partida Sera ejecutado por el dep. de 1.00 Pa.
SSGG.)
Suministro e instalacién de Plafén 2"x2" fisurado en toda el Area interna de cuarto de equipos

4.02 |H=2.58mts y cuarto de CPD, H=3.05mts incluye instalacion rieles y soportes. Solicitar 28.00 M2
aprobacion previa SSGG.

5.00 [LIMPIEZA FINAL

5.01 |[Limpieza . 1.00 P.a.

No Partidas Descripcion Cantidad Unidad
GASTOS

1.00 |MUROS

101 Suministro e instalacién de Muros Sheetrock para cierre de hueco existente en area de servicios 291 M2
juridicos , incluye soporte . Ver mas detalles en planta elevacion y detalles . !

2.00 |PUERTAS Y VENTANAS

201 Desmonte de puerta de madera en Oficinas de servicios juridicos (1.00 x 2.10 m). Entregar a 1.00

. . p.a.

SSGG para su resguardo . Ver mas detalles en plano.
Suministro, confeccién e instalacién de puerta correderas de cristal martillado en area de Oficinas

2.02 de servicios juridicos (3.20mts x 2.42mts) . Incluir halones, perfil tipo "u" en aluminio blanco Ver 83.33 p2
mas detalles en plano. Solicitar aprobacién previa de SSGG. Ver mas detalles en planta Arq :
dimensionada .

3.00 [ELECTRICIDAD

3.01 Desmonte de luminarias 2"x2"x4" existente por colocacién de puerta corredera para trameria 1.00

. ; > . p.a.

estrecha . Y guardar para su instalacion.

3.02 [Reubicacion de luminaria existente 2"x"2x4" en area de oficina actual. 1.00 p.a.

4.00 |PINTURA

4.01 |Pintura Blanco 00 Semigloss paredes interior muros existente en block . 8.52 M2

4.02 Pintura Blanco 00 Semigloss paredes nuevas interior muros nuevos y area servicios juridicos 9.28 Me

existente en sheetrock.

5.00 JMISELANEOS

Confeccion e instalacion Trameria para Archivos de documentos en Oficinas de servicios
5.01 |juridicos L=12’, con palometa de 12", clicks y terminales de pared, incluye 5 niveles de 52.48 Pl
bandejas. H= 2.42 m Ver detalles en planta Arg dimensionada y amueblada.

Confeccion e instalacion Trameria superficial para Archivos de documentos en oficina de areas

5.02 [servicios juridicos L= 12", con palometa de 12", clicks y terminales de pared, incluye 3 niveles de 21.65 Pl
bandejas. H= 1.20m. Ver detalles en planta Arq dimensionada y amueblada.

6.00 JPISO
Suministro y colocacién de z6calos de piso en nuevos muros sheetrock y nuevas areas abiertas y

6.01 |demolidas. 1.11 ML Solicitar aprobacién previa de SSGG. Ver detalle en planta Arq 1.00 P.a.
dimensionada . Homologar color de zécalo de cerdmica existente.

7.00 JTECHO
Desitanlacion de plafén 2"x2" . Por ubicacién de trameria estrecha segln nuevo disefio . Ver mas

7.01 " " 1.00 P.a.
detalles en planta dimensionada . 2 und .
Reinstalacion de plafén 2"x2" . Por hueco de reubicacion de lampara luminaria . Ver mas detalles

7.02 . : 1.00 P.a.
en planta dimensionada . 2 und.

8.00 |[LIMPIEZA FINAL

8.01 [Limpieza . 1.00 P.a.

Nota : No se pueden ejecutar las partidas que se ejecutaran por el dep. de SSGG, solamente con autorizacion previa del
ARQ. Patricia Reyes. (GSSGG)
|La partida 2.02 Sera realizada por el personal de SSGG, y Solo se solicita el suministro mediante el contratista.

FIRMAR Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL



