FICHA DE DATOS GARANTIZADO ADECUACION BOVEDA LA VEGA |
SECTOR LA VEGA

No | Partidas Descripcion | Cantidad | Unidad |
GASTOS

1.00 |A DESMANTELAR
Desmonte de plafon existente en area = 8.84m2( incluye , estructura , plancha y resguardar para su

1.01 |[reinstalacion ) h =3.00 ver mas detalle en planos 1.00 Pa
Demolicion de ceramica de piso existentete de 0.50x0.50 cm por incidencia de nuevo muros para 1.00 Pa
102 boveda en block de 6" = 0.99M2 , 5 und de ceramica ( Incluye , cortes y limpieza de escombros ) )
Desmonte de lampara led existentes (2x2 cuadradra )en nuevo local . entregar a SSGG .Solicitar 1.00 U
1.03 |aprobacién Proyectos Eléctricos SSGG. )
2.00 |[MUROS
Suministro e instalacion de Muro plywood 3/8 , para dividir area intervenida de trabajo y area de 1.00 Pa

2.01 |caja incluye soporte,Ver mas detalles en plano.
2.02 |Suministro e instalacion de Muros Sheetrock, incluye soporte,Ver mas detalles en plano. 5.29 M2
Suministro y colocacion de Muros block de 6", (incluye una linea de block entre piso , cepentina

2
2.03 |de acero de 3/8" @ cada 3 lineas de block ). Ver méas detalles en plano. 13.37 M
2.04 |Fraguache muros de bloques. 14m2 Ver detalles en planos. 1.00 Pa
2.05 |Parfiete muros de bloques. Ver detalles en planos. 111.04 M2
2.06 | Suministro y terminacion Mochetas,cantos de 3.00.x0. 20 = ( 0.60m2) 1.00 Pa
Suministro de excavacion para zapata muro de blck 6" = 0.75 M3 (incluye , alquiler de taladro
. 1.00 Pa
2.07 |demoledor con operador y corte de acero existente y bote de escombro )
Suministro y colocacion Zapata Muro H.A. 180 kg/cm2 (0.45 x 0.20 x 3.98 m). Incluye parilla acero 1.00 Pa

208 de 3/8", bastones @ 0.20. y relleno de reposicion 0.38M3 de Ver mas detalles en plano.

Suministro y colocacion viga de amare y columna H.A. 180 kg/cm2 , viga (0.20 x 0.30 x 3.98 m).
Columna de ( 0.20 x 0.20 x 2.40 m) Incluye canasto de acero 3/8" @ 0.20, encofrado 0.38M? de 1.00 P.a.
2.09 |Ver més detalles en plano.

Confeccion de ranuras , pasante de bajantes para empotramiento de tuberia 3/4" PVC y registro
para registro acometida de data ( 1 und ranuras = 0.10cm x 2.40 m x0.15cm =0.036ml ( incluye 1.00 U
2.10 |[corte con pulidora, limpieza )

Confeccion de ranuras , pasante de bajantes para empotramiento de tuberia 1/2" PVC y registro
para registro acometida de a/c 1/2" ( 1 und ranuras = 0.10cm x 2.40 m x0.15cm =0.036ml ( incluye 1.00 U
2.11 |[corte con pulidora, limpieza )

Acondicionamientos , resane de ranuras en para empotramiento de tuberia 3/4 " PVC bajante de
data ( 1 und ranuras = 0.10cm x 2.40 m x0.15cm =0.36m2 ( incluye limpieza ). Solicitar 1.00 U
2.12 |aprobacién Proyectos SSGG.

Acondicionamientos , resane de ranuras en para empotramiento de tuberia 1/2" PVC y registro
para acometida de a/c 1/2" ( 3 und ranuras = 0.10cm x 2.40 m x0.15cm =0.36m2 ( incluye limpieza 1.00 U
2.13 |). Solicitar aprobacién Proyectos SSGG.

Confeccidn de ranuras pasante para tuberias de aire acondicionado y drenaje existentes en

2.14 |nuevo local. Solicitar aprobacién Proyectos SSGG.

Acondicionamientos , resane de ranuras para tuberias de aire acondicionado y drenaje resane de
ranuras de muros y pisos existentes en nuevo local. Incluye resane de muros y acondicionamiento 1.00 P.a.
2.15 |. Solicitar aprobacién Proyectos SSGG.

3.00 JPUERTAS Y VENTANAS
Suministro e instalacién Puerta Poli metal (0.90 x 2.10 m), para area nueva de caja incluir brazo
3.01 (hjdraulico, pata chivo y tope en piso. Ver mas detalles en planos. 1.00 U

1.00 P.a.

Suministro e instalacion puerta personalizada de = 0.90x 2.10mts en acero galvanizado cal 1.16
reforzada, pintura electrostéatica color blanca , sistema multi-cierre con 14 barras de acero méviles
3.02 |mas tres fijo de 3" pulg de aspersor ,marco, cilindro con 5 llaves definitivas mas 2 de obra y manillar 1.00 U
(incluye instalacioén , transporte , resistente al fuego 120 min ) con un tiempo de entrega de 20 dias
.Solicitar aprobaciéon Proyectos SSGG.

4.00 [ELECTRICIDAD

Desmantelacién instalaciones eléctricas viejas existentes en nuevo local. Incluye resane de muros y

4.01 |acondicionamiento, colocacion de tapas ciegas. Solicitar aprobacion Proyectos Eléctricos 1.00 P.a.
SSGG.

4.02 [Salidas Tomacorrientes AC 110V. 1.00 U

4.03 |Salidas Tomacorrientes UPS 110V. 1.00 U

4.04 |Salidas Interruptores sencillos . 2.00 U

4.05 Salidas Data, usar conductor UTP Cat. 5E. Considerando el recorrido aprox = 100 pie .Solicitar 3.00 U

aprobacion de Redes Teleméaticas y Proyectos Eléctricos SSGG.

Salidas Data, usar conductor UTP Cat. 5E. Conciderando el recorrido aprox = 80 pie , para control
4.06 [|de acceso puerta existente entrada boveda .Solicitar aprobacion de Redes Teleméticas y 1.00 U
Proyectos Eléctricos SSGG.




4.07 Cer_tif!cacién de Sa_lidas de Data. Se debg entregar un reporte de Ifa certificacion por cada salida. 4.00 U
' Solicitar aprobacidon de Redes Telematicas y Proyectos Eléctricos SSGG. )
4.08 Suministrc_) e instalgcién de_ L_élmparas Par_leles LED 2x2, 40 watts Empotradas. Ver mas detalles en 1.00 U
planos y ficha técnica. Solicitar aprobacion de Proyectos Eléctricos SSGG. )
4.09 Reinstalacion de Lémparas Pgneles LED 2x2, 40 wa_tts Empotradas. Para ére_a de caja Ver mas 1.00 U
' detalles en planos y ficha técnica. Solicitar aprobacion de Proyectos Eléctricos SSGG. '
Suministro e Instalaciéon Acometida data en Tuberia EMT 3/4". Y bajante en PVC 3/4" Ver detalle
4.10 I - S 1.00 P.a.
en plano . Solicitar aprobacién de Proyectos Eléctricos SSGG.
411 Suministro e Instalacion Acometida Eléctrica para ac , ups, a/a en tuberia EMT 3/4".y bajante 1.00 Pa
' en PVC 1/2" Ver detalles en planos. Solicitar aprobacion de Proyectos Eléctricos SSGG. ) e
5.00 |PINTURA
5.01 |[Suministro y preparacion de piedra para pintura de nuevos muros de block 6" 111.04 M2
5.02 |Pintura Blanco 00 Semigloss paredes nuevas y existentes interior, exterior y techo 60.23 M2
5.03 |Pintura Blanco 00 Semigloss paredes nuevas interior muros nuevos sheetrock. 14.81 M2
6.00 [TECHO
6.01 Reinstalacion de Plgfc’)n 2“x.2" fisurgdo gn toda el Area inter.nia entrada érga de caj.a y interna 8.50 M2
béveda H=3.00m incluye instalacion rieles y soportes. Solicitar aprobacion previa SSGG. )
7.00 JPISO
Suministro y colocacién de z6calos de piso en nuevos muros sheetrock y nuevas areas abiertas y 6.67 M
7.01 |demolidas. Solicitar aprobacion previa de SSGG. )
Suministro y colocacién de chazo de ceramica de piso = 0.15 cm , ambos lados alrededor de
nuevos muros block 6", 0.69 m2 . Homologar color de piso existente. Solicitar aprobacion previa 1.00 P.a.
7.02 |de SSGG.
8.00 |[A/A
Suministro y colocacion Pared de 12,000btu Ver ubicacion en plano. . Incluye recorrido tuberia de
8.01 |cobre, palometas y bomba de agua. Ver ubicacién en plano. Ver detalles en ficha técnica. Solicitar 1.00 ud.
aprobacion previa del Dto. Refrigeracion SSGG.
9.00 |LIMPIEZA FINAL
9.01 |Limpieza 1.00 P.a.

FIRMA'Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL



