FICHA DE DATOS GARANTIZADO ADECUACION OFICINA LA PENDA
SECTOR LA VEGA

GASTOS

1.00 |IMUROS

Demolicion de Muros de block 6" H= 2.00mtsy escalon de existente H=0.30mts. segun nuevo disefio. Ver mas
detalles en planta arq dimensionada .

39.82 m?

Suministro e instalacion de Muros exteriores en panel fond con malla 1.20mts x 2.88, Incluye: fraguache, pafiete,
1.02 |dinteles en huecos para ventanas y puertas y terminacion de mochetas y cantos. Ver mas detalles en planta 84.50 M2
dimensionada..

Suministro e instalacion de Muros Sheetrock, incluye Dintel en sheetrock . Incluye parales y piezas dinteles en

2
1.03 huecos, terminacién de mochetas y cantos. Ver méas detalles en planta dimensionada.. 55.94 M
Suministro y colocacién de blocks de 4" para vertedero, A= 0.80mts x ALT= 0.40mts. Ver mas detalles en planta N
1.04 | ) 0.34 M
dimensionada .
1.05 |Fraguache. 0.7 M2
1.06 |Empaiiete. 0.7 M2
1.07 |Empafiete. Puertas y ventanas. De cantos y mochetas 10.45 M2

2.00 |PUERTAS Y VENTANAS

Suministro e instalacién de cristal fijo 3/16 natural para Oficina de encargado, incluir laminado, usar papel Negro
2.01 |5%.(1.00mts x1.00 mts), (1.20mts x1.20 mts) y confeccion de hueco en muro de sheetrock. Colocar a altura de 1.00 2.00 U
mts desde nivel de piso.

Suministro e instalacion Puerta Polimetal color blanca sin disefio (1.00mts x 2.10 mrts ), incluir brazo hidraulico, pata
2.02 |chivo y tope en piso. Para area de entrada oficina de gestor y despachador. Ver mas detalles en planta arq 1.00 U
dimensionaday tabla de puertas.

Suministro e instalacion Puerta Polimetal color blanca sin disefio (0.80mts x 2.10 mts), incluir brazo hidraulico, pata

2.03 |chivo y tope en piso. Para area de cuarto de equipos y bafios. Ver mas detalles en planta dimensionada y tabla 3.00 U
de puertas.
Suministro e instalacion Puerta Polimetal color blanca sin disefio (0.90 x 2.10 m), incluir brazo hidraulico, pata chivo
2.04 |y tope en piso. Para area de ofic encargado y archivo. Ver mas detalles en planta dimensionada y tabla de 2.00 U
puertas.
Suministro y colocacion de ventana de cristal corediza blanca ( 1.20mts x 1.00mts instalacion, masillada ) para area
2.05 L . ) 2.00 U
frontal de oficina de despacho y gestores. Ver mas detalles en planta arq dimensionada.
Suministro y colocacion de ventana de cristal proyectables blanca.( 0.30mts x 0.60mts instalacion, masillada ) para
2.06 ~ - . 2.00 U
area bafio. Ver mas detalles en planta arq dimensionada.
Suministro e instalacion de papel Suntek SYDS50 para laminado de cristales de ventanas de areas de oficinas y ’
2.07 ~ . ) 25.82 P
bafio . Usar papel color negro. Ver mas detalles en planta arq dimensionada.
208 Suministro, confeccion e instalacion de Cortinas horizontales en PVC Cherry en ventanales Area de oficinas. 36.15 p2
’ Medidas huecos (2 und de 1.40 mts x 1.20 mts). Ver mas detalles en planta dimensionada. '
3.00 |ELECTRICIDAD Y DATA
3.01 |Salidas Tomacorrientes AC 110V. Ver planta arq de toma corrientes y data . 2.00 U
3.02 |Salidas Tomacorrientes UPS 110V. Ver planta arq de toma corrientes y data . 6.00 U
3.03 [Salidas Interruptores Sencillos. Ver planos electricos de luminarias. 7.00 U
Salidas Data, usar conductor UTP Cat. 5E.Solicitar aprobacién de Redes Telematicas y Proyectos Eléctricos
3.04 ] - 10.00 U
SSGG. Ver planos electricos de toma corrientes .
3.05 Certificacion de Salidas de Data. Se debe entregar un reporte de la certificacion por cada salida. Solicitar 10.00 U
’ aprobacion de Redes Telematicas y Proyectos Eléctricos SSGG. '
Suministro e instalacion de Lamparas Paneles LED 24 watts en plafond, de color blanca con borde de metal , En
3.06 areas : despachador y gestor, ofic de encargado, archivo, pasillo y cuarto de equipos. Ver mas detalles en planos y 7.00 U
’ ficha técnica. y ( solicitar garantia de 1 afio) Solicitar aprobacion de Proyectos Eléctricos SSGG. Ver mas ’
detalle en planta arq de luminarias.
3.07 Suministro e instalacion de panel led , 12 watts Empotradas. Para area de bafio Ver mas detalles en planos y ficha 200 U

técnica. Solicitar aprobacién de Proyectos Eléctricos SSGG. Ver mas detalle en planta arq de luminarias.




Suministro e instalacién de Lampara tipo Cobra Sencilla LED 24watts para exterior frontal, con bombilla 24watts. Y

3.08 |ver mas detalle en Acometida Electrica Principal y Exterior. ( solicitar garantia de 1 afio) Solicitar aprobacion 2.00 U
previa de SSGG.
3.09 [Suministro e instalacion de Patch cord 2 pies. Ver mas detalles en ficha técnica. 25.00 U
3.10 [Suministro de Organizador de cable 2 U. 1.00 U
311 Suministro e instalacion de Tuberia EMT 2" para conexionado de Paneles existente,registro. Ver mas detalles en 1.00 Pa
) planta elevacion de cuarto de equipos. )
312 Perforaciones y ranurado de paredes y piso para instalacion eléctrica. Ver mas detalles en planta arq dimensiona 1.00 Pa
’ y notas en plano. ’
313 Suministro y colocacién de mortero para el cierre y sellado de perforaciones y ranuras abiertas para instalaciones 1.00 Pa
’ eléctricas. Ver méas detalles en planta arq dimensionada y notas en plano. ’
Suministro e Instalacion Acometida Eléctrica Principal exterior en Tuberia EMT 1-1/2", EMT 1" (Desde el panel
AC Existente hasta el cuarto de equipos oficina). incluye : 2 und conductore # 2 AWG fase L1 Y L2.y 1 und
3.14 |conductore # 4 AWG Neutro color blanco. Ver detalles en planta elevacion . Incluye hasta puesta tierra 1 und de 1.00 Pa
conductor # 4 AWG desnudo y 1 und varilla tierra con su conector. Solicitar aprobacién de Proyectos Eléctricos
SSGG.
315 Suministro e Instalacién Acometida para data en Registros y Tuberia EMT 1" . Ver detalles en planta detalle 1.00 Pa
’ acometidas. Solicitar aprobacion de Proyectos Eléctricos SSGG. '
Suministro e instalacion de extractor de 12"x12", 120 VAC, KDK incluye confeccién y acondicionamiento de hueco en
3.16 |muro de block.para area de cuarto de equipo. Ver mas detalle en planta arq luminaria de extractores Solicitar 1.00 U
aprobacion de Proyectos Eléctricos SSGG.
Suministro e instalacion en primer nivel en cuarto de equipos de: canaletas metélicas 15"x10"x10" de electricidad .
3.17 . ) - 10.00 Pie
con bordes de 1/2" zinc galvanizado cal.18 con su tapa gris perla-56
318 Suministro e instalacién Panel de Distribucion para AC de 12@24, Monoféasico, 240 v. Incluye Breaker necesarios y 1.00 U
’ comunicacién entre paneles, ver detalles en planta arq elevacion de cuarto de equipos. ’
319 Suministro e instalacion Panel de Distribucion para UPS de 8@16, Monofasico, 240 v. Incluye Breaker necesarios y 1.00 U
’ comunicacién entre paneles, ver detalles en planta arg de elevacion de cuarto de equipos. ’
3.20 Suministro e instalacion de rotulado para paneles, registros y equipos eléctricos en acrilico , vinil en cintra, 1.00 Pa
’ formularios en autocad . Solicitar aprobacién previa de Proyectos Eléctricos SSGG. '
Suministro e instalacion de palometa metalicas 15"M x 0.10"M x 0.06" X A= 0.10CM de electricidad con bordes de
3.21 " . . ; . 40.00 U
1/2" zinc galvanizado cal.16 para recorido de Acometida electrica y data .
4.00 [PISO
401 Demolicion, de piso existente en area de bafios para soterrar tuberia pvc descargas H= 0.30CM . Ver detalle en 5.07 M2
’ planta arq dimensionada y notas en plano. '
Suministro y colocacion de revestimiento de piso en hormigon existente por trabajos de soterramientos de tuberias
4.02 ; ~ : . 2.29 M3
de drenajes en area de bafio. Ver mas detalle en planta arq dimensionada y notas en plano.
Suministro y colocacion de chapapote anivelador (torta) de 0.10cm de piso para la colocacion previa a ceramica de
4.03 |piso de area toda area existente.( incluye producto vinaldom para adehencia.) Solicitar aprobacién previa de 2.29 M3
SSGG.
Suministro y colocacion de revestimiento de ceramica de piso de porcelanato 0.50cm x 0.50cm en area de oficinas, 2
4.04 ~ . . ; 52.00 M
bafios y archivos. Ver mas detalle en planta arq dimensionada y notas en plano.
Suministro y colocacién zdcalos en muros de sheetrock y de block nuevos. Homologar con color de piso existente.
4.05 L o . . . . 71.01 Mi
Solicitar aprobacion SSGG. Ver mas detalles en planta dimensionada'y memoria de calculo.
5.00 |[TECHO
Suministro e instalaciéon de Plafond 2"x2" PVC , en areas: techo cuarto de equipo y bafios. incluye instalacion rieles y
5.01 |soportes. H=2.78 m. Solicitar aprobacion previa SSGG. Ver mas detalle en planta dimensionada y memoria de 8.60 M2
calculo.
Suministro e instalacién de Plafond frisurado" 2"x2" en toda el Area gestores,enc oficina,archivo y pasillo. incluye 2
5.02 |. o _ . - . 45.00 M
instalacion rieles y soportes. H=2.78 m. Solicitar aprobacion previa SSGG.
6.00 |BANOS
Suministro y colocacion de revestimiento de ceramica de pared color blanca en area de bafio y pileta incluye listelo 5
6.01 . ~ . 41.69 M
decorativo en area bafio y pileta. Ver mas detalle en planta arqg amueblada.
Suministro y colocacion de aparatos sanitario de color blanco en area de bafio 2 inodoro de dos pieza y 2 lavamanos
6.02 . . ) . e . 1.00 Pa
de pedestal y 1 urinal. Incluye ( implemetos de instalacion, griferias para lavamano y pileta)
Suministro y colocacion de salidas de tuberias de descarga para ( uninodoro, un urinal, un lavamano de pedestal
6.03 ; - 1.00 p.a
y pileta ) conectar a Registro descarga.
6.04 Suministro y colocacion de acometidas de agua potable (2 inodoro, 1 urinal, 2 lavamano y 1 vertedero )incluye 1.00 p.a

implemento de instalacion accesorios , pieza ,tuberia solicitar aprobacién de SSGG.




FIRMA'Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL

6.05 |Suministro e instalacion de dispensador de papel toilet. Solicitar aprobacion de SSGG. 2.00 U
6.06 |[Suministro e instalacion de dispensador de papel Toalla libre . Solicitar aprobacion de SSGG. 2.00 U
6.07 |Suministro e instalacion de dispensador de jabdn. Solicitar aprobacion de SSGG. 2.00 U
Suministro y confeccion de camara septica, Con las dimensiones : Ancho 1.70mts x Largo 3.40mts x Prof 1.70mts,
6.08 |con una division comprendiendo de la manera siguiente ; 2/3" parte para la acumulacion de solidos y 1/3" parte para 1.00 p.a
decantacion de liquido. Incluye ( Excavaciones, block de 6" ,Acero, vaciado de base y tapa en hormigon y limpieza)
7.00 JPINTURA
Pintura Blanco 00 Semigloss para muros de fond nuevos, columnas, incluye pintura base. Ver mas detalle en
7.01 : ; ) 173.84 Mz
planta arq dimensionada y memoria de calculo.
7.02 |Pintura Blanco 00 Semigloss para muros nuevos sheetrock, incluye pintura Base. 106.35 M2
8.00 |OTROS
Confeccion e instalacion Trameria para area de cuarto limpieza. L= 12", con palometa de 12", clicks y terminales de
8.01 |pared, incluye 6 niveles de bandejas. Ver mas detalle en planta arqg dimensionada y elevacion de trameria en 61.80 Pl
plano.
9.00 [ESTRUCTURA METALICA
Suministro e Instalacion de esctructura metalica entre piso en metaldeck incluye( Estructura para entre piso en
metaldeck, Elementos Principales : columnas y vigas en alma llena de seccion estandar ASTM A 572gr 50.,
Elementos secundarios: viguetas en alma llena de seccion estandar ASTM A 572gr 50 y angulares ASTM A36;
Incluye pernos y placa de anclaje,grout debajo de placas base ; Entre piso: Metaldeck C22,Profile 2", Guarderas
9.01 |Metalicas, conectores de cortante, Malla Electrosoldada sobre metaldeck, Hormigon 180kg/cm2, Angulares y 1.00 p.a
Miscelaneos : ASTM A36, Tornillos ASTM A325 para Estructura, Soldadura en planta : semi automatica, Soldadura
en Obra : E-70XX, Pintura de Estructura : Anticorrosivo Industrial Gris con base de resina alquidia. Area en planta :
54.55m2. Nota : Se considero el ancleje a hormigon de la esctructura existente como parte del soporte de
mezzanine.
10.00 (A/A
Confeccion e instalacion de base en hierro con angular de 1/4" x 2" para condensadores 2 a 5 toneladas. Solicitar
10.01 o . . o 2.00 U
aprobacion previa Climatizacion SSGG.
Suministro e instalacion de, 20 pies tuberia de 3/8", 20 pies tuberia de 5/8", 20 pies tuberia de 1/2", 20 pies tuberia
10.02 |de 1/4", 5 tiras de Vacocel de 5/8, 5 tiras de Vacocel de 3/8", 50 pies de alambre de goma 14/4, y 1 un tanque 1.00 Pa
refrigerante 410 A . Ver mas detalles en planta arq de climatizacion.
Suministro e instalacién de Acometida Eléctrica A-A. Incluye conexién lernivel. Incluye 2 und conductores # 10
10.03 desde el panel AC # 7 cuarto de equipos hasta el panel AC A/A ubicado en la azotea, caja,Breaker, puesta a tierra, 1.00 Pa
’ registros, tuberia EMT de 3/4" y condutores #12 AWG y # 14 para tierra. Ver mas detalles en planta acometida de ’
AlA.
11.00 | DATA
Suministro e Instalacion Patchpanel Next 24 puertos CAT 5E.Ver mas detalles en ficha técnica. Solicitar
11.01 - o ; . 1.00 ud
aprobacion de Redes Telematicas. Y elevacion cuarto de equipos.
Suministro e Instalacion gabinete pared 12U. Ver més detalles en ficha técnica. Solicitar aprobacion de Redes
11.02 i~ 1.00 ud
Telematicas.
Suministro e instalacion de Switch Cisco catalyst WS-C2960X- 24LPS-L ptos. Ver mas detalles en ficha técnica.
11.03 L i - . . 1.00 U
Solicitar aprobacion de Redes Teleméticas. Y elevacion cuarto de equipos.
12.00 |A/A
1201 Suministro e instalacion de unidades de 12,000BTU pared INVERTER en Oficina Encargado. Ver ubicacion y mas 1.00 U
""" |detalles en plano. Ver ficha técnica del equipo. Solicitar aprobacién de Climatizacién SSGG. ’
Suministro e instalacién de unidad de 24,000BTU tonelada tipo CASSETTE INVERTER en Area de despachador y
12.02 (gestor de materiales . Ver ubicacion en plano. Ver detalles en ficha técnica. Solicitar aprobacion previa del Dto. 1.00 U
Refrigeracion SSGG.
13.00 |LIMPIEZA
13.01 |Limpieza continua y Bote de escombros . 1.00 Pa







