FICHA DE DATOS GARANTIZADO ADECUACION MANZANILLO MAO

SECTOR MAO
No | Partidas Descripcion | Cantidad | Unidad |
GASTOS
1.00 |MUROS
101 Desmonte de pilotillos y pasamanos existente en area frontal y lateral H = 0.70 Ver mas detalles 503 M2
' en planta Arg dimensionada . )

Suministro e instalacién de Muros block 6" H= 1.80, incluye soporte huecos puertas, dinteles.

1.02 |incluye bastones de acero 3/8" @ 0.20 anclados al muro existente. Ver méas detalles en planta 11.43 M2
Arq dimensionada .

1.03 |Fraguache. 22.86 M2

1.04 |Empafiete. 22.86 M2

1.05 [Empariete. De cantos y mochetas. 2.12 M2
Desmonte de muros en sheetrock existente interior en area de encargada por deterioro, 9.21 m2.

1.06 |, o _ . . 9.21 M2
(incluye limpieza .) h = 2.52mts. Ver detalles en planta dimensionada.
Suministro e instalacién de Muros Sheetrock, Incluye parales y piezas dinteles en huecos,

1.07 S P . . 28.97 M2
terminacion de mochetas y cantos. Ver mas detalles en planta dimensionada..

108 Suministro de resanes en muros de sheetrock frontal por mal estado .en area de oficina de 1.00 U

' encargada. Ver mas detalles en planta Arg dimensionada actual. Para OC Salcedo. )
2.00 |PUERTAS Y VENTANAS
201 Desmonte de hierros y puerta existente en la parte frontal y lateral H= 1.60m segun nuevo disefio. 1.00 Pa

Ver més detalles en planta Arq dimensionada . Entregar al propietario.

Desmonte de puerta polimetal blanca de und 1.00mst x 2.10mts, y 1 und de 0.90mst x 2.10mts
2.02 [existente en &rea almacén y cocina segun nuevo disefio. Ver mas detalles en planos Arq 2.00 P.a.
dimensionada actual.

Reinstalacion de puerta polimetal blanca de 1 und de 0.90mst x 2.10mts existente en &rea cocina

2.03 X .
. Ver mas detalles en planos Arg dimensionada actual.

1.00 P.a.

Suministro e instalacién Puerta Polimetal color blanca (0.90mst x 2.10 mts) en area de oficina de
2.04 |encargado técnico y cuarto de equipos. , incluir brazo hidraulico, pata chivo y tope en piso. Ver 2.00 U
mas detalles en planta dimensionada.

Suministro e instalacion Puerta Polimetal color blanca (1.00mst x 2.10 mts) en area de almacén
2.05 |centro técnico . , incluir brazo hidraulico, pata chivo y tope en piso. Ver mas detalles en planta 2.00 U
dimensionada.

Suministro e instalacién Puerta Polimetal color blanca (1.30mst x 2.10 mts) en area de almacén
2.06 |centro técnico . , incluir brazo hidraulico, pata chivo y tope en piso. Ver mas detalles en planta 1.00 U
dimensionada.

Suministro y colocacion de ventana de cristal corrediza blanca para &rea frontal y lateral (1.00mst

2.07 x1.00mst) instalacién, masillada ) Ver mas detalles en planos.

2.00 U

Suministro, confeccién e instalacioén de Cortinas horizontales en PVC Cherry en ventanales Area
2.08 |de ofic de encargado técnico. Medidas huecos (2 und de 1.20 mst x 1.20 mst). Ver mas detalles| 30.99 P2
en planta dimensionada.

2.09 |Suministro de Reinstalacion de puerta en hierro lateral derecho para area de exterior. 1.00 Pa

Suministro e instalacion de protectores de ventana en barra de hierro cuadrada de 3/4" para
2.10 [|ventana frontal y ventana lateral derecha. , incluye pintura oxido negro y negro industria de 11.76 p?
terminacion. Ver mas detalles en planos.

Suministro e instalacién de papel Suntek SYDS50 para laminado de ventanas frontales .Usar
2.11 |papel color negro. 2 und A= 1.00mts x H=1.00mtS. Ver mas detalles en planta Arq 21.52 P2
dimensionada.

3.00 JELECTRICIDAD Y DATA

Desmantelacion por reubicacion de instalaciones paneles eléctricos AC,UPS,gabinete de data,
3.01 [luminarias existentes y registros eléctricos existentes. Colocacién de tapas ciegas. Solicitar 1.00 Pa
aprobacion Proyectos Eléctricos SSGG.

3.02 [Salidas Tomacorrientes AC 110V. Ver mas detalle en planta Arg de tomacorriente y data. 1.00 U




3.03 [Salidas Tomacorrientes UPS 110V. Ver mas detalle en planta Arg de tomacorriente y data. 3.00 U
3.04 |[Salidas Interruptores Sencillos. Ver mas detalle en planta Arqg de luminaria 2.00 U
3.05 [Salidas Interruptores doble. Ver mas detalle en planta Arg de luminaria 1.00 U
Salidas Data, usar conductor UTP Cat. 5E.Solicitar aprobacion de Redes Telematicas y
3.06 o 3.00 U
Proyectos Eléctricos SSGG.
3.07 Certificacion de Salidas de Data. Se debe entregar un reporte de la certificacion por cada salida. 3.00 U
' Solicitar aprobacion de Redes Telematicas y Proyectos Eléctricos SSGG. )
3.08 Reubicacion de salidas de tomacorrientes AC110v existente para adecuacién de oficina nueva 1.00 U
' segun nuevo disefio. En area de agente comercial. )
3.09 Reubicacion de salidas de tomacorrientes UPS110v existente para adecuacion de oficina nueva 2.00 U
' segun nuevo disefio. En area de agente comercial. )
310 Reubicacion de Salidas Data, usar conductor UTP Cat. 5E.Solicitar aprobacion de Redes 200 U
' Telematicas y Proyectos Eléctricos SSGG. En area de agente comercial. )
Suministro e instalacién de Ldmparas Paneles LED 2x2, 40 watts superficiales, de color blanca
con borde de metal , En areas : oficina de encargado t6ecnico y almacén centro técnico. Ver mas
3.11 ) P - . ~ - - 2.00 U
detalles en planos y ficha técnica. y ( solicitar garantia de 1 afio) Solicitar aprobacién de
Proyectos Eléctricos SSGG. Ver mas detalle en planta Arq de luminarias.
Suministro e instalacién de LAmpara LED, diametro 11.8", 24 watts Superficial. Para area de
3.12 |cuarto de equipo. ,Ver mas detalles en planos y ficha técnica. Solicitar aprobacion de 1.00 U
Proyectos Eléctricos SSGG. Ver mas detalle en planta Arg de luminarias.
313 Reinstalacion de Patchpanel Next 24 puertos CAT 5E. Suministrado por dept de redes 1.00 U
' telematica. )
Reinstalacion gabinete pared 12U. Ver mas detalles en ficha técnica. Solicitar aprobacion de
3.14 e 1.00 uUd
Redes Telematicas.
3.15 |Reinstalacion de Switch Cisco 2960-s de 24 ptos. Suministrado por dept de redes telemanica. 1.00 U
Suministro De Reinstalacion Acometida Principal, en Tuberia EMT 3/4" Acometida para
INVERSOR de 3.6 kw . y Acometida de Registros para data. Ver detalles en planos. Solicitar
3.16 - : s 1.00 Pa
aprobacion d Ver detalles en planos. Ver detalles en planta Arq de acometida eléctrica
principal. Solicitar aprobacién de Proyectos Eléctricos SSGG.
Suministro e instalacion de extractor de 12", 120 VAC, incluye confeccion y acondicionamiento de
hueco en muro de block. H = 2.40 m . piso/ extractor En area cuarto de equipos . Ver mas
3.17 - . . ., o 1.00 U
detalles en elevacién de cuarto de equipos. Solicitar aprobacion de Proyectos Eléctricos
SSGG.
Perforaciones y ranurado de paredes y piso para instalacion de tuberias PVC eléctrica en cuarto
3.18 . . - . 1.00 Pa
de equipos . Ver méas detalles en planta Arg dimensiona y notas en plano.
Suministro y colocacion de mortero para el cierre y sellado de perforaciones y ranuras abiertas
3.19 . . o . . . 1.00 Pa
para instalaciones eléctricas. Ver més detalles en planta Arq dimensionada y notas en plano.
Suministro e instalacién Panel de Distribucion para AC de 12@24, Monofasico, 240 v. Incluye
3.20 |Breaker necesarios y comunicacion entre paneles, ver detalles en planta arq elevacion de 1.00 U
cuarto de equipos.
Suministro e instalacién Panel de Distribucion para UPS de 8@16, Monofasico, 240 v. Incluye
3.21 |Breaker necesarios y comunicacion entre paneles, ver detalles en planta arq de elevacién de 1.00 U
cuarto de equipos.
3.22 Suministro y colocacion de Switch doble tiro 30amp japonés para proteccion y cambio de energia 1.00 U
' de paneles area cuarto de equipo. )
Suministro e instalacién de rotulado para paneles, registros y equipos eléctricos en acrilico , vinil
3.23 |en cintra, formularios en AutoCAD . Solicitar aprobacion previa de Proyectos Eléctricos 1.00 Pa
SSGG.
4.00 [PINTURA
Pintura Blanco 00 Semigloss paredes existentes de areas,oficina de enc técnico y almacén
4.01 . : . ; 73.93 M2
columnas internas y techo. ver mas detalles en planta dimensiona'y memoria de calculo.
4.02 Pintura Blanco 00 Semigloss paredes nuevas interior muros nuevos sheetrock . ver mas detalles 47.97 M2
' en planta dimensiona y memoria de calculo. )
5.00 |PISO
Suministro y colocacion de zécalos de piso en nuevos muros sheetrock y nuevas areas abiertas
5.01 y P y Y| 1714 Ml

demolidas. Solicitar aprobacién previa de SSGG.

6.00

AlA




Confeccion e instalacion de base en hierro con angular de 1/4" x 2" para condensadores 2 a 5

6.01 toneladas. Para unidades nueva y existentes. Solicitar aprobacidn previa Climatizacion SSGG. 3.00 U
Confeccidn e instalacion de protector para condensadores de A/A en barras de 1/2" cuadradas.

6.02 . : - S A 3.00 U
Para unidades nuevas y existente. Solicitar aprobacion previa Climatizacion SSGG.
Suministro e instalacion de acometida eléctrica para aires acondicionados. Incluye canaletas

6.03 plasticas y accesorios para instalacion de la misma, conductores eléctricos dos lineas #10 AWG y 1.00 =

' #14AWG para tierra. Ver mas detalles en listado de materiales referido a partida. y fijar los chanos ) a

.Solicitar aprobacién de Proyectos Eléctricos SSGG.

7.00 |COCINA
Desmonte de Meseta de Granito Natural 1.70mts x 0.60mts existente. Por deterioro. Solicitar

7.01 1.00 Pa

aprobacion Obras Civiles SSGG.

Confeccion e instalacion Meseta de Granito Natural 1.70mts x 0.6mts y Fregadero sencillo, colocar
7.02 |accesorios Plomeria y llave P/Fregadero Sencilla. Solicitar aprobacion de SSGG para el color de 10.98 P2
meseta. Solicitar aprobacion Obras Civiles SSGG.

Desmonte de Gabinete Cocina 4 puerta en Madera tratada sobre meseta y 4 puertas bajo meseta.

.03 Por deterioro. Solicitar aprobacion Obras Civiles SSGG.

1.00 Pa

Confeccidn e Instalacién Gabinete Cocina 4 puerta en Madera tratada sobre meseta, 1 gabinete
7.04 [hueco para colocacion de microondas y 4 puertas bajo meseta. Incluye pintura en color caoba. 59.45 P2
Solicitar aprobacion Obras Civiles SSGG.

Desmonte de Ceramica existente. Sobre Meseta Undefasa, Dona Sol. = 0.55ML. Solicitar

7.05 - . .
aprobacion previa SSGG. 1.00 Pa
Colocacion Ceramica Sobre Meseta Undefasa, Dona Sol. = 0.55 ML. Solicitar aprobacion previa

7.06 1.00
SSGG. Pa
Colocacion de una linea de ceramica decorativa (listello) sobre meseta area cocina. = 0.18ML.Ver

7.07 o - . 1.00 Pa
mas detalles en planos. Solicitar aprobacion previa SSGG.

8.00

Suministro y colocacion A/A Pared de 18,000btu para area : encargado técnico. Ver ubicacion en
8.01 |plano. . Incluye recorrido tuberia de cobre. Ver ubicacién en plano. Ver detalles en ficha técnica. 1.00 ud
Solicitar aprobacion previa del Dto. Refrigeracién SSGG.
9.00 [LIMPIEZA FINAL

9.01 |[Limpiezay bote de escombros. 1.00 Pa

FIRMA'Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL



