
No Partidas Descripción Cantidad Unidad

1.00 SEÑALIZACIONES EN PISO

1.01
Suministro de desrotulacion de señalizacioon de piso existente en el area de caja según el diseño. OC 

NAVARRETE (Solicitar aprobación previa de SSGG.)
1.00 Pa

1.02

Confección y colocación señalización en piso área caja según diseño. Proteger señalización con pintura 

vinil transparente reforzado. OC NAVARRETE. 36' PIE LINEAL, INSTALADO. Ver más detalles en 

planta arq dimensionada. Solicitar aprobación previa de SSGG.

1.00 Pa

1.03
Suministro de desrotulacion de señalizacioon de piso existente en el area de caja según el diseño. OC 

IMBERT (Solicitar aprobación previa de SSGG.)
1.00 Pa

1.04

Confección y colocación señalización en piso área caja según diseño. Proteger señalización con pintura 

vinil transparente reforzado. OC IMBERT. 45' PIE LINEAL, INSTALADO. Ver más detalles en planta 

arq dimensionada. Solicitar aprobación previa de SSGG.

1.00 Pa

1.05
Suministro de desrotulacion de señalizacioon de piso existente en el area de caja según el diseño. OC 

MAIZAL. (Solicitar aprobación previa de SSGG.)
1.00 Pa

1.06

Confección y colocación señalización en piso área caja según diseño. Proteger señalización con pintura 

vinil transparente reforzado. OC MAIZAL. 28' PIE LINEAL, INSTALADO. Ver más detalles en planta 

arq dimensionada. Solicitar aprobación previa de SSGG.

1.00 Pa

1.07
Suministro de desrotulacion de señalizacioon de piso existente en el area de caja según el diseño. OC 

MONCIÓN. (Solicitar aprobación previa de SSGG.)
1.00 Pa

1.08

Confección y colocación señalización en piso área caja según diseño. Proteger señalización con pintura 

vinil transparente reforzado. OC MONCIÓN. 50' PIE LINEAL, INSTALADO. Ver más detalles en 

planta arq dimensionada. Solicitar aprobación previa de SSGG.

1.00 Pa

1.09
Suministro de desrotulacion de señalizacioon de piso existente en el area de caja según el diseño. OC 

LA CANELA. (Solicitar aprobación previa de SSGG.)
1.00 Pa

1.10

Confección y colocación señalización en piso área caja según diseño. Proteger señalización con pintura 

vinil transparente reforzado. OC LA CANELA. 25' PIE LINEAL, INSTALADO. Ver más detalles en 

planta arq dimensionada. Solicitar aprobación previa de SSGG.

1.00 Pa

1.11
Suministro de desrotulacion de señalizacioon de piso existente en el area de caja según el diseño. OC 

JUAN LÓPEZ. (Solicitar aprobación previa de SSGG.)
1.00 Pa

1.12

Confección y colocación señalización en piso área caja según diseño. Proteger señalización con pintura 

vinil transparente reforzado. OC JUAN LÓPEZ. 52' PIE LINEAL, INSTALADO. Ver más detalles en 

planta arq dimensionada. Solicitar aprobación previa de SSGG.

1.00 Pa

1.13

Confección y colocación señalización en piso área caja según diseño. Proteger señalización con pintura 

vinil transparente reforzado. OC CIENFUEGOS II. 35' PIE LINEAL, INSTALADO. Ver más detalles en 

planta arq dimensionada. Solicitar aprobación previa de SSGG.

1.00 Pa

1.14

Confección y colocación señalización en piso área caja según diseño. Proteger señalización con pintura 

vinil transparente reforzado. OC GURABO. 46' PIE LINEAL, INSTALADO. Ver más detalles en planta 

arq dimensionada. Solicitar aprobación previa de SSGG.

1.00 Pa

No Partidas Descripción Cantidad Unidad

1.00 DEMOLICIÓN

1.01
Demolicion, de area de escalones existente de OC LICEY (A=1.45mts x 1.13mts x alt= 0.20 )cm , ( 

0.53m3)  para  rampa  de 1.45mts x 1.13mts x alt = 0.26cm  ( incluye: corte , limpieza y bote de 

escombros)   según nuevo diseño .ver detalles en plano

1.00 Pa

1.02
Demolicion, de area de escalones existente de OC GASPAR HERNÁNDEZ (A=1.09mts x 0.80mts x alt= 

0.20 )cm , ( 0.35m3)  para  rampa  de 1.09mts x 0.80mts x alt = 0.48cm  ( incluye: corte , limpieza y bote 

de escombros)   según nuevo diseño .ver detalles en plano

1.00 Pa

1.03
Demolicion, de area de escalones existente de OC CONSTANZA (A=0.95mts x 1.00mts x alt= 0.20 )cm , 

( 0.58m3)  para  rampa  de 0.95 mts x 1.00mts x alt = 0.40cm  ( incluye: corte , limpieza y bote de 

escombros)   según nuevo diseño .ver detalles en plano

1.00 Pa

FICHA DE DATOS GARANTIZADOS ADECUACION SEÑALIZACIONES DE PISOS, RAMPAS PARA ACCESO 

DISCAPACITADOS Y CIERRES AREASDE CAJA OC VIARIAS.

SECTOR SANTIAGO

GASTOS

SEÑALIZACIÓN DE PISO OFICINAS COMERCIALES SECTORES

RAMPAS PARA ACCESO DISCAPACITADOS OFICINAS COMERCIALES SECTORES

GASTOS



1.04
Demolicion, de area de escalones existente de OC MOCA (A=0.89mts x 0.99mts x alt= 0.37 )cm , ( 

0.34m3)  para  rampa  de 0.89 mts x 0.99mts x alt = 0.26cm  ( incluye: corte , limpieza y bote de 

escombros)   según nuevo diseño .ver detalles en plano

1.00 Pa

1.05
Demolicion, de area de escalones existente de OC PIMENTEL. (A=0.90mts x 1.21mts x alt= 0.35 )cm , ( 

0.43m3)  para  rampa  de 0.90mts x 1.21mts x alt = 0.30cm  ( incluye: corte , limpieza y bote de 

escombros)   según nuevo diseño .ver detalles en plano

1.00 Pa

2.00 PISO

2.01
Suministro y colocacion de relleno compactado para base de 0.11 cm . (0.27m3) para rampa de oficina 

OC LICEY.
1.00 Pa

2.02
Vaciado rampa acceso para discapacitado , (A= 1.45mts  L= 1.13mts x 0.15cm altura ),  utilizar  malla 

electro soldada para refuerzo de 1/4" y acero en ambas direcciones de 3/8" @ 0.20 , 0.18 m3 usar  

Hormigón armado f´c=180 Kg/Cm². para oficina OC LICEY .Ver más detalles en planos.
1.00 Pa

2.03 terminación de mochetas y cantos. (1.00 M2) para rampa de oficina OC LICEY. 1.00 Pa

2.04
Vaciado rampa acceso para discapacitado , (A= 2.07mts  L= 1.60mts x 0.15cm altura ),  utilizar  malla 

electro soldada para refuerzo de 1/4" y acero en ambas direcciones de 3/8" @ 0.20 , 0.50 m3 usar  

Hormigón armado f´c=180 Kg/Cm². para oficina OC TAMBORIL .Ver más detalles en planos.
1.00 Pa

2.05 Terminación de mochetas y cantos. (0.96 M2) para rampa de oficina OC TAMBORIL. 1.00 Pa

2.06
Suministro y colocacion de relleno compactado para base de 0.33 cm . (0.30m2) para rampa de oficina 

OC GASPAR HERNÁNDEZ.
1.00 Pa

2.07
Vaciado rampa acceso para discapacitado , (A= 1.09mts  L= 0.80mts x 0.15cm altura ),  utilizar  malla 

electro soldada para refuerzo de 1/4" y acero en ambas direcciones de 3/8" @ 0.20 , 0.15 m3 usar  

Hormigón armado f´c=180 Kg/Cm². para oficina OC GASPAR HERNÁNDEZ .Ver más detalles en planos.
1.00 Pa

2.08 terminación de mochetas y cantos. (0.78 M2) para rampa de oficina OC GASPAR HERNÁNDEZ. 1.00 Pa

2.09
Suministro y colocacion de relleno compactado para base de 0.20 cm . (0.20m3) para rampa de oficina 

OC CONSTANZA.
1.00 Pa

2.10
Vaciado rampa acceso para discapacitado , (A= 0.95mts  L= 1.00mts x 0.20cm altura ),  utilizar  malla 

electro soldada para refuerzo de 1/4" y acero en ambas direcciones de 3/8" @ 0.20 , 0.20 m3 usar  

Hormigón armado f´c=180 Kg/Cm². para oficina OC CONSTANZA.Ver más detalles en planos.
1.00 Pa

2.11 Terminación de mochetas y cantos. (1.6 M2) para rampa de oficina OC CONSTANZA. 1.00 Pa

2.12
Suministro y colocacion de relleno compactado para base de 0.11 cm . (0.10m3) para rampa de oficina OC 

MOCA.
1.00 Pa

2.13
Vaciado rampa acceso para discapacitado , (A= 0.89mts  L= 0.99mts x 0.15cm altura ),  utilizar  malla 

electro soldada para refuerzo de 1/4" y acero en ambas direcciones de 3/8" @ 0.20 , 0.18 m3 usar  

Hormigón armado f´c=180 Kg/Cm². para oficina OC MOCA .Ver más detalles en planos.
1.00 Pa

2.14 Terminación de mochetas y cantos. (1.03M2) para rampa de oficina OC MOCA. 1.00 Pa

2.15
Suministro y colocacion de relleno compactado para base de 0.15 cm . (0.17m3) para rampa de oficina 

OC PIMENTEL.
1.00 Pa

2.16
Vaciado rampa acceso para discapacitado , (A= 0.90mts  L= 1.21mts x 0.15cm altura ),  utilizar  malla 

electro soldada para refuerzo de 1/4" y acero en ambas direcciones de 3/8" @ 0.20 , 0.20 m3 usar  

Hormigón armado f´c=180 Kg/Cm². para oficina OC PIMENTEL.Ver más detalles en planos.
1.00 Pa

2.17 Terminación de mochetas y cantos. (0.73M2) para rampa de oficina OC PIMENTEL. 1.00 Pa

3.00 PINTURA

3.01

Pintura para Rampa de Acceso discapacitados. ( amarillo trafico y blanco trafico) ( 7.31 M2) , 

incluye letrero de indentificacion pintado. según nuevo diseño. Ver detalles en planos para 

rampa de oficina OC LICEY.

1.00 Pa

3.02

Pintura para Rampa de Acceso discapacitados.( amarillo trafico y blanco trafico) ( 7.25 M2) , 

incluye letrero de indentificacion pintado. según nuevo diseño. Ver detalles en planos para 

rampa de oficina OC TAMBORIL.

1.00 Pa

3.03

Pintura para Rampa de Acceso discapacitados. ( amarillo trafico y blanco trafico) ( 2.80 M2) , 

incluye letrero de indentificacion pintado. según nuevo diseño. Ver detalles en planos para 

rampa de oficina OC Gaspar Hernandez.

1.00 Pa

3.04

Pintura para Rampa de Acceso discapacitados. ( amarillo trafico y blanco trafico) ( 2.66 M2) , 

incluye letrero de indentificacion pintado. según nuevo diseño. Ver detalles en planos para 

rampa de oficina OC CONSTANZA.

1.00 Pa

3.05

Pintura para Rampa de Acceso discapacitados. ( amarillo trafico y blanco trafico) ( 2.23 M2) , 

incluye letrero de indentificacion pintado. según nuevo diseño. Ver detalles en planos para 

rampa de oficina OC MOCA.

1.00 Pa

3.06

Pintura para Rampa de Acceso discapacitados. ( amarillo trafico y blanco trafico) ( 2.73 M2) , 

incluye letrero de indentificacion pintado. según nuevo diseño. Ver detalles en planos para 

rampa de oficina OC PIMENTEL.

1.00 Pa

4.00 LIMPIEZA FINAL

4.01 Limpieza y bote de escombros OC LICEY. 1.00 Pa

4.02 Limpieza y bote de escombros OC GASPAR HERNÁNDEZ. 1.00 Pa

4.03 Limpieza y bote de escombros OC MOCA. 1.00 Pa

4.04 Limpieza y bote de escombros OC PIMENTEL. 1.00 Pa

4.05 Limpieza y bote de escombros OC CONSTANZA. 1.00 Pa



4.06 Limpieza y bote de escombros OC TAMBORIL. 1.00 Pa

No Partidas Descripción Cantidad Unidad

1.00 DEMOLICIÓN

1.01

Demolicion, de area de escalones existente de OC MAO I (A=1.00mts x 0.60mts x alt= 0.20 )cm , ( 

0.25m3)  para  rampa  de 1.00mts x 0.60mts x alt = 0.34cm  ( incluye: corte , limpieza y bote de 

escombros)   según nuevo diseño .ver detalles en plano

1.00 Pa

2.00 PISO

2.01 Suministro y colocacion de relleno compactado para base de 0.19 cm . (0.53m3) para oficina OC MAO I. 1.00 Pa

2.02

Vaciado rampa acceso para discapacitado , (A= 1.00mts  L= 0.60mts x 0.15cm altura ),  utilizar  malla 

electro soldada para refuerzo de 1/4" y acero en ambas direcciones de 3/8" @ 0.20 , 0.10 m3 usar  

Hormigón armado f´c=180 Kg/Cm². para oficina OC MAO I .Ver más detalles en planos.

1.00 Pa

2.03 Terminación de mochetas y cantos. (0.21 M2) OC MAO I 1.00 Pa

2.04
Suministro y colocacion de relleno compactado para base de 0.19 cm . (0.53m3) para oficina OC 

MONTECRISTI.
1.00 Pa

2.05

Vaciado rampa acceso para discapacitado , (A= 1.00mts  L= 2.67mts x 0.15cm altura ),  utilizar  malla 

electro soldada para refuerzo de 1/4" y acero en ambas direcciones de 3/8" @ 0.20 , 0.42 m3 usar  

Hormigón armado f´c=180 Kg/Cm². para oficina OC MONTECRISTI .Ver más detalles en planos.

1.00 Pa

2.06 Terminación de mochetas y cantos. (1.82M2) OC MONTECRISTI. 1.00 Pa

2.07

Vaciado rampa acceso para discapacitado , (A= 1.00mts  L= 2.91mts x 0.17cm altura ),  utilizar  malla 

electro soldada para refuerzo de 1/4" y acero en ambas direcciones de 3/8" @ 0.20 , 0.52 m3 usar  

Hormigón armado f´c=180 Kg/Cm². para oficina OC CIENFUEGOS 1 .Ver más detalles en planos.

1.00 Pa

2.08 Terminación de mochetas y cantos. (1.00M2) OC CIENFUEGOS 1. 1.00 Pa

3.00 PINTURA

3.01

Pintura para Rampa de Acceso discapacitados. ( amarillo trafico y blanco trafico) ( 0.95 M2) , incluye 

letrero de indentificacion pintado. según nuevo diseño. Ver detalles en planos para rampa de oficina OC 

MAO I.

1.00 Pa

3.02

Pintura para Rampa de Acceso discapacitados. (amarillo trafico y blanco trafico) ( 6.02 M2) , incluye 

letrero de indentificacion pintado. según nuevo diseño. Incluye pintura parqueo para uso de 

embarazadas y/o persona con discapacidad. Ver detalles en planos para rampa de oficina OC 

MONTECRISTI.

1.00 Pa

3.03

Pintura para Rampa de Acceso discapacitados. ( amarillo trafico y blanco trafico) ( 2.90 M2) , incluye 

letrero de indentificacion pintado. según nuevo diseño. Ver detalles en planos para rampa de oficina OC 

CIENFUEGOS 1.

1.00 Pa

3.00 SEÑALIZACION EN PISO

3.01

Confección y colocación señalización en piso área caja según diseño. Proteger señalización con pintura 

vinil transparente reforzado. OC MAO I. 50' PIE LINEAL, INSTALADO. Ver más detalles en planta arq 

dimensionada. Solicitar aprobación previa de SSGG.

1.00 Pa

3.02
Suministro de desrotulacion de señalizacioon de piso existente en el area de caja según el diseño. OC 

MONTECRISTI. (Solicitar aprobación previa de SSGG.)
1.00 Pa

3.03

Confección y colocación señalización en piso área caja según diseño. Proteger señalización con pintura 

vinil transparente reforzado. OC MONTECRISTI. 35' PIE LINEAL, INSTALADO. Ver más detalles en 

planta arq dimensionada. Solicitar aprobación previa de SSGG.

1.00 Pa

3.04

Confección y colocación señalización en piso área caja según diseño. Proteger señalización con pintura 

vinil transparente reforzado. OC CIENFUEGOS 1. 150' PIE LINEAL, INSTALADO. Ver más detalles en 

planta arq dimensionada. Solicitar aprobación previa de SSGG.

1.00 Pa

4.00 LIMPIEZA FINAL

4.01 Limpieza y bote de escombros OC MONTECRISTI. 1.00 Pa

4.02 Limpieza y bote de escombros OC CIENFUEGOS I. 1.00 Pa

4.03 Limpieza y bote de escombros OC MAO I. 1.00 Pa

No Partidas Descripción Cantidad Unidad

1.00 MUROS

1.01
Suministro e instalación de Dintel en Sheetrock, para area de caja H=0.60 m Ver más detalles en 

planta arq dimensionada . Para OC ESPERANZA.
2.14 M²

1.02
Desmonte de muros en sheetrock existente interior en area de caja,  7.88 m2. (incluye limpieza .) h = 

2.66m  Ver detalles en planos. Para OC SALCEDO.
7.88 M²

1.03

Suministro e instalación de Muros Sheetrock, incluye soporte huecos puertas, dinteles H= 3.00mts , 

incluyendo area de caja y dintel H=0.60 m Ver más detalles en planta arq dimensionada . Para OC 

SALCEDO.

12.73 M²

CIERRES ÁREA DE CAJA OFICINAS COMERCIALES SECTORES

GASTOS

RAMPAS PARA ACCESO DISCAPACITADOS Y SEÑALIZACIÓN DE PISO OFICINAS COMERCIALES SECTORES

GASTOS



1.04
Suministro de resanes en muros de sheetrock por desmonte de puerta en area de caja existente.Ver 

más detalles en planta arq dimensionada actual. Para OC SALCEDO.
1.00 U

1.05
Desmonte de muros en sheetrock existente interior en area de caja,  2..95 m2. (incluye limpieza .) h = 

2.37m  Ver detalles en planos. Para OC CEVICOS.
5.77 M²

1.06

Suministro e instalación de Muros Sheetrock, incluye soporte huecos puertas, dinteles H= 2.37mts , 

incluyendo area de caja y dintel H=0.60 m Ver más detalles en planta arq dimensionada . Para OC 

CEVICOS.

11.70 M²

2.00 PUERTAS 

2.01
Desmonte de puertas polimetal existente en Area de caja 1und,(0.90mts x 2.10mts). Guardar para su 

reinstalacion. Ver mas detalles en plantos. Para OC SALCEDO.
1.00 U

2.02
Reinstalacion de puertas polimetal en Area de caja 1und,(0.90mts x 2.10mts) . Resguardada 

anteriormente. Ver mas detalles en plantos. Para OC SALCEDO.
1.00 U

2.03
Desmonte de puertas polimetal existente en Area de caja 1und,(0.70mts x 2.10mts). Guardar para su 

reinstalacion. Ver mas detalles en plantos. Para OC CEVICOS.
1.00 U

2.04
Reinstalacion de puertas polimetal en Area de caja 1und,(0.70mts x 2.10mts) . Resguardada 

anteriormente. Ver mas detalles en plantos. Para OC CEVICOS.
1.00 U

3.00 ELECTRICIDAD.

3.01

Suministro e instalación de Ojos de Buey panel LED, diámetro 6 watts, empotrada, Para area de caja.  

Ver mas detalles en planta arq luminarias  y ficha técnica.  Y ( solicitar garantia de 1 año)  

Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG. Para OC ESPERANZA.

3.00 U

3.02

Suministro e instalación de Ojos de Buey panel LED, diámetro 6 watts, empotrada, Para area de caja.  

Ver mas detalles en planta arq luminarias  y ficha técnica.  Y ( solicitar garantia de 1 año)  

Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG. Para OC SALCEDO.

2.00 U

3.03

Suministro e instalación de Ojos de Buey panel LED, diámetro 6 watts, empotrada, Para area de caja.  

Ver mas detalles en planta arq luminarias  y ficha técnica.  Y ( solicitar garantia de 1 año)  

Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG. Para OC CEVICOS.

1.00 U

4.00 PINTURA

4.01
Pintura Blanco 00 Semigloss paredes nuevas interior muros nuevos sheetrock para area de caja . ver 

mas detalles en planta dimensiona y memoria de calculo. Para OC ESPERANZA.
4.28 M²

4.02
Pintura Blanco 00 Semigloss paredes nuevas interior muros nuevos sheetrock para area de caja . ver 

mas detalles en planta dimensiona y memoria de calculo. Para OC SALCEDO.
32.75 M²

4.03
Pintura Blanco 00 Semigloss paredes block existentes de area caja   ver mas detalles en planta 

dimensiona y memoria de calculo. Para OC SALCEDO.
9.86 M²

4.04
Pintura Blanco 00 Semigloss paredes block existentes de area caja   ver mas detalles en planta 

dimensiona y memoria de calculo. Para OC CEVICOS.
4.06 M²

4.05
Pintura Blanco 00 Semigloss paredes nuevas interior muros nuevos sheetrock para area de caja . ver 

mas detalles en planta dimensiona y memoria de calculo. Para OC CEVICOS.
17.52 M²

5.00 PISO

5.01
Suministro y colocación de zócalos de piso en nuevos muros sheetrock y nuevas áreas abiertas y 

demolidas. Solicitar aprobación previa de SSGG. Para OC SALCEDO.
5.63 Ml

5.02
Suministro y colocación de zócalos de piso en nuevos muros sheetrock y nuevas áreas abiertas y 

demolidas. Solicitar aprobación previa de SSGG. Para OC CEVICOS.
6.28 Ml

6.00 TECHO

6.01

Desitanlacion de plafon 2" x 2" fisurado. Por cambiosde muro existente H= 2.00mts existente . según el 

diseño . 1.76M2 Resguardar para su reinstalacion. Ver mas detalles en planta dimensionada . Para OC 

CEVICOS.

1.00 Pa

6.02
Reinstalacion de plafon 2" x 2" fisurado . Para area de caja H= 2.00mts. según nuevo diseño. 2.40 M2. 

Ver mas detalles en planta dimensionada .  Para OC CEVICOS.
1.00 Pa

7.00 MOBILIARIOS

7.01

Colocación de Módulo para cajero, de 0.85 x 1.10 x 1.43 m de alto, con dos laterales en madera de 

roble, cuerpo en aglomerado y revestido y L/Plástico, Cristal biselado, frente en Acero Inoxidable, con 

dilatadores 3/8" parte superior y tope de granito negro Dallas. ver mas detalle en ficha tecnica 

.Solicitar aprobación SSGG.  Para OC ESPERANZA.

3.00 U

7.02

Colocación de Módulo para cajero, de 0.85 x 1.20 x 1.43 m de alto, con dos laterales en madera de 

roble, cuerpo en aglomerado y revestido y L/Plástico, Cristal biselado, frente en Acero Inoxidable, con 

dilatadores 3/8" parte superior y tope de granito negro Dallas. ver mas detalle en ficha tecnica 

.Solicitar aprobación SSGG.  Para OC SALCEDO.

2.00 U

7.03

Colocación de Módulo para cajero, de 0.85 x 1.20 x 1.43 m de alto, con dos laterales en madera de 

roble, cuerpo en aglomerado y revestido y L/Plástico, Cristal biselado, frente en Acero Inoxidable, con 

dilatadores 3/8" parte superior y tope de granito negro Dallas. ver mas detalle en ficha tecnica 

.Solicitar aprobación SSGG.  Para OC CEVICOS.

1.00 U

8.00 LIMPIEZA FINAL

8.01 Limpieza y bote de escombros OC ESPERANZA. 1.00 Pa

8.02 Limpieza y bote de escombros OC SALCEDO. 1.00 Pa

8.03 Limpieza y bote de escombros OC CEVICOS. 1.00 Pa

No Partidas Descripción Cantidad Unidad

CIERRES ÁREA DE CAJA Y SEÑALIZACIÓN DE PISO OFICINAS COMERCIALES SECTORES



1.00 MUROS

1.01
Desmonte de muros en sheetrock existente interior en area de caja,  7.15 m2. (incluye limpieza .) h = 

2.66m  Ver detalles en planos. Para OC MAO 2.
7.15 M²

1.02

Suministro e instalación de Muros Sheetrock, incluye soporte huecos puertas, dinteles H= 2.66mts , 

incluyendo area de caja y dintel H=0.60 m Ver más detalles en planta arq dimensionada . Para OC 

MAO 2.

11.83 M²

1.03
Desmonte de muros en sheetrock existente interior en area de caja, 0.56m2. (incluye limpieza .) h = 

2.66m  Ver detalles en planos. Para OC VILLA LOS ALMÁCIGOS.
1.00 Pa

1.04
Suministro de resanes en muros de sheetrock por corte de muros en area de caja existente.Ver más 

detalles en planta arq dimensionada actual. Para OC VILLA LOS ALMÁCIGOS.
1.00 U

1.05
Suministro e instalación de dintel en  Sheetrock, incluye soporte dinteles H= 0.60mts , area de caja. Ver 

más detalles en planta arq dimensionada . Para OC VILLA LOS ALMÁCIGOS.
1.47 M²

1.06
Desmonte de muros en sheetrock existente interior en area de caja,  6.41m2. (incluye limpieza .) h = 

2.62m  Ver detalles en planos. Para OC VILLA GONZÁLEZ.
6.41 M²

1.07

Suministro e instalación de Muros Sheetrock, incluye soporte huecos puertas, dinteles H= 2.66mts , 

incluyendo area de caja y dintel H=0.60 m Ver más detalles en planta arq dimensionada . Para OC 

VILLA GONZÁLEZ.

9.81 M²

1.08
Suministro de resanes en muros de sheetrock por desmonte de puerta en area de caja existente.Ver 

más detalles en planta arq dimensionada actual. Para OC VILLA GONZÁLEZ.
1.00 U

2.00 PUERTAS 

2.01
Desmonte de puertas polimetal existente en Area de caja 1und,(0.90mts x 2.10mts). Guardar para su 

reinstalacion. Ver mas detalles en plantos. Para OC MAO 2.
1.00 U

2.02
Reinstalacion de puertas polimetal en Area de caja 1und,(0.90mts x 2.10mts) . Resguardada 

anteriormente. Ver mas detalles en plantos. Para OC MAO 2.
1.00 U

2.03
Desmonte de puertas polimetal existente en Area de caja 1und,(0.90mts x 2.10mts). Guardar para su 

reinstalacion. Ver mas detalles en plantos. Para OC  VILLA GONZÁLEZ.
1.00 U

2.04
Reinstalacion de puertas polimetal en Area de caja 1und,(0.90mts x 2.10mts) . Resguardada 

anteriormente. Ver mas detalles en plantos. Para OC VILLA GONZÁLEZ.
1.00 U

3.00 ELECTRICIDAD Y DATA

3.01

Suministro e instalación de Ojos de Buey panel LED, diámetro 6 watts, empotrada, Para area de caja.  

Ver mas detalles en planta arq luminarias  y ficha técnica.  Y ( solicitar garantia de 1 año)  

Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG. Para OC MAO 2.

2.00 U

3.02

Suministro e instalación de Ojos de Buey panel LED, diámetro 6 watts, empotrada, Para area de caja.  

Ver mas detalles en planta arq luminarias  y ficha técnica.  Y ( solicitar garantia de 1 año)  

Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG. Para OC VILLA LOS ALMÁCIGOS.

2.00 U

3.03

Suministro e instalación de Ojos de Buey panel LED, diámetro 6 watts, empotrada, Para area de caja.  

Ver mas detalles en planta arq luminarias  y ficha técnica.  Y ( solicitar garantia de 1 año)  

Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG. Para OC VILLA GONZÁLEZ.

2.00 U

4.00 PINTURA

4.01
Pintura Blanco 00 Semigloss paredes existentes de area caja   ver mas detalles en planta dimensiona 

y memoria de calculo. Para OC MAO 2.
6.62 M²

4.02
Pintura Blanco 00 Semigloss paredes nuevas interior muros nuevos sheetrock para area de caja . ver 

mas detalles en planta dimensiona y memoria de calculo. Para OC MAO 2.
26.38 M²

4.03
Pintura Blanco 00 Semigloss  interior muros existente en  sheetrock  y dintel para area de caja . Ver mas 

detalles en planta dimensiona y memoria de calculo. Para OC VILLA LOS ALMÁCIGOS.
7.53 M²

4.04
Pintura Blanco 00 Semigloss  interior muros existente en  sheetrock  y dintel para area de caja . Ver mas 

detalles en planta dimensiona y memoria de calculo. Para OC VILLA LOS ALMÁCIGOS.
29.74 M²

5.00 PISO

5.01
Suministro y colocación de zócalos de piso en nuevos muros sheetrock y nuevas áreas abiertas y 

demolidas. Solicitar aprobación previa de SSGG. Para OC MAO 2.
6.24 Ml

5.02

Confección y colocación señalización en piso área caja según diseño. Proteger señalización con pintura 

vinil transparente reforzado. 42" pie lineal. Ver más detalles en planta arq dimensionada. Solicitar 

aprobación previa de SSGG. Para OC MAO 2.

1.00 Pa

5.03

Confección y colocación señalización en piso área caja según diseño. Proteger señalización con pintura 

vinil transparente reforzado . 60" pie lineal .Ver más detalles en planta arq dimensionada. Solicitar 

aprobación previa de SSGG. Para OC VILLA LOS ALMÁCIGOS.

1.00 Pa

5.04
Suministro y colocación de zócalos de piso en nuevos muros sheetrock y nuevas áreas abiertas y 

demolidas. Solicitar aprobación previa de SSGG. Para OC VILLA GONZÁLEZ.
4.73 Ml

5.05

Confección y colocación señalización en piso área caja según diseño. Proteger señalización con pintura 

vinil transparente reforzado. 60" pie lineal. Ver más detalles en planta arq dimensionada. Solicitar 

aprobación previa de SSGG. Para OC  VILLA GONZÁLEZ.

1.00 Pa

6.00 TECHO

6.01

Desitanlacion de plafon 2" x 2" fisurado. 7 und Para cambio de muro existente H= 2.66 existente . según 

el diseño . Resguardar para su reinstalacion. Ver mas detalles en planta dimensionada . Para OC MAO 

2.

1.00 pa

6.02
Reinstalacion de plafon 2" x 2" fisurado . Para area de caja H= 2.66. según nuevo diseño  7.ud. Ver mas 

detalles en planta dimensionada .  Para OC MAO 2.
1.00 pa

GASTOS



6.03

Desitanlacion de plafon 2" x 2" fisurado. 7 und Para cambio de muro existente H= 2.62 existente . según 

el diseño . Resguardar para su reinstalacion. Ver mas detalles en planta dimensionada. Para OC VILLA 

GONZÁLEZ.

1.00 pa

6.04
Reinstalacion de plafon 2" x 2" fisurado . Para area de caja H= 2.66. según nuevo diseño  7.ud. Ver mas 

detalles en planta dimensionada. Para OC VILLA GONZÁLEZ.
1.00 pa

7.00 MOBILIARIOS

7.01

Colocación de Módulo para cajero, de 0.85 x 1.20 x 1.43 m de alto, con dos laterales en madera de 

roble, cuerpo en aglomerado y revestido y L/Plástico, Cristal biselado, frente en Acero Inoxidable, con 

dilatadores 3/8" parte superior y tope de granito negro Dallas. ver mas detalle en ficha tecnica 

.Solicitar aprobación SSGG.  Para OC MAO 2.

2.00 U

7.02

Colocación de Módulo para cajero, de 0.85 x 1.20 x 1.43 m de alto, con dos laterales en madera de 

roble, cuerpo en aglomerado y revestido y L/Plástico, Cristal biselado, frente en Acero Inoxidable, con 

dilatadores 3/8" parte superior y tope de granito negro Dallas. ver mas detalle en ficha tecnica 

.Solicitar aprobación SSGG.  Para OC VILLA LOS ALMÁCIGOS.

2.00 U

7.03

Colocación de Módulo para cajero, de 0.85 x 1.20 x 1.43 m de alto, con dos laterales en madera de 

roble, cuerpo en aglomerado y revestido y L/Plástico, Cristal biselado, frente en Acero Inoxidable, con 

dilatadores 3/8" parte superior y tope de granito negro Dallas. ver mas detalle en ficha tecnica 

.Solicitar aprobación SSGG.  Para OC VILLA GONZÁLEZ.

2.00 U

8.00 LIMPIEZA FINAL

8.01 Limpieza y bote de escombros  Para OC MAO 2. 1.00 Pa

8.02 Limpieza y bote de escombros  Para OC VILLA LOS ALMÁCIGOS. 1.00 Pa

8.03 Limpieza y bote de escombros  Para OC OC VILLA GONZÁLEZ. 1.00 Pa

No Partidas Descripción Cantidad Unidad

1.00 MUROS

1.01
Corte y Desmonte de muros en sheetrock existente interior en area de caja,  2.34 m2. (incluye limpieza .) 

h = 2.30mts  Ver detalles en planos. Para OC VILLA VÁSQUEZ.
2.34 M²

1.02

Suministro e instalación de Muros Sheetrock, incluye soporte huecos puertas, dinteles H= 2.66mts , 

incluyendo area de caja y dintel H=0.60 m Ver más detalles en planta arq dimensionada . Para OC 

VILLA VÁSQUEZ.

3.58 M²

1.03
Corte y Desmonte de muros en sheetrock existente interior en area de caja,  0.60 m2. (incluye limpieza .) 

h = 2.30mts  Ver detalles en planos. Para OC CABRERA.
1.00 pa

1.04
Suministro e instalación de Muros Sheetrock, dinteles H= 2.30mts , incluyendo area de caja y dintel 

H=0.60 m Ver más detalles en planta arq dimensionada . Para OC CABRERA.
1.58 M²

1.05
Suministro de resanes en muros de sheetrock por corte de muro en  area de caja existente.Ver más 

detalles en planta arq dimensionada actual. Para OC CABRERA.
1.00 U

2.00 ELECTRICIDAD Y DATA

2.01

Suministro e instalación de Ojos de Buey panel LED, diámetro 6 watts, empotrada, Para area de caja.  

Ver mas detalles en planta arq luminarias  y ficha técnica.  Y ( solicitar garantia de 1 año)  

Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG. Para OC VILLA VÁSQUEZ.

2.00 U

2.02

Suministro e instalación de Ojos de Buey panel LED, diámetro 6 watts, empotrada, Para area de caja.  

Ver mas detalles en planta arq luminarias  y ficha técnica.  Y ( solicitar garantia de 1 año)  

Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG. Para OC CABRERA.

2.00 U

3.00 PINTURA

3.01
Pintura Blanco 00 Semigloss paredes block existentes de area caja   ver mas detalles en planta 

dimensiona y memoria de calculo. Para OC VILLA VÁSQUEZ.
7.97 M²

3.02
Pintura Blanco 00 Semigloss paredes nuevas interior muros nuevos sheetrock para area de caja . ver 

mas detalles en planta dimensiona y memoria de calculo. Para OC VILLA VÁSQUEZ.
7.16 M²

3.03

Pintura para Rampa de Acceso discapacitados. ( amarillo trafico y blanco trafico) ( 2.47 M2) , incluye 

letrero de indentificacion pintado. según nuevo diseño. Ver detalles en planos para rampa de Oficina 

OC VILLA VÁSQUEZ.

1.00 Pa

3.04
Pintura Blanco 00 Semigloss paredes nuevas interior muros nuevos sheetrock para area de caja . ver 

mas detalles en planta dimensiona y memoria de calculo. Para OC CABRERA.
9.69 M²

3.05

Pintura para Rampa de Acceso discapacitados. ( amarillo trafico y blanco trafico) ( 0.20 M2) , incluye 

letrero de indentificacion pintado. según nuevo diseño. Ver detalles en planos para rampa de Oficina 

OC CABRERA.

1.00 Pa

4.00 PISO

4.01
Suministro y colocación de zócalos de piso en nuevos muros sheetrock y nuevas áreas abiertas y 

demolidas. Solicitar aprobación previa de SSGG. Para OC VILLA VÁSQUEZ.
1.95 Ml

4.02

Confección y colocación señalización en piso área caja según diseño. Proteger señalización con pintura 

vinil transparente reforzado 48" pie lineal . Ver más detalles en planta arq dimensionada. Solicitar 

aprobación previa de SSGG. Para OC VILLA VÁSQUEZ.

1.00 Pa

CIERRES ÁREA DE CAJA, SEÑALIZACIÓN DE PISO Y RAMPA ACCESO DISCAPACITADOS 

OFICINAS COMERCIALES SECTORES

GASTOS



4.03

Demolicion, de area de escalones existente de OC VILLA VÁSQUEZ. (A=1.27mts x 0.80mts x alt= 0.20 

)cm , ( 0.20m3)  para  rampa  de 1.27mts x 0.80mts x alt = 0.17cm  ( incluye: corte , limpieza y bote de 

escombros)   según nuevo diseño .ver detalles en plano

1.00 Pa

4.04

Vaciado rampa acceso para discapacitado , (A= 1.27mts  L= 0.80mts x 0.17cm altura ),  utilizar  malla 

electro soldada para refuerzo de 1/4" y acero en ambas direcciones de 3/8" @ 0.20 , 0.18 m3 usar  

Hormigón armado f´c=180 Kg/Cm². para oficina OC VILLA VÁSQUEZ.Ver más detalles en planos.

1.00 Pa

4.05 terminación de mochetas y cantos. (1.06M2) para rampa de oficina OC VILLA VÁSQUEZ. 1.00 Pa

4.06
Suministro de desrotulacion de señalizacioon de piso existente en el area de caja según el diseño. OC 

CABRERA. (Solicitar aprobación previa de SSGG.)
1.00 Pa

4.07

Confección y colocación señalización en piso área caja según diseño. Proteger señalización con pintura 

vinil transparente reforzado 52" pie lineal . Ver más detalles en planta arq dimensionada. Solicitar 

aprobación previa de SSGG. Para OC CABRERA.

1.00 Pa

4.08

Demolicion, de area de escalones existente de OC CABRERA. (A=0.93mts x 0.60mts x alt= 0.20 )cm , ( 

0.12m3)  para  rampa  de 0.93mts x 0.60mts x alt = 0.17cm  ( incluye: corte , limpieza y bote de 

escombros)   según nuevo diseño .ver detalles en plano

1.00 Pa

4.09

Vaciado rampa acceso para discapacitado , (A= 0.93mts  L= 0.60mts x 0.17cm altura ),  utilizar  malla 

electro soldada para refuerzo de 1/4" y acero en ambas direcciones de 3/8" @ 0.20 , 0.95 m3 usar  

Hormigón armado f´c=180 Kg/Cm². para oficina OC CABRERA .Ver más detalles en planos.

1.00 Pa

4.10 terminación de mochetas y cantos. (0.41M2) para rampa de oficina OC CABRERA. 1.00 Pa

5.00 TECHO

5.01

Desitanlacion de plafon 2" x 2" fisurado. 7 und Para cambio de muro existente H= 2.30mts existente . 

según el diseño . Resguardar para su reinstalacion. Ver mas detalles en planta dimensionada . Para OC 

VILLA VÁSQUEZ.

1.00 pa

5.02
Suministro de plafon 2" x 2" fisurado . Para area de caja H= 2.30mts. según nuevo diseño  10.ud. Ver 

mas detalles en planta dimensionada .  Para OC VILLA VÁSQUEZ.
1.00 pa

6.00 MOBILIARIOS

6.01

Colocación de Módulo para cajero, de 0.85 x 1.20 x 1.43 m de alto, con dos laterales en madera de 

roble, cuerpo en aglomerado y revestido y L/Plástico, Cristal biselado, frente en Acero Inoxidable, con 

dilatadores 3/8" parte superior y tope de granito negro Dallas. ver mas detalle en ficha tecnica 

.Solicitar aprobación SSGG.  Para OC VILLA VÁSQUEZ.

2.00 U

6.02

Colocación de Módulo para cajero, de 0.85 x 1.20 x 1.43 m de alto, con dos laterales en madera de 

roble, cuerpo en aglomerado y revestido y L/Plástico, Cristal biselado, frente en Acero Inoxidable, con 

dilatadores 3/8" parte superior y tope de granito negro Dallas. ver mas detalle en ficha tecnica 

.Solicitar aprobación SSGG.  Para OC CABRERA.

2.00 U

7.00 LIMPIEZA FINAL

7.01 Limpieza y bote de escombros  Para OC VILLA VÁSQUEZ. 1.00 Pa

7.02 Limpieza y bote de escombros  Para OC CABRERA. 1.00 Pa

8.00 Dirección Técnica y Responsabilidad 10.00 %

8.01 Gastos Administrativo 3.00 %

8.02 Transporte 4.00 %

9.00 Porcentaje Monto Gravado Norma 07-2007, art.4 10.00 %

10.00 ITBIS 18.00 %

FIRMA Y SELLO REPRESENTANTE LEGAL

Sub-Total

GASTOS INDIRECTOS


