FICHA DE DATOS GARANTIZADOS ADECUACION CT 2131 LAS AMERICAS
SECTOR SANTIAGO

GASTOS

1.00 |[MUROS
1.01 |Desinstalacion de muros de sheetrock existentes. Ver mas detalles en planta Arq actual. 9.20 M2
Suministro e instalaciéon de Muros Sheetrock, incluye Dintel en sheetrock. Incluye parales y piezas dinteles en huecos, terminacién

A 73.44 M2

1.02 [de mochetas y cantos. Ver més detalles en plano.

Aperturar hueco de block para puerta principal c.t (1.00m)(0.60m) y demas areas especificadas en plano. incluye 1.00 a
1.03 |acondicionamiento de cantos. Ver mas detalles en planos. Solicitar aprobacion previa de SSGG. i p

Desmonte de Muro en cristal de 1.50mts x 2.23mts, existente en area latereral derecho de puerta comercial existente. H = 1.00 pPa
1.04 |12.50mts. Ver mas detalles en planta Arq dimensionada . i

suministro y confeccién muro mechén en block 6"; 0.50mtsx 2.23mts ( 0.94m2) para puerta frontal de 1.00x 2.10m seg(n nuevo 1.12 M2
1.05 |disefio . incluye bastones de acero 3/8" @ 0.20 ver detalles en planos i
1.06 |Fraguache. 2.23 %
1.07 |Empariete. 2.23 M2

Modificacién y Reinstalacion panel en cristal existentes para transo fijo encima de puerta comercial segin nuevo disefio(1.00m x

1.00 U

1.08 [1.02 m) . Ver mas detalles en plano
1.09 Suministro y colocacién de blocks para cierre hueco existente en area de lectura segun nuevo disefio. Ver mas detalles en planos. 1.40 M2
1.10 |Fraguache. 2.80 M2
1.11 (Empariete. 2.80 M2
1.12 |Suministro y colocacién de muro blocks 6" para &rea cuarto de equipos . Ver mas detalles en planos. 7.75 M2
1.13 [Fraguache. 15.51 M2
1.14 |Empafiete. 31.02 M2
2.00 |[PUERTAS Y VENTANAS

Desmonte de cristal fijo de 1.50mts x 1.00mts existente en area lectura. Entregar al propietario. Ver mas detalle en planta Arq 1.00 Pa

2.01 |Amueblada actual.
2.02 |Desmonte de puertas en madera en paninillos existente de 0.50mts x 2.10mts. Entregar al propietario. 3.00 P.a.
Suministro e instalacién Puerta Polimetal (0.90 x 2.10 m), incluir brazo hidraulico, pata chivo y tope en piso. Ver mas detalles en

2.03 |planos. Area : cocina,acceso pasillo, encargado centro técnico y bafio. 4.00 U

Suministro e instalacion Puerta Polimetal (0.80 x 2.10 m), incluir brazo hidraulico, pata chivo y tope en piso. Ver mas detalles en 2.00 u
2.04 |planos. Area : cuarto de equipos y lectura. i

Suministro e instalaciéon Puerta Polimetal" (0.80 x 1.10 m), incluir cerradura . Para area divisién de inodoro. Ver mas detalles en

. - . 1.00 U

2.05 |planos. Solicitar aprobacion previa de SSGG.

Suministro e instalacion Puerta Polimetal" (0.50 x 2.10 m), incluir cerradura . Para area de panitillos existente .Ver mas detalles en

L - . 3.00 U

2.06 [planos. Solicitar aprobacion previa de SSGG.

Suministro e instalacién de puerta comercial en marco negro en entrada principal 1= (1.00x2.10m). Incluir halones, brazo 1.00 U
2.07 |hidraulico, pata de chivo y tope. Ver mas detalles en plano. Solicitar aprobacion previa de SSGG. )

Suministro, confeccion e instalacién de puerta correderas de cristal en oficina de encargado (1.60x 2.60 m) . Incluir halonesVer mas 5

. ) X 44.76 P

2.08 [detalles en plano. Solicitar aprobacion previa de SSGG.

Suministro e instalacién de papel Suntek SYDS50 para laminado cristales frontales y ventanas puerta comercial y puerta de )

o L o ; 340.85 P

2.09 encargado frontal, usar papel color negro.5% Ver mas detalles en plano. Solicitar aprobacion previa de SSGG.

Suministro e instalacién de cristal fijo 3/16 natural para Oficina de gerente, incluir laminado, usar papel Negro 5%.(1.00 x1.00 mts) 1.00 U
2.10 |y confeccién de hueco en muro de sheetrock. Colocar a altura de 1.00 mts desde nivel de piso. i
3.00 |ELECTRICIDAD Y DATA

Desmantelacion eléctrica de tuberia, registro, paneles existente y instalaciones viejas, nuevo local. Incluye tapas ciegas donde sea 1.00 Pa
3.01 |requerido. Solicitar aprobacion previa Proyectos Eléctricos SSGG. )
3.02 |Salidas Tomacorrientes AC 110V. 9.00 U
3.03 |Salidas Tomacorrientes AC 120V Circuito Especial. 2.00 ]
3.04 |Salidas Tomacorrientes UPS 110V. 9.00 U
3.05 |Salidas Interruptores Sencillos. 6.00 ]
3.06 |Salidas Interruptores Dobles. 3.00 U
3.07 Salidas Data, usar conductor UTP Cat. 5E.Solicitar aprobacion de Redes Telematicas y Proyectos Eléctricos SSGG. 15.00 U

Certificacion de Salidas de Data. Se debe entregar un reporte de la certificacion por cada salida. Solicitar aprobacién de Redes 15.00 U

3.08 |Telemaéticas y Proyectos Eléctricos SSGG.

Suministro e instalacion de Lamparas Paneles LED 2x2, 40 watts en plafén, de color blanca con borde de metal , En areas :
comercial, cocina y bafio. Ver mas detalles en planos y ficha técnica. y ( solicitar garantia de 1 afio) Solicitar aprobacion de 7.00 U
3.09 [Proyectos Eléctricos SSGG. Ver mas detalle en planta Arg de luminarias.

Suministro e instalaciéon de LAmparas paneles LED, 24 watts en plafén de sheetrock . En area : bafio, pasillo, oficina de encargado,
cocina. ( solicitar garantia de 1 afio) Ver mas detalles en planta Arq luminarias y ficha técnica. Solicitar aprobacién de 5.00 U
3.10 |Proyectos Eléctricos SSGG.

Suministro e instalacién de lampara circular led , 24 watts Empotradas. Para area: bafio y oficina de encargado en trameria
estrecha. Ver mas detalles en planos y ficha técnica. Solicitar aprobacién de Proyectos Eléctricos SSGG. Ver mas detalle en 2.00 U
3.11 [planta arg de luminarias.

Suministro e instalacién de lampara circular led , 18 watts superficial. Para area: exterior . Ver mas detalles en planos y ficha

3.12 técnica. Solicitar aprobacién de Proyectos Eléctricos SSGG. Ver mas detalle en planta Arq de luminarias. 4.00 u
Suministro e iln§talacién de Llémpara ltipo Cobra Sencilla LED para exterior luz blanca en parte frontal, lateral derecho con bombilla 1.00 U

3.13 [25 watts. Solicitar aprobacion previa de SSGG. )

3.14 [Suministro e instalacién de Patch cord 2 pies. Ver mas detalles en ficha técnica. 15.00 U

3.15 |Suministro de Organizador de cable 2 U. 1.00 U
Suministro e instalacién de Tuberia EMT 3"y Tuberia EMT 2" para conexionado de Paneles existente, registro. En cuarto de 1.00 Pa

3.16 |equipos. Ver mas detalles en planta elevacion de cuarto de equipos.




Suministro e instalacién en primer nivel en cuarto de equipos de: canaletas metalicas 11"x6"x6" de electricidad con bordes de 1/2"

3.17 |zinc galvanizado cal.16 con su tapa gris perla-56 8.36 Pie
Suministro e Instalacion Acometida Principal, en Tuberia EMT 2," .Registros , tuberias y canaletas y Suministro e
Instalacion Acometida Eléctrica .Registros y tuberias Ver detalles en planos. Solicitar aprobacion d Ver detalles en
planos. Incluye desde el MAIN BREAKER PRINCIPAL 150AMP, hasta el TMA 150 AMP ubicado en el cuarto de equipos, con 1.00 Pa
2 und de conductores # 2 AWG negro , 1 und de conductor # 6 AWG blanco Neutro y 1 und de conductor # 6 AWG ! :
desnudo conexion tierra. Ver detalles en planta Arq de acometida eléctrica principal. Solicitar aprobacién de Proyectos
3.18 [Eléctricos SSGG.
Suministro e instalacion de acometida para data desde condulet hasta cuarto de equipos en tuberia EMT 1", Solicitar aprobacion
3.19 |de Proyectos Eléctricos SSGG. 1.00 P.a
Vi
Suministro e instalaciéon Panel de Distribucion para AC de 12@24, Monoféasico, 240 v. Incluye Breaker necesarios y comunicacion 1.00 Pa
3.20 |entre paneles, ver detalles en plano. i
Suministro e instalaciéon Panel de Distribucién para UPS de 8@16, Monofasico, 240 v. Incluye Breaker necesarios y comunicacién 1.00 Pa
3.21 |entre paneles, ver detalles en planta arg de elevacion de cuarto de equipos. i
Suministro e instalacién Acometida de registro y tuberia en EMT 1/2" de luces exteriores y luminaria en techo plafén ler 1.00 pa
3.22 |nivel . Ver mas detalles en planos. Solicitar aprobacién previa de SSGG. ) )
Suministro e instalacion Acometida eléctrica de registro y tuberia en EMT 1-1/2" y 3/4" en techo plafén ler nivel . Ver mas 1.00 Pa
3.23 |detalles en planos. Solicitar aprobacion previa de SSGG. ) )
Suministro e instalacién Acometida de registro y tuberia en EMT 1" para data, en techo plafén ler nivel . Ver mas detalles en
3.24 |planos. Solicitar aprobacion previa de SSGG. 1.00 Pa
p p p
Suministro e instalaciéon de Main Breaker de 150 amp., 2 fases, 600 V. Con caja para breaker Donga 250-400 A N1R 30"x15"x7",
incluye terminal sencillo 250 MCM T/silla aluminio. Ver detalles en planos. Incluye hasta puesta tierra. Solicitar aprobacion de 1.00 Pa
3.25 |Proyectos Eléctricos SSGG.
Suministro e instalacién de extractor de 12", 120 VAC, incluye confeccién y acondicionamiento de hueco en muro de block. H = 2.60
m . piso/ extractor En area cuarto de equipos . Ver mas detalles en elevacion de cuarto de equipos. Solicitar aprobacion de 1.00 U
3.26 |Proyectos Eléctricos SSGG.
Perforaciones y ranurado de paredes y piso para instalacién de tuberias PVC eléctrica en cuarto de equipos . Ver més detalles en 1.00 Pa
3.27 [planta Arg dimensiona y notas en plano. i i
Suministro y colocacion de mortero para el cierre y sellado de perforaciones y ranuras abiertas para instalaciones eléctricas. Ver 1.00 Pa
3.28 |maés detalles en planta Arg dimensionada y notas en plano. ) )
Suministro e instalaciéon de modulo de contactores para A/A | registro 0.60 x 0.35 x 0.25 nema 3R, pintado electrostaticamente y
para accesorios 3 und de contactores 32 AMP , alambre control , regletas y luz led indicadora roja. incluidos para cada unidad de 1.00 P.a
3.29 A/A instalado. Ver detalles en acometida principal y Solicitar aprobacién de proyectos eléctricos.
Suministro e Instalacién Transfer manual doble circuito breaker gabinete 600mm x 400mm x 250mm, y controles 1 und de BK150
3.30 |AMP con Enclavamiento mecanico . Solicitar aprobacion de Proyectos Eléctricos SSGG. 1.00 Pa
ar aproba y
Suministro e instalacién de rotulado para paneles, registros y equipos eléctricos en acrilico , vinil en cintra, formularios en 1.00 Pa
3.31 |AutoCAD . Solicitar aprobacion previa de Proyectos Eléctricos SSGG. )
Suministro e instalacion de Master Ground (barraje a tierra), con aisladores tipo manzanita, barra de cobre y terminales tipo silla 1/0
y 1/0. Ver mas detalles en planos y disefio. Incluye cobertor plastico para alambres, recorrido de alambre #6 AWG desnudo. Ver 1.00 U
330 [Mas detalles en planos y solicitar aprobacién de Proyectos Eléctricos SSGG.
4.00 [PISO
Suministro y colocacién de resane nivelador de piso para la colocacion previa a ceramica de piso de area cuarto de equipo
4.01 |existente. Solicitar aprobacién previa de SSGG. 457 M2
p P
suministro y colocacién de ceramica de piso para area cuarto de cuarto de equipos(5.00m2) Homologar con color de piso 5.00 M2
4.02 |existente. Solicitar aprobacion SSGG. Ver mas detalles en planos. )
Demolicién de piso de area bafio nuevo disefio existente de ( 3.27 M2) ( para realizar los trabajos de soterrar salidas de drenaje de
4.03 |aparatos sanitarios )Solicitar aprobacidn previa de SSGG. 1.00 p-a
p: p P
suministro y colocacién de ceramica de piso para area bafio (5.45m2) Homologar con color de piso existente. Solicitar 2
4.04 bacion SSGG. Ver més detalles en planos. 545 M
apro p
Suministro y colocacion de chapapote anivelador de piso para la colocacion previa a ceramica de piso de area de bafio existente. 3.00 M2
4.05 |Solicitar aprobacién previa de SSGG. :
Suministro e colocacién de ceramica de piso 0.30cm x 0.30 cm en &rea de entrada principal nueva . ( homologar color con 1.00 pa
4.06 |ceramina existente para su colocacioén ) 3 und . i ’
Demolicién de ceramica de piso 0.30cmx0.30cm existentes en &rea entrada en puerta comercial actual ,( incluye: corte con 1.00 p.a
4.07 |pulidora.) ) e
Suministro e colocacién de ceramica de piso 0.30cm x 0.30 cm en &rea de entrada principal actual . ( homologar color con 1.00 pa
4.08 |ceramina existente para su colocacioén ) 3 und . i )
Suministro y colocacion zécalos en muros de sheetrock y de block nuevos. Homologar con color de piso existente. Solicitar 70.72 M
4.09 |aprobacion SSGG. Ver més detalles en planos. )
5.00 |Cocina
Confeccién e instalacién Meseta de Granito Natural 2.08 x 0.6 m y Fregadero Doble, colocar accesorios Plomeria y llave 13.43 p2
5.01 P/Fregadero Sencilla. Solicitar aprobacién de SSGG para el color de meseta. Solicitar aprobacién Obras Civiles SSGG. :
5.02 |Suministro e instalacion tuberia acometida agua potable. Ver mas detalles en plano. 1.00 Pa
5.03 |Suministro e instalacion acometida Desague fregadero, conectar a Registro descarga. 1.00 Pa
Confeccidn e Instalacién Gabinete Cocina 4 puerta en Madera tratada sobre meseta y 4 puertas bajo meseta. Incluye pintura en 34.09 p2
5.04 |color caoba. Solicitar aprobacién Obras Civiles SSGG. i
5.05 |Vaciado p/subir nivel gabinetes piso pulido, en area de cocina. =2.08m x 0.60m x 0.10 M = 0.13 m2. 1.00 P.a.
Suministro y colocacién muros de blogues bajo meseta. En block de 4". H= 0.80mts, Incluye anclaje de muro a piso, terminacién de 1.00 Pa
5.06 |mochetas y cantos. Para area de cocina : "
5.07 |Colocacién Ceramica Sobre Meseta Undefasa, Dona Sol. = 0.83 ML. Solicitar aprobacién previa SSGG. 1.00 Pa
Colocacion de una linea de ceramica decorativa (listello) sobre meseta area cocina. = 0.83Ver mas detalles en planos. Solicitar
5.08 bacion previa SSGG. 1.00 Pa
apro p
6.00 [BANOS
6.01 |Desmonte de lavamanos existente y anular tuberias de agua hasta por nuevo disefio Solicitar aprobacién de SSGG. 1.00 p.a
Suministro y colocacion de salidas de tuberias de descarga para ( uninodoro, un urinal, dos lavamanos sobre meseta ) conectar 1.00 p.a
6.02 |a Registro descarga. i T
Suministro y colocacién de acometidas de agua potable ( uninodoro, unurinal, dos lavamanos )incluye implemento de 1.00 pa
6.03 |instalacion accesorios , pieza ,tuberia solicitar aprobaciéon de SSGG. i )
Suministro y colocacion de aparatos sanitario en area de bafio 1 und inodoro de dos pieza, 2 und lavamanos sobre meseta y 1und 1.00 Pa
6.04 [urinal Incluye (implementos de instalacion y griferias para lavamanos y urinal.) i
Confeccién e instalaciéon Meseta de Granito Natural 1.80 x 0.60 m colocar accesorios Plomeria y llave P/lavamanos Sencilla. 11.62 p2
6.05 |Solicitar aprobacién de SSGG para el color de meseta. i
Suministro y colocacién de revestimiento de ceramica de pared de color blanca, 0.50cm x 0.50cm en area de bafio paredes fondo 771 M2

de urinal, inodoro y muros de meseta de lavamanos H = 1.60m .




Colocacion de una linea de ceramica decorativa (listello) sobre linea de ceramica = 2.20 ML .Ver mas detalles en planos. Solicitar

6.07 |aprobacion previa SSGG. 1.00 Pa

Suministro y colocacién muros de bloques bajo meseta. En block de 4" H= 0.90m, Incluye anclaje de muro a piso, terminacién de
6.08 |mochetas y cantos. Para area de bafo. 1.00 p-a

y

Suministro e instalacién de extractor de 12", 120 VAC, incluye confeccién y acondicionamiento de hueco en muro de block. H = 2.60

m . piso/ extractor En area cuarto de equipos . Ver mas detalles en elevacion de cuarto de equipos. Solicitar aprobacion de 1.00 U
6.09 |Proyectos Eléctricos SSGG.
6.10 |Suministro e instalacion de dispensador de papel toilet. Solicitar aprobacién de SSGG. 1.00 U
6.11 |Suministro e instalacién de dispensador de papel servilleta. Solicitar aprobacién de SSGG. 1.00 U
6.12 |Suministro e instalacion de dispensador de jab6n. Solicitar aprobacion de SSGG. 1.00 U
7.00 |PINTURA

Pintura Blanco 00 Semigloss para muros de block existentes, columnas, vigas y techo. Ver mas detalle en planta arq 2
7.01 |dimensionaday memoria de calculo. 11441 M

y

Pintura Blanco 00 Semigloss para muros nuevos sheetrock, incluye pintura Base. Ver mas detalle en planta arq dimensionada y 11117 M2
7.02 |memoria de calculo. )
8.00 (OTROS

Confeccidn e instalacién Trameria para Archivos de documentos en AREA de encargado . L= 12, con palometa de 12", clicks y
8.01 |terminales de pared, incluye 5 niveles de bandejas. Ver detalles en plano. 21.06 Pl

p: . Y ] p

Confeccién e instalacion Trameria para Archivos de caja, usar angulares, perfiles y planchas de plywood de 1/2 (L= 1.73 m). Ver 1.00 U
8.02 [dimensiones y detalles en plano. )
9.00 [A/A

Desinstalaciéon A/A 36,000btu, piso-techo, existente segln nuevo disefio. para area comun, Ver ubicacién en plano. . Incluye

recorrido tuberia de cobre. Ver ubicacién en planta Arq de aire acondicionado. Ver detalles en ficha técnica. Solicitar 1.00 Pa

9.01 |aprobacion previa del Dto. Refrigeracion SSGG.

Reinstalacion A/A 36,000btu, piso-techo, para area comun, Ver ubicacién en plano. . Incluye recorrido tuberia de cobre. Ver
ubicacion en planta Arq de aire acondicionado. Ver detalles en ficha técnica. Solicitar aprobacion previa del Dto. 1.00 Pa
9.02 |Refrigeracién SSGG.

Confeccidn e instalacién de base en hierro con angular de 1/4" x 2" para condensadores 2 a 5 toneladas. Solicitar aprobacion
9.03 [previa Climatizaciéon SSGG.

Confeccién e instalacion de protector para condensadores de A/A en barras de 1/2" cuadradas. Solicitar aprobacion previa

9.04 [Climatizacién SSGG.

Suministro e instalacién de 30 pies de tuberia de cobre 3/4", 20 pies tuberia de 3/8", 45 pies de tuberia de cobre 1/2", 45 pies de
tuberia de cobre 1/4", 23 tiras de Vacocel,130 pies de alambre de goma 14/4, 2 bomba de agua Ver mas detalles en planta Arq 1.00 Pa
9.05 |de climatizacion .

Suministro e instalaciéon de Acometida Eléctrica A-A Techo: Planta de techo electricidad, incluye breaker, registros, tuberia EMT

3.00 u

3.00 u

9.06 [de 1"y 3/4". Ver mas detalles en plano. 1.00 Pa
10.00 [TECHO
10.01 Desitanlacion de plafén 2"x2"x4 existente . H= 2.60Mts . seglin nuevo disefio. Ver mas detalles en planta dimensionada . 115.00 M2
Suministro e instalacién de Plafon 2"x2" fisurado, en areas: toda area incluye instalacion rieles y soportes. H=2.60 m. Solicitar 116.34 M2
10.02 |aprobacion previa SSGG. Ver mas detalle en planta dimensionada y memoria de calculo. )
VERSION
11.00 [ELECTRICIDAD Y DATA
11.01 [Suministro e instalacion de Patchpanel Next 24 puertos CAT 5E. Ver mas especificaciones en ficha técnica. 1.00 ]
11.02 | Suministro e instalacién de Switch2960x-28FPS-L puertos CAT 5E. Ver mas especificaciones en ficha técnica. 1.00 U
11.03 Reinstalacion gabinete pared 12U. Ver mas detalles en ficha técnica.( existente). Solicitar aprobacion de Redes Telematicas. 1.00 ud
12.00 |A/A
Suministro e instalacion de unidades de 12,000BTU pared INVERTER en Oficina Encargado.. Ver ubicacién y mas detalles en 1.00 u
12.01 |plano. Ver ficha técnica del equipo. Solicitar aprobacién de Climatizacién SSGG. )
Suministro e instalacién de unidades de 24,000BTU pared INVERTER en area de lectura. Ver ubicacién y mas detalles en plano. 1.00 U
12.02 | ver ficha técnica del equipo. Solicitar aprobacién de Climatizacién SSGG. ’
13.00 [LIMPIEZA FINAL
13.01 |Limpieza y Bote Final Escombros. 1.00 P.a.

FIRMA Y SELLO REPRESENTANTE LEGAL




