
No Partidas Descripción Cantidad Unidad

1.00 ELECTRICIDAD

1.01 Salidas Tomacorrientes AC 110V. para furgon # 1. 2.00 U

1.02 Salidas Interruptores Dobles.  para furgon # 1. 1.00 U

1.03
Suministro e instalación Panel de Distribución para AC de 4 @ 8, Monofásico, 240 v. Incluye Breaker necesarios y comunicación entre 

paneles, ver detalles en planta arq elevacion de cuarto de equipos. para furgon # 1.
1.00 U

1.04
Reparaciones de luminaria existente Lampara 2"x4" Fluorecente 32 Whatts. Incluye ( transformador, tubos y disfusores) 

Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG.  Ver mas detalle en planta arq de luminarias. para furgon # 1.
5.00 U

1.05
 Instalación de extractor de 14"x14", 120 VAC,  Existente. Incluye: confección y acondicionamiento de hueco en muro de metal. H = 

2.40 m . piso/ extractor  En area interna . Ver mas detalles. Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG. para furgon # 1.
2.00 U

1.06
Suministro e Instalación Acometida Eléctrica Principal en Tubería EMT 1".Ver detalles en planos.Incluye hasta puesta tierra. 

Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG. para furgon # 1.
1.00 Pa

1.07
Suministro e Instalación Acometida Eléctrica Registros y Luces Exteriores en Tubería EMT 1/2". Ver detalles en planos. Incluye 

hasta puesta tierra. Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG. para furgon # 1.
1.00 Pa

1.08
Suministro e instalación de Acometida Eléctrica Registro en tuberia EMT 1/2" : para extractores interior del furgon, incluye breaker 

.y conductores especificados en planos. Ver mas detalles en plano. para furgon # 1.
1.00 Pa

1.09
Perforaciones y ranurado de paredes de metal existente , piso y techo  para instalación instalaciones electricas . Ver más detalles en 

planta arq dimensiona y notas en plano. para furgon # 1.
1.00 Pa

1.10
Suministro y colocación de resanes  para el cierre y sellado de perforaciones y ranuras abiertas para instalaciones eléctricas. Ver más 

detalles en planta arq dimensionada y notas en plano. para furgon # 1.
1.00 Pa

2.00 PISO

2.01 Suministro de Excavación para base de jaulas en hierro. Ver más detalles en planos. = 2.62 M3, para furgon # 1. 1.00 Pa

2.02 Suministro y colocacion de relleno compactado para base de 1.31 M3. para furgon # 1. 1.00 Pa

2.03
Vaciado para base , (A= 5.20mts  L= 1.60mts x 0.15cm altura ),  utilizar  malla electro soldada para refuerzo de 1/4" y acero en ambas 

direcciones de 3/8" @ 0.20 , 0.18 m3 usar  Hormigón armado f´c=180 Kg/Cm².Ver más detalles en planos. para furgon # 1.
1.00 Pa

2.04 terminación de cantos. (1.26 M2). para furgon # 1. 1.00 Pa

3.00 PINTURA

3.01
Suministro de mantenimiento de pintura para 16 und de  jaulas existente con pintura anticorrosiva rojo como base y pintura industrial 

negra . para furgon # 1.
1.00 Pa

4.00 TECHO

4.01

Suministro y colocacion de aluzinc acanalado de 8"x 4"calibre 16 para area de techo de almacen de jaula de materiales. Incluye ( 

perfiles 2"x 2" para columnas, techo y perfiles 2"x1" para correas, tornillos auto barrenales, pintado de pintura industrial negra ) 8.32 

m2 ver mas detalle en planta arq dimensionada y notas en planos. para furgon # 1.

8.32 M²

5.00 ELECTRICIDAD

5.01 Salidas Tomacorrientes AC 110V. para furgon # 2. 2.00 U

5.02 Salidas Interruptores Dobles.  para furgon # 2. 1.00 U

5.03
Suministro e instalación Panel de Distribución para AC de 4 @ 8, Monofásico, 240 v. Incluye Breaker necesarios y comunicación entre 

paneles, ver detalles en planta arq elevacion de cuarto de equipos. para furgon # 2.
1.00 U

5.04
Reparaciones de luminaria existente Lampara 2"x4" Fluorecente 32 Whatts. Incluye ( transformador, tubos y disfusores) 

Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG.  Ver mas detalle en planta arq de luminarias. para furgon # 2.
4.00 U

5.05
Suministro e Instalación Acometida Eléctrica Principal en Tubería EMT 1".Ver detalles en planos.Incluye hasta puesta tierra. 

Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG. para furgon # 2.
1.00 Pa

5.06
Suministro e instalación de Acometida Eléctrica Registro en tuberia EMT 1/2" : para futuros instalaciones de extractores interior del 

furgon, incluye breaker . Ver mas detalles en plano. para furgon # 2.
1.00 Pa

5.07
Perforaciones y ranurado de paredes de metal existente , piso y techo  para instalación instalaciones electricas . Ver más detalles en 

planta arq dimensiona y notas en plano. para furgon # 1.
1.00 Pa

5.08
Suministro y colocación de resanes  para el cierre y sellado de perforaciones y ranuras abiertas para instalaciones eléctricas. Ver más 

detalles en planta arq dimensionada y notas en plano. para furgon # 1.
1.00 Pa

6.00 ELECTRICIDAD

6.01 Salidas Tomacorrientes AC 110V. para furgon # 3. 2.00 U

6.02 Salidas Interruptores Dobles.  para furgon # 3. 1.00 U
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6.03
Suministro e instalación Panel de Distribución para AC de 4 @ 8, Monofásico, 240 v. Incluye Breaker necesarios y comunicación entre 

paneles, ver detalles en planta arq elevacion de cuarto de equipos. para furgon # 3.
1.00 U

6.04
Reparaciones de luminaria existente Lampara 2"x4" Fluorecente 32 Whatts. Incluye ( transformador, tubos y disfusores) 

Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG.  Ver mas detalle en planta arq de luminarias. para furgon # 3.
4.00 U

6.05
Suministro e Instalación Acometida Eléctrica Principal en Tubería EMT 1".Ver detalles en planos.Incluye hasta puesta tierra. 

Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG. para furgon # 3.
1.00 Pa

6.06
Suministro e instalación de Acometida Eléctrica Registro en tuberia EMT 1/2" : para futuros instalaciones de extractores interior del 

furgon, incluye breaker . Ver mas detalles en plano. para furgon # 3.
1.00 Pa

6.07
Perforaciones y ranurado de paredes de metal existente , piso y techo  para instalación instalaciones electricas . Ver más detalles en 

planta arq dimensiona y notas en plano. para furgon # 3.
1.00 Pa

6.08
Suministro y colocación de resanes  para el cierre y sellado de perforaciones y ranuras abiertas para instalaciones eléctricas. Ver más 

detalles en planta arq dimensionada y notas en plano. para furgon # 3.
1.00 Pa

7.00 LIMPIEZA FINAL

7.01 Limpieza y Bote Escombros. 1.00 Pa

FIRMA Y SELLO REPRESENTANTE LEGAL


