FICHA DE DATOS GARANTIZADOS ADECUACION OFICINA EL FACTOR
SECTOR SAN FRANCISCO DE MACORIS

GASTOS
1.00 MUROS
Suministro e instalacion de Muros Sheetrock, incluye Dintel en sheetrock. Incluye parales y piezas dinteles en
1.01 Lo 7 168.74 M2
huecos, terminacion de mochetas y cantos. Ver mas detalles en plano.
suministro y confeccion muro en block 6"; 3.41mts x 2.40mts ( 6.83m2) para cierre de hueco en area de cocina. 2
1.02 . P " 6.83 M
segun nuevo disefio . incluye bastones de acero 3/8" @ 0.20 ver detalles en planos
1.03 Fraguache. 13.66 M2
1.04 Empariete. 13.66 M2
Demolicion y confeccion de hueco de 1.00mts x 2.10mts , para puerta del area de acceso a area tecnica. segin
1.05 A M - . 1.00 Pa
nuevo disefio = 1.05 m2 ( terminacién de mochetas y cantos) ver mas detalle en planta arq dimensionada.
1.06 Suministro de resanes en muros de block 6" por demolicion de escalones existente . Ver mas detalles en planta 1.00 Pa

arg dimensionada actual.

2.00 PUERTAS Y VENTANAS

Desmonte de 4 und puertas comercial en cristal de 0.75mts x 2.10mts, 4 und de cristal fijo de 1.10mts x 2.10mts y
2.01 2 und de transo fijo de cristal 3.40mts x 0.40 mts en area de cocina y almacen tecnico. Entregar al propietario. Ver 1.00 Pa
mas detalle en planta arg dimensionada actual.

2.02 Desmonte de cortinas en pvc existente en todas las areas y guardar para su reinstalacion. Segin nuevo disefio. 1.00 Pa

2.03 Reinstalacion de cortinas en pvc existente en todas las areas. Segun nuevo disefio. 1.00 Pa

Suministro e instalacién Puerta Polimetal (0.80 x 2.10 m), incluir brazo hidraulico, pata chivo y tope en piso. Ver mas

2.04 X N " N . . .
detalles en planos. Area : de caja, archivo, cuarto de equipos, centro tecnico, cocina, almacen c.t y pasillo. 7.00 v
2.05 Suministro e instalacién Puerta Polimetal (1.00mts x 2.10mts), incluir brazo hidraulico, pata chivo y tope en piso. Ver 1.00 U
) mas detalles en planos. Area : de acceso al area tecnica pasillo. )
Mantenimiento de puertas enrollables existentes en areas frontales y laterales , incluir : pintura aluminio 11, engrase,
2.06 - N ’ : L 4.00 U
cambio de flejes y cambio de cerraduras. Ver mas detalles en planos dimensionada .
2.07 Suministro e instalacién de puerta comercial en marco blanco en oficina de encarga (0.90mts x 2.10mts). Incluir 1.00 U
) halones, brazo hidréulico, pata de chivo y tope. Ver mas detalles en plano.Solicitar aprobacién previa de SSGG. .
Suministro, confeccién e instalacion de puerta correderas de cristal en area de pasillo (3.65mts x 2.73mts) . Incluir
2.08 P pasillo ( ) 107.22 P2

halonesVer mas detalles en plano.Solicitar aprobacion previa de SSGG.

Suministro e instalacién de papel Suntek SYDS50 para laminado cristales frontales y ventanas puerta comercial y
2.09 puerta de encargado frontal,( 2 und A= 1.50mts x 2.10mts, 1und A= 0.90mts x 2.10mts) usar papel color negro.5% 88.12 P2
Ver mas detalles en plano.Solicitar aprobacion previa de SSGG.

Suministro e instalacién de cristal fijo 3/16 natural para Oficina de gerente, incluir laminado, usar papel Negro
2.10 5%.(1.00mts x1.00 mts) y confeccién de hueco en muro de sheetrock. Colocar a altura de 1.00 mts desde nivel de 1.00 U
piso.

3.00 ELECTRICIDAD Y DATA

Desmantelacion eléctrica de tuberia, registro,gabinete de data, paneles AC, UPS. existente y instalaciones viejas,

30 nuevo local. Incluye tapas ciegas donde sea requerido. Solicitar aprobacién previa Proyectos Eléctricos SSGG. 1.00 Pa
3.02 Salidas Tomacorrientes AC 110V. 3.00 U
3.03 Salidas Tomacorrientes AC 120V Circuito Especial. 2.00 U
3.04 Salidas Tomacorrientes UPS 110V. 12.00 U
3.05 Salidas Interruptores Sencillos. 11.00 U
3.06 Salidas Interruptores Dobles. 1.00 U
Salidas Data, usar conductor UTP Cat. 5E.Solicitar aprobacién de Redes Telematicas y Proyectos Eléctricos
3.07 SSGG 17.00 U
3.08 Certificacién de Salidas de Data. Se debe entregar un reporte de la certificacion por cada salida. Solicitar 17.00 U
) aprobacién de Redes Telematicas y Proyectos Eléctricos SSGG. )
Suministro e instalacién de Lamparas Paneles LED 2x2, 40 watts superficial, de color blanca con borde de metal ,
3.09 En areas : comercial, cocina, caja, ofic encargada, centro tecnico, almcen c.t y cuarto de equipos. Ver mas detalles 11.00 U
) en planos y ficha técnica. y ( solicitar garantia de 1 afio) Solicitar aprobacion de Proyectos Eléctricos SSGG. :
Ver mas detalle en planta arq de luminarias.
Suministro e instalacién de Lamparas paneles LED, 24 watts superficial . En area : pasillo. ( solicitar garantia de 1
3.10 afio) Ver mas detalles en planta arq luminarias y ficha técnica. Solicitar aprobacion de Proyectos Eléctricos 3.00 U
SSGG.
Suministro e instalacién de lampara circular LED, 18 watts superficial. Para area: bafios. Ver mas detalles en planos
3.11 y ficha técnica. Solicitar aprobacién de Proyectos Eléctricos SSGG. Ver mas detalle en planta arq de 2.00 U
luminarias.
Suministro e instalacién de lampara paneles LED , 18 watts superficial. Para area: archivo. Ver mas detalles en
3.12 planos y ficha técnica. Solicitar aprobacion de Proyectos Eléctricos SSGG. Ver mas detalle en planta arq de 2.00 V]
luminarias.
313 Suministro e instalacién de Lampara tipo Cobra Sencilla LED 24watts para exterior luz blanca en parte frontal,lateral 5.00 U

y posterior, con bombilla 24watts. Y ( solicitar garantia de 1 afio) Solicitar aprobacién previa de SSGG.

Suministro e instalacién de Ojos de Buey panel LED, didmetro 6 watts, empotrada, Para area de caja. Ver mas
3.14 detalles en planta arg luminarias y ficha técnica. Y ( solicitar garantia de 1 afio) Solicitar aprobacion de 1.00 U
Proyectos Eléctricos SSGG.

Confeccion de Palometa Tomacorriente Mdltiple para Médulos de Caja. Fabricacion en metal calibre #18, pintura
3.15 industrial color blanco o negro, con Breaker protector de 25 amp, 3 unidades de tomacorriente doble, conexién a 1.00 U
tierra 110 v, puerta mévil para posibles reparaciones. Ver mas detalles en ficha tecnica . Consultar con SSGG.

Suministro e Instalacién Acometida Principal, en Tuberia EMT 1-1/2," .Registros , tuberias y canaletas desde el
conduled de 1-1/2" hasta el cuarto de equipos, con 2 und de conductores # 6 AWG negro , 1 und de conductor

8.16 # 6 AWG blanco Neutro.Ver detalles en planta arq de acometida electrica principal. Solicitar aprobacién de 1.00 Pa
Proyectos Eléctricos SSGG.
Suministro e instalacion de acometida para data desde condulet hasta cuarto de equipos en tuberia EMT 3/4",

3.17 . L S 1.00 Pa
Solicitar aprobacién de Proyectos Eléctricos SSGG.

3.18 Suministro e instalacién Panel de Distribucién para AC de 12@24, Monofasico, 240 v. Incluye Breaker necesarios y 1.00 Pa
comunicacion entre paneles, ver detalles en plano. )

319 Suministro e instalaciéon Panel de Distribucién para UPS de 8@16, Monofasico, 240 v. Incluye Breaker necesarios y 1.00 Pa

) comunicacion entre paneles, ver detalles en planta arq de elevacion de cuarto de equipos. :
3.20 Suministro e instalacién Acometida de registro y tuberia en EMT 1/2" de luces exteriore 1er nivel . Ver mas 1.00 Pa

detalles en planos. Solicitar aprobacién previa de SSGG.

Suministro e instalacién de extractor de 12", 120 VAC, incluye confeccién y acondicionamiento de hueco en muro de
3.21 block. H = 2.60 mts. piso/ extractor En area cuarto de equipos . Ver mas detalles en elevacion de cuarto de 1.00 V]
equipos. Solicitar aprobacion de Proyectos Eléctricos SSGG.




Perforaciones y ranurado de paredes y piso para instalacion de tuberias pvc eléctrica en cuarto de equipos . Ver

3.22 . . 3 1.00 Pa
mas detalles en planta arq dimensiona y notas en plano.

323 Suministro y colocacién de mortero para el cierre y sellado de perforaciones y ranuras abiertas para instalaciones 1.00 Pa

) eléctricas. Ver mas detalles en planta arq dimensionada y notas en plano. :

3.24 Reinstalacion de extractor de gabinete para data 12U. En area cuarto de equipos . Ver mas detalles en elevacion 1.00 Pa
de cuarto de equipos. Solicitar aprobacién de Proyectos Eléctricos SSGG. :

3.05 Suministro de salidas multiples de 6 salidas ( regletas) para las diferente areas. Ver mas nota en planta 7.00 U
tomacorrientes y datas )

3.26 Suministro e instalacién de rotulado para paneles, registros y equipos eléctricos en acrilico , vinil en cintra , 1.00 Pa
formularios en autocad . Solicitar aprobacién previa de Proyectos Eléctricos SSGG. :

4.00 PISO

4.01 Demolicion de escalones existente. 2.60 M2 Seglin nuevo disefio. Solicitar aprobacion previa de SSGG. 1.00 Pa
suministro y colocacion de ceramica de piso para area antiguo escalones (2.60m2) Homologar con color de piso

4.02 . L - . 2.60 M2
existente. Solicitar aprobacion SSGG. Ver mas detalles en planos.
Suministro y colocacion de block de 6" para escalones en area interna de 1.00mts x 0.30mts x 0.78mts ( hacer

4.03 huella de 0.30, contra huella de 0.20, vaciado de base escalones con hormigon simple (incluye acero 3/8 @ 0.20 1.00 p.a
ambas direcciones y batones 3/8" @ 0.20 ) ver detalles en planos

4.04 Fraguache. 2.00 M2

4.05 Empafiete. 4.00 M2
suministro y colocacion de ceramica de piso para area escalones nuevo. (3.00m2) Homologar con color de piso

4.06 . L L . 3.00 M2
existente. Solicitar aprobacion SSGG. Ver mas detalles en planos.

4.07 Fabricacion e instalacion de baranda de Acero inoxidable y pasa manos de escaleras en tubos redondos de 2" pul, 1.00 pa

parales redondos de 1-1/2" pul, una linea de barras longitud 1.20 ML .
4.08 Suministro y colocacion de cinta anti-deslisante para escalones. (14pie) 1.00 p.a
Suministro y colocacién zécalos en muros de sheetrock y de block nuevos. Homologar con color de piso existente.

409 Solicitar aprobaciéon SSGG. Ver mas detalles en planos. 80.22 M

4.10 Confeccién y colocacion seﬁaliz’acién en piso area caja segdn disgﬁo. Protegfer.seﬁalizacién. ?on pintgra vinil 1.00 pa
transparente reforzado . Ver mas detalles en planta arq dimensionada. Solicitar aprobacion previa de SSGG.

5.00 cocina
Confeccién e instalacién Meseta de Granito Natural 2.26mts x 0.60mts y Fregadero sencillo, colocar accesorios

5.01 Plomeria y llave P/Fregadero Sencilla. Solicitar aprobacion de SSGG para el color de meseta. Solicitar aprobacion 14.59 P2
Obras Civiles SSGG.

5.02 Suministro e instalacion tuberia acometida agua potable. Ver mas detalles en plano. 1.00 Pa

5.03 Suministro e instalacién acometida Desague fregadero, conectar a Registro descarga. 1.00 Pa
Confeccién e Instalacion Gabinete Cocina 3 puerta en Madera tratada sobre meseta, 1 gabinete hueco para

5.04 colocacion de microndas y 4 puertas bajo meseta. Incluye pintura en color caoba. Solicitar aprobacién Obras 55.52 P2
Civiles SSGG.

5.05 Vaciado p/subir nivel gabinetes piso pulido, en area de cocina. =2.26mts x 0.60mts x 0.10cm = 0.14 m2. 1.00 Pa

5.06 Suministro y colocacién muros de bloques bajo meseta. En block de 4". H= 0.80mts, Incluye anclaje de muro a piso, 1.00 Pa

terminacion de mochetas y cantos. Para area de cocina
5.07 Colocacién Ceramica Sobre Meseta Undefasa, Dona Sol. = 0.90 ML. Solicitar aprobacién previa SSGG. 1.00 Pa
Colocacién de una linea de cerdamica decorativa (listello) sobre meseta area cocina. = 0.23ML.Ver mas detalles en

508 planos. Solicitar aprobacion previa SSGG. 1.00 Pa
6.00 PINTURA
Pintura Blanco 00 Semigloss para muros de block existentes, columnas, vigas y techo. Ver mas detalle en planta
6.01 " - . 319.58 M2
arq dimensionada y memoria de calculo.
Pintura Blanco 00 Semigloss para muros nuevos sheetrock, incluye pintura Base. Ver mas detalle en planta arq
6.02 ) B . 323.55 M2
dimensionada y memoria de calculo.
7.00 OTROS
Confeccién e instalacién Trameria para Archivos de documentos en AREA de pasillo. L= 12", con palometa de 12",
7.01 ) - - . . 61.83 PI
clicks y terminales de pared, incluye 6 niveles de bandejas. Ver detalles en plano.
Confeccién e instalacién Trameria para Archivos de documentos en AREA de archivo. L= 12, con palometa de 12",
7.02 ) - - . . 104.63 PI
clicks y terminales de pared, incluye 6 niveles de bandejas. Ver detalles en plano.
8.00 AIA
Confeccién e instalaciéon de base en hierro con angular de 1/4" x 2" para condensadores 2 a 5 toneladas. Solicitar
8.01 . P 5.00 U
aprobacidn previa Climatizacion SSGG.
8.02 Suministro e instalacién de 30 pies de tuberia de cobre 3/4", 30 pies tuberfa de 3/8", 7 tiras de Vacocel de 3/4",40 1.00 Pa
) pies de alambre de goma 14/4, 2 filtro de linea. Ver mas detalles en planta arq de climatizacion . :
Suministro e instalacién de Acometida Eléctrica A-A Techo: Planta de techo electricidad, incluye breaker, registros,
8.03 difrenetes conductores electricos para fase 1y fase 2 y tierra, tuberia EMT de 1-1/2", 1"y 3/4". Ver mas detalles en 1.00 Pa
plano.
INVERSION
9.00 AIA
9.01 Suministro e instalacién de unidades de A/A 12,000BTU pared, en Oficina Encargado y area de caja . Ver 2.00 U
: ubicacién y mas detalles en plano. Ver ficha técnica del equipo. Solicitar aprobacién de Climatizaciéon SSGG. .
9.02 Suministro e instalacién de unidades de A/A 18,000BTU pared en area de Centro tecnico. Ver ubicacién y mas 1.00 U
: detalles en plano. Ver ficha técnica del equipo. Solicitar aprobacién de Climatizacién SSGG. .
9.03 Suministro e instalacién de unidades de A/A 36,000BTU piso/techo en area de Servicios al cliente. Ver ubicaciéon y 2.00 U
: mas detalles en plano. Ver ficha técnica del equipo. Solicitar aprobacién de Climatizacion SSGG. .
10.00 LIMPIEZA FINAL
| 10.01 lLimpieza y Bote Final Escombros. 1.00 Pa
| Nota : | Las partidas Electricidad de 3.16,3.17,3.20 y 8.03 estan acompafiadas de tablas de acometidas y |
) detalles. Para una mejor ejecuccion de la adecuacion.

FIRMA Y SELLO REPRESENTANTE LEGAL



