FICHA DE DATOS GARANTIZADOS ADECUACION PLAZA BARAJA
SECTOR SANTIAGO

No | Partidas Descripcion | Cantidad | Unidad |
GASTOS

1.00 JMUROS.

101 D.esmon.te de Muros Sheetrock existnte segin nuevo disefio. Ver mas detalles en planta arq 24 48 M2
dimensionada .
Suministro e instalacion de Muros Sheetrock, incluye soporte huecos puertas, dinteles. Ver méas

1.02 ; . 41.50 M2
detalles en planta arqg dimensionada .

103 Suministro de resanes en muros de sheetrock por desmontes de muros existente. 7 und Ver mas 1.00 Pa

detalles en planta arq dimensionada actual.
2.00 JPUERTAS Y VENTANAS.

Suministro e instalacion Puerta Polimetal color blanca (0.90 x 2.10 m) en area de
2.01 [capacitacion,auditores y cocina,. , incluir brazo hidraulico, pata chivo y tope en piso. Ver mas 3.00 U
detalles en planta dimensionada.

Suministro e instalacién Puerta Polimetal color blanca (1.00 x 2.10 m) en area de, pasillo incluir

2.02 . . . . .
0 brazo hidraulico, pata chivo y tope en piso. Ver mas detalles en planta dimensionada.

1.00 U

Suministro e instalacién de puerta comercial en marco blanco en Oficinas gerente (0.90 x 2.10
2.03 |m). Incluir halones, brazo hidraulico, pata de chivo y tope. Ver mas detalle en planta arq de 1.00 U
elevacion de oficina de encargado.

Suministro, confeccién e instalacion de Cortinas horizontales en PVC Cherry en ventanales Area
de reuniones de capacitacion, auditores y control adm. Medidas huecos (1 und de 2.12 x 2.20
m, 1 und de 3.50m x 2.20m, 1 und de 4.50m x 2.20 m, 1 und 0.48m x 2.20m y 1 und de 4.34 m x
2.20m). Ver mas detalles en planta dimensionada actual.

2.04 329.99 P2

Suministro e instalacion de cristal fijo 3/16 natural para Oficina de gerente, incluir laminado, usar
2.05 |papel Negro 5%.(1.00 x1.00 mts) y confeccién de hueco en muro de sheetrock. Colocar a altura de 1.00 U
1.00 mts desde nivel de piso.

Suministro e instalacion de papel Suntek SYDS50 para laminado de cristales fijos y puertas de
2.06 |[cristal frontales y laterales. Para area: control y gestion,auditores,capacitacion .Usar papel color| 360.63 P2
negro. H=2.10mts Ver mas detalles en planta arq dimensionada.

Suministro, confeccidn e instalacion de puerta correderas de cristal martillado en area de pasillo
para trameria de capacitacion,(2.66mts x 2.80mts) . Incluir halones, perfil tipo "u" en aluminio
blanco Ver mas detalles en plano.Solicitar aprobacién previa de SSGG. Ver mas detalles en
planta arq dimensionada .

2.07 80.14 P2

Suministro, confeccidn e instalacion de puerta correderas de cristal martillado en area de pasillo
para trameria de Gestion ADM,(2.60mts x 2.80mts) . Incluir halones, perfil tipo "u" en aluminio
blanco Ver mas detalles en plano.Solicitar aprobacién previa de SSGG. Ver mas detalles en
planta arq dimensionada .

2.08 78.33 P2

Suministro, confecciédn e instalacion de puerta correderas de cristal martillado en area de pasillo
paratrameria de Gestion ADM,(1.80mts x 2.80mts) . Incluir halones, perfil tipo "u" en aluminio
blanco Ver mas detalles en plano.Solicitar aprobacion previa de SSGG. Ver mas detalles en
planta arq dimensionada .

2.09 54.23 P2

Suministro, confeccidn e instalacién de puerta correderas de cristal martillado en area de pasillo
para trameria de Auditores,(4.18mts x 2.80mts) . Incluir halones, perfil tipo "u" en aluminio blanco
Ver mas detalles en plano.Solicitar aprobacién previa de SSGG. Ver mas detalles en planta
arg dimensionada .

2.10 125.94 P2

3.00 |ELECTRICIDAD Y DATA.

Desmantelacién instalaciones eléctricas viejas y luminarias existentes en nuevo local. Incluye,
3.01 |colocacion de tapas ciegas. Solicitar aprobacion Proyectos Eléctricos SSGG. Ver mas detalle 1.00 Pa
en planta arg dimensiona actual y en el campo.




3.02 |Salidas Tomacorrientes AC 110V. Ver mas detalle en planta arq de tomacorriente y data. 7.00 U
3.03 |Salidas Tomacorrientes UPS 110V. Ver mas detalle en planta arg de tomacorriente y data. 16.00 U
3.04 Salidas Tomacorrientes AC 120V Circuito Especial area de cocina. Ver mas detalle en planta arq 200 U
' de tomacorriente y data. )
Salidas Data, usar conductor UTP Cat. 5E.Solicitar aprobacion de Redes Telematicas y
3.05 o 29.00 U
Proyectos Eléctricos SSGG.
3.06 Certificaciéon de Salidas de Data. Se debe entregar un reporte de la certificacién por cada salida. 29.00 U
' Solicitar aprobacién de Redes Telematicas y Proyectos Eléctricos SSGG. ’
3.07 |Suministro e instalacion de Patch cord 2 pies. Ver mas detalles en ficha técnica. 30.00 U
3.08 |Suministro de Organizador de cable 2 U. 2.00 U
3.09 [Salidas Interruptores Sencillos. Ver mas detalle en planta arg de luminaria. 5.00 U
3.10 [Salidas Interruptores Dobles. Ver mas detalle en planta arq de luminaria. 2.00 U
311 Salidas Interruptores 3w incluye conductores de retornos. Ver mas detalle en planta arq de 1.00 U
' luminaria. )
Suministro e instalacién de Ldmparas Paneles LED 2x2, 40 watts en plafond de sheetrock de color
blanca con borde de metal , En areas : reuniones de capacitacion y auditores. Ver mas detalles en
3.12 ) . - . ~ L . 6.00 U
planos y ficha técnica. y (' solicitar garantia de 1 afio) Solicitar aprobacion de Proyectos
Eléctricos SSGG. Ver mas detalle en planta arq de luminarias.
Suministro e instalacion de Lamparas paneles LED, 24 watts en plafond de sheetrock . En area :
3.13 |oficina de gerente, cocina y pasillos. ( solicitar garantia de 1 afilo) Ver mas detalles en planta 6.00 U
arg luminarias y ficha técnica. Solicitar aprobacion de Proyectos Eléctricos SSGG.
Suministro e instalacién de LAmparas circular LED, 24 watts en plafond de sheetrock . En area
3.14 |control y gestion adm. y ( solicitar garantia de 1 afio) Ver mas detalles en planta arq 3.00 U
luminarias y ficha técnica. Solicitar aprobacion de Proyectos Eléctricos SSGG.
Suministro e instalacién de LAmparas circular LED, 6 watts en plafond de sheetrock . En area
3.15 |control y gest.y (solicitar garantia de 1 afio) Ver mas detalles en planta arq luminarias y 3.00 U
ficha técnica. Solicitar aprobacion de Proyectos Eléctricos SSGG.
Perforaciones y ranurado de paredes y piso para instalacion de tuberias pvc eléctrica en cuarto de
3.16 . . h . 1.00 Pa
equipos . Ver mas detalles en planta arq dimensiona y notas en plano.
Suministro y colocacion de mortero para el cierre y sellado de perforaciones y ranuras abiertas
3.17 . . P . . . 1.00 Pa
para instalaciones eléctricas. Ver méas detalles en planta arq dimensionada y notas en plano.
Suministro e instalacién Panel de Distribucion para AC de 12@24, Monofasico, 240 v. Incluye
3.18 |Breaker necesarios y comunicacion entre paneles, ver detalles en planta arq elevacion de 1.00 U
cuarto de equipos.
Suministro e instalacion Panel de Distribucién para UPS de 8@16, Monofasico, 240 v. Incluye
3.19 [Breaker necesarios y comunicacion entre paneles, ver detalles en planta arq de elevacion de 1.00 U
cuarto de equipos.
3.20 Suministro y colocacion de Switch doble tiro 30amp japones para procteccion y cambio de energia 1.00 U

de paneles area cuarto de equipo.




3.21

Suministro e Instalacién Acometida Principal, en Tuberia EMT 2," .Registros , tuberias y
canaletas y Suministro e Instalacion Acometida Eléctrica Registros y Acometida para
INVERSOR de 3.6 kw .Registros y tuberias Ver detalles en planos. Solicitar aprobacion d
Ver detalles en planos. Incluye desde el MAIN BREAKER PRINCIPAL 125 AMP, hasta el
mudulo de medidores hasta el panel AC# 1, con 2 und de conductores # 2 AWG negro, 1
und de conductor # 6 AWG blanco Neutro y 1 und de conductor #4 AWG desnudo conexion
tierray 3 und # 10 AWG para inversor.Ver detalles en planta arq de acometida electrica
principal. Solicitar aprobacién de Proyectos Eléctricos SSGG.

1.00

Pa

3.22

Suministro e Instalacion Acometida Eléctrica Telefénica y data en Tuberia EMT 1".Ver detalles
en planta acometida telfonica y data. Solicitar aprobacion de Proyectos Eléctricos SSGG.

1.00

Pa

3.23

Suministro e Instalacion Acometida Electrica Emergencia, Ver detalles en planos. Solicitar
aprobacion d Ver detalles en planos. Incluye dl MAIN BREAKER PRINCIPAL 125 AMP, hasta
el mudulo de medidores existente , con 2 und de conductores # 2 AWG negro , 1 und de
conductor # 6 AWG blanco Neutro y base en tola calibre 16, 2 und de contactore 150 AMP
con Enclavamiento mecanico . Solicitar aprobacion de Proyectos Eléctricos SSGG.

1.00

Pa

3.24

Suministro e instalacion de soporte para Data Show en area de salon de reuniones capacitacion,
incluye soporte para instalar Y 1 und de Cable VGA para instalacion. Solicitar aprobacion
previa de SSGG.

1.00

3.25

Suministro e instalacion de rotulado para paneles, registros y equipos eléctricos en acrilico , vinil
en cintra, formularios en autocad . Solicitar aprobacion previa de Proyectos Eléctricos
SSGG.

1.00

Pa

4.00

PINTURA.

4.01

Pintura Blanco 00 Semigloss paredes existentes de sheetrock y block interior y columnas internas
y techo. ver mas detalles en planta dimensiona y memoria de calculo.

308.21

M?2

5.00

PISO.

5.01

Suministro y colocacion de zécalos de piso en nuevos muros sheetrock y nuevas areas abiertas y
demolidas. Solicitar aprobacion previa de SSGG.

27.34

Ml

5.02

Suministro y limpieza con procduto para limpieza de ceramica de piso existente de toda area .
Solicitar aprobacién previa de SSGG.

1.00

Pa

6.00

OTROS.

6.01

Colocacion de modulos de 1.00m x 1.00m resguardado en almacen .para area de control y gestion
adm.

6.00

6.02

Confeccion e instalacion Trameria para Archivos de documentos en Area de archivo, auditores.
L= 12", con palometa de 12", clicks y terminales de pared, incluye 6 niveles de bandejas. Ver
detalles en planta arqg dimensionada .

82.26

PI

6.03

Confeccidn e instalacion Trameria para Archivos de documentos en Area de archivo, para
capacitacion. L= 12", con palometa de 12", clicks y terminales de pared, incluye 6 niveles de
bandejas. Ver detalles en planta arq dimensionada .

52.35

P

6.04

Confeccidn e instalacion Trameria para Archivos de documentos en Area de archivo, para
Gestion ADM . L= 12", con palometa de 12", clicks y terminales de pared, incluye 6 niveles de
bandejas. Ver detalles en planta arq dimensionada .

74.78

P

7.00

TECHO.

7.01

Suministro de corte de plafon para hueco de ventanillas de accesos para instalacion de las
unidades de aire tipo cassete y mantenimiento de A/A. 4 unid = 0.60m x0.50 m. en area: reunion y
capacitacion, pasillo y control y gestion .Ver mas detalle en planta arq de A/A.

3.00

7.02

Reinstalacion de plafon cortado para ventanilla de mantenimiento .( por corte de plafon para
unidades de A/A instalada.) incluye ( refuerzos , esquineros.) ver mas detalle en planta arq de
A/A.

1.00

Pa

7.03

Suministro y masillado de plafon en sheetrock existente.( desmonte de lampara existente , grietas
y hueco de existente de A/A .).

1.00

Pa




8.00

AlA.

8.01

Confeccion e instalacion de protector para condensadores de A/A en barras de 1/2" cuadrada.
Solicitar aprobacién previa Climatizacion SSGG.

4.00

8.02

Confeccion e instalacion de base en hierro con angular de 3/16" x 2" para condensadores 2 a 5
toneladas. Para condesadora en pared callejon.Solicitar aprobacién previa Climatizacién
SSGG.

3.00

8.03

Confeccion e instalacién de base en hierro para condensadores 1 a 2 toneladas con angular de
1/4" x 2".para condensadores o compresore en pared. Solicitar aprobacidn previa Climatizacion
SSGG.

1.00

8.04

Suministro e instalacion de acometida eléctrica para aires acondicionados. Incluye
canaletas plasticas y accesorios para instalacion de la misma, conductores eléctricos dos
lineas #12 AWG y #10AWG lineas,y #8 AWG lineay Unalineas # 12 AWG verde para tierra.
Ver més detalles en listado de materiales referido a partida. y fijar los chanos .Solicitar
aprobacion de Proyectos Eléctricos SSGG. y Acometida electrica de A/A.

1.00

Pa

8.05

Suministro e instalacion Panel de Distribucion para UPS de 8@16 Nema 3R, Monofasico, 240
v. Incluye Breaker necesarios y comunicacion entre paneles, y Acometida panel de A/A
desde el panel AC # 1 con Conductor # 4 AWG Para L-1, L-2, Neutro # 8 AWG color blanco y
Tierra Conductor # 10 AWG C olor verde ver detalles en planta arq de elevacion de cuarto de
equipos.

1.00

8.06

Reinstalacion A/A 24,000btu, piso- techo para area auditores, Ver ubicacion en plano. . Incluye
,recorrido tuberia de cobre. Ver ubicacién en planta de aire acondicionado. Ver detalles en
ficha técnica. Solicitar aprobacién previa del Dto. Refrigeracion SSGG.( de la oficina
existente gestion adm.)

1.00

Pa

8.07

Reinstalacion A/A Pared de 12,000btu, para area ofic gerente. Ver ubicacién en plano. . Incluye
recorrido tuberia de cobre , palometas, canaletas y bomba de agua. Ver ubicacién en planta arq
de aire acondicionado .Ver detalles en ficha técnica. Solicitar aprobacién previa del Dto.
Refrigeracion SSGG. ( De la oficina existentes)

1.00

Pa

8.08

Reinstalacion A/A 36,000btu, piso-techo, para area de reuniones capacitacion, Ver ubicacion en
plano. . Incluye recorrido tuberia de cobre. Ver ubicacion en planta arq de aire acondicionado.
Ver detalles en ficha técnica. Solicitar aprobacion previa del Dto. Refrigeracion SSGG.

1.00

Pa

8.09

Suministro e instalacion de, 70 pies tuberia de 3/8", 45 pies tuberia de 3/4", 30 pies tuberia de
5/8" 30 pies tuberia de 1/2", 30 pies tuberia de 1/4", 15 tiras de Vacocel de 3/4" y 120 pies de
alambre de goma 14/4, 2 bomba de agua paraA/A , 2 filtro de linea, 10 tiras de vacocel 5/8", 1
tanque de refrigerante 410A Y 6 tubos pvc 3/4" . areas : oficina de gerente , reunion de
capacitacion, auditores.Ver mas detalles en planos.

1.00

Pa

9.00

COCINA.

9.01

Confeccidn e instalacion Meseta de Granito Natural 1.16mts x 0.60mts y Fregadero sencillo,
colocar accesorios Plomeria y llave P/Fregadero Sencilla. Solicitar aprobacion de SSGG para el
color de meseta. Solicitar aprobacién Obras Civiles SSGG.

7.49

P2

9.02

Suministro e instalacion tuberia acometida agua potable. Ver mas detalles en plano.

1.00

Pa

9.03

Suministro e instalacién acometida Desague fregadero, conectar a Registro descarga.

1.00

Pa

9.04

Confeccidn e Instalacién Gabinete Cocina 3 puerta en Madera tratada sobre meseta y 2 puertas
bajo meseta. Incluye pintura en color caoba. Solicitar aprobaciéon Obras Civiles SSGG.

31.85

P2

9.05

Vaciado p/subir nivel gabinetes piso pulido, en area de cocina. =1.16mts x 0.60mts x 0.10cm =
0.070 m3.

1.00

Pa

9.06

Suministro y colocacion muros de bloques bajo meseta. En block de 4". H= 0.80mts, Incluye
anclaje de muro a piso, terminacién de mochetas y cantos. Para area de cocina

1.00

Pa




Colocacion Ceramica Sobre Meseta Undefasa, Dona Sol. = 0.50 ML. Solicitar aprobacién previa
SSGG.

Colocacion de una linea de ceramica decorativa (listello) sobre meseta area cocina. L= 1.16 ML.
9.08 L g : 1.00 Pa
Ver mas detalles en planos. Solicitar aprobacion previa SSGG.

10.00 |DATA.

9.07 1.00 Pa

Suministro e instalacion de Patchpanel Next 24 puertos CAT 5E. Ver mas especificaciones en 1.00 U

10.01 ficha técnica.

Suministro e instalacion de Switch2960x-28FPS-L puertos CAT 5E. Ver mas especificaciones en

10.02 ficha técnica. 1.00 U
11.00 JA/A.
Suministro y colocacion A/A 36,000btu, cassette inverte para area control y gestion adm, Ver
11.01 ubicacion en plano. . Incluye ,recorrido tuberia de cobre. Ver ubicacion en planta de aire 1.00 Ud
’ acondicionado. Ver detalles en ficha técnica. Solicitar aprobacion previa del Dto. '
Refrigeracion SSGG.
12.00 |LIMPIEZA .
12.01 [Limpieza continua, final y bote de escombros 1.00 Pa

FIRMA'Y SELLO REPRESENTANTE LEGAL



