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ADECUACION OC

PRESUPUESTO:
OFIC PENDA
CODIGO: SSGG2019-05
SECTOR: La Vega
FECHA: 07-03-19
Edenorte Dominicana, S.A.
GASTOS RD$ =
1.00 |[MUROS RD$ =
101 Demolicion de Muros de plock&_ H=2.00mtsy escalon de existente H=0.30mts. segiin nuevo disefio. Ver mas 30.82 M2 RDS$ }
detalles en planta arq dimensionada .
Suministro e instalacién de Muros exteriores en panel fond con malla 1.20mts x 2.88, Incluye: fraguache, pafiete,
1.02 |dinteles en huecos para ventanas y puertas y terminacion de mochetas y cantos. Ver mas detalles en planta 84.50 m?2 RD$ -
dimensionada..
Suministro e instalacién de Muros Sheetrock, incluye Dintel en sheetrock . Incluye parales y piezas dinteles en
1.03 L ; . : 55.94 [\ RD$ -
huecos, terminacién de mochetas y cantos. Ver mas detalles en planta dimensionada..
104 S.umlnls.tro y colocacién de blocks de 4" para vertedero, A= 0.80mts x ALT= 0.40mts. Ver mas detalles en planta 0.34 M2 RDS$ }
dimensionada .
1.05 |Fraguache. 0.7 M2 RD$ -
1.06 [Empariete. 0.7 M2 RD$ -
1.07 |Empaiiete. Puertas y ventanas. De cantos y mochetas 10.45 M2 RD$ -
2.00 |PUERTAS Y VENTANAS RD$ -
Suministro e instalacion de cristal fijo 3/16 natural para Oficina de encargado, incluir laminado, usar papel Negro
2.01 |5%.(1.00mts x1.00 mts), (1.20mts x1.20 mts) y confeccion de hueco en muro de sheetrock. Colocar a altura de 1.00 2.00 U RD$ -
mts desde nivel de piso.
Suministro e instalaciéon Puerta Polimetal color blanca sin disefio (1.00mts x 2.10 mrts ), incluir brazo hidraulico, pata
2.02 |chivoy tope en piso. Para area de entrada oficina de gestor y despachador. Ver mas detalles en planta arq 1.00 U RD$ -
dimensionada y tabla de puertas.
Suministro e instalacién Puerta Polimetal color blanca sin disefio (0.80mts x 2.10 mts), incluir brazo hidraulico, pata
2.03 |chivo y tope en piso. Para area de cuarto de equipos y bafios. Ver mas detalles en planta dimensionada y tabla 3.00 U RD$ -
de puertas.
Suministro e instalacién Puerta Polimetal color blanca sin disefio (0.90 x 2.10 m), incluir brazo hidraulico, pata chivo
2.04 |y tope en piso. Para area de ofic encargado y archivo. Ver mas detalles en planta dimensionaday tabla de 2.00 U RD$ -
puertas.
Suministro y colocacion de ventana de cristal corediza blanca ( 1.20mts x 1.00mts instalacion, masillada ) para area
2.05 . ) . 2.00 U RD$ -
frontal de oficina de despacho y gestores. Ver mas detalles en planta arq dimensionada.
Suministro y colocacion de ventana de cristal proyectables blanca.( 0.30mts x 0.60mts instalacion, masillada ) para
2.06 o - ) 2.00 U RD$ -
area bafio. Ver mas detalles en planta arq dimensionada.
Suministro e instalacién de papel Suntek SYDS50 para laminado de cristales de ventanas de areas de oficinas y 2
2.07 = X ) 25.82 P RD$ -
bafio . Usar papel color negro. Ver mas detalles en planta arq dimensionada.
208 Suministro, confeccién e instalacién de Cortinas horizontales en PVC Cherry en ventanales Area de oficinas. 36.15 p2 RD$ )
. Medidas huecos (2 und de 1.40 mts x 1.20 mts). Ver mas detalles en planta dimensionada. :
3.00 |[ELECTRICIDAD Y DATA RD$ =
3.01 |Salidas Tomacorrientes AC 110V. Ver planta arq de toma corrientes y data . 2.00 U RD$ -
3.02 [Salidas Tomacorrientes UPS 110V. Ver planta arq de toma corrientes y data . 6.00 U RD$ -
3.03 |Salidas Interruptores Sencillos. Ver planos electricos de luminarias. 7.00 9) RD$ -
3.04 Salidas Data, usar conduc_tor UTP Cat. 5E.Sc_>||t:|tar aprobacion de Redes Telemaéticas y Proyectos Eléctricos 10.00 U RDS$ }
SSGG. Ver planos electricos de toma corrientes .
3.05 Certificacién de Salidas de Data. Se debe entregar un reporte de la certificacién por cada salida. Solicitar 10.00 U RD$ }
. aprobacién de Redes Telemaéticas y Proyectos Eléctricos SSGG. .
Suministro e instalacién de La&mparas Paneles LED 24 watts en plafond, de color blanca con borde de metal, En
3.06 areas : despachador y gestor, ofic de encargado, archivo, pasillo y cuarto de equipos. Ver mas detalles en planos y 7.00 U RDS$ }
. ficha técnica. y (solicitar garantia de 1 afio) Solicitar aprobacién de Proyectos Eléctricos SSGG. Ver mas .
detalle en planta arq de luminarias.
3.07 Suministro e instalaciéon de panel led , 12 watts Empotradas. Para area de bafio Ver mas detalles en planos y ficha 2.00 U RD$ }
. técnica. Solicitar aprobacion de Proyectos Eléctricos SSGG. Ver mas detalle en planta arq de luminarias. .
Suministro e instalaciéon de Lampara tipo Cobra Sencilla LED 24watts para exterior frontal, con bombilla 24watts. Y
3.08 |ver mas detalle en Acometida Electrica Principal y Exterior. ( solicitar garantia de 1 afio) Solicitar aprobacién 2.00 U RD$ -
previa de SSGG.
3.09 |Suministro e instalacién de Patch cord 2 pies. Ver mas detalles en ficha técnica. 25.00 9) RD$ -
3.10 |Suministro de Organizador de cable 2 U. 1.00 U RD$ -
311 Suministro e |r.\stala(:|on de Tuberia I_EMT 2" para conexionado de Paneles existente,registro. Ver mas detalles en 1.00 Pa RDS$ }
planta elevacion de cuarto de equipos.
312 Perforaciones y ranurado de paredes y piso para instalacion eléctrica. Ver mas detalles en planta arq dimensiona 1.00 Pa RD$ }
y notas en plano.
Suministro y colocacion de mortero para el cierre y sellado de perforaciones y ranuras abiertas para instalaciones
313 | .. - ¥ ; 1.00 Pa RD$ -
eléctricas. Ver mas detalles en planta arq dimensionada y notas en plano.
Suministro e Instalacion Acometida Eléctrica Principal exterior en Tuberia EMT 1-1/2", EMT 1" (Desde el panel
AC Existente hasta el cuarto de equipos oficina). incluye : 2 und conductore # 2 AWG fase L1 Y L2.y 1 und
3.14 |conductore # 4 AWG Neutro color blanco. Ver detalles en planta elevacion . Incluye hasta puesta tierra 1 und de 1.00 Pa RD$ -
conductor # 4 AWG desnudo y 1 und varilla tierra con su conector. Solicitar aprobacién de Proyectos Eléctricos
SSGG.
315 Suministro e Instalacion Acometida para data en Registros y Tuberia EMT 1" . Ver detalles en planta detalle 1.00 Pa RD$ }
) acometidas. Solicitar aprobacion de Proyectos Eléctricos SSGG. )
Suministro e instalacion de extractor de 12"x12", 120 VAC, KDK incluye confeccién y acondicionamiento de hueco
3.16 |en muro de block.para area de cuarto de equipo. Ver mas detalle en planta arq luminaria de extractores 1.00 U RD$ -
Solicitar aprobacién de Proyectos Eléctricos SSGG.




Suministro e instalacién en primer nivel en cuarto de equipos de: canaletas metalicas 15"x10"x10" de electricidad .
3.17 o . - 10.00 Pie RD$
con bordes de 1/2" zinc galvanizado cal.18 con su tapa gris perla-56
318 Suministro e instalacion Panel de Distribucion para AC de 12@24, Monoféasico, 240 v. Incluye Breaker necesarios y 1.00 U RD$
: comunicacion entre paneles, ver detalles en planta arq elevacion de cuarto de equipos. :
Suministro e instalacion Panel de Distribucién para UPS de 8@16, Monofésico, 240 v. Incluye Breaker necesarios y
3.19 N . ; 1.00 U RD$
comunicacion entre paneles, ver detalles en planta arq de elevacion de cuarto de equipos.
3.20 Suministro e instalacion de rotulado para paneles, registros y equipos eléctricos en acrilico , vinil en cintra, 1.00 Pa RD$
i formularios en autocad . Solicitar aprobacién previa de Proyectos Eléctricos SSGG. :
Suministro e instalacién de palometa metdlicas 15"M x 0.10"M x 0.06" X A= 0.10CM de electricidad con bordes de
321 o ) ) : ; 40.00 U RD$
1/2" zinc galvanizado cal.16 para recorido de Acometida electrica y data .
4.00 |pIsO RD$
201 Demolicion, fie pIS(.) existente en area de bafios para soterrar tuberia pvc descargas H= 0.30CM . Ver detalle en 5.07 M2 RD$
planta arq dimensionada y notas en plano.
Suministro y colocacion de revestimiento de piso en hormigon existente por trabajos de soterramientos de tuberias
4.02 . - - ) 2.29 M3 RD$
de drenajes en area de bafio. Ver mas detalle en planta arq dimensionada y notas en plano.
Suministro y colocacion de chapapote anivelador (torta) de 0.10cm de piso para la colocacion previa a ceramica de
4.03 |piso de area toda area existente. ( incluye producto vinaldom para adehencia.) Solicitar aprobacién previa de 2.29 M3 RD$
SSGG.
Suministro y colocacion de revestimiento de ceramica de piso de porcelanato 0.50cm x 0.50cm en area de oficinas, 2
4.04 = . X ; 52.00 M RD$
bafios y archivos. Ver mas detalle en planta arq dimensionada y notas en plano.
2.05 Suministro y colocacion zécalos en muros de sheetrock y de block nuevos. Homologar con color de piso existente. 71.01 M RD$
. Solicitar aprobacién SSGG. Ver mas detalles en planta dimensionada y memoria de calculo. .
5.00 |TECHO RD$
Suministro e instalacién de Plafond 2"x2" PVC , en areas: techo cuarto de equipo y bafios. incluye instalacién rieles
5.01 |y soportes. H=2.78 m. Solicitar aprobacién previa SSGG. Ver mas detalle en planta dimensionada y memoria 8.60 m?2 RD$
de calculo.
Suministro e instalacién de Plafond frisurado” 2"x2" en toda el Area gestores,enc oficina,archivo y pasillo. incluye 2
5.02 | P . . : 45.00 M RD$
instalacion rieles y soportes. H=2.78 m. Solicitar aprobacién previa SSGG.
6.00 |BANOS RD$
Suministro y colocacion de revestimiento de ceramica de pared color blanca en area de bafio y pileta incluye listelo 2
6.01 " ~ y 41.69 M RD$
decorativo en area bafio y pileta. Ver mas detalle en planta arq amueblada.
Suministro y colocacion de aparatos sanitario de color blanco en area de bafio 2 inodoro de dos piezay 2
6.02 A ) - ; o . 1.00 Pa RD$
lavamanos de pedestal y 1 urinal. Incluye ( implemetos de instalacion, griferias para lavamano y pileta)
6.03 Suministro y_colocacnon de sahda; de tuberias de descarga para ( uninodoro, un urinal, unlavamano de 1.00 pa RD$
pedestal y pileta ) conectar a Registro descarga.
Suministro y colocacion de acometidas de agua potable (2 inodoro, 1 urinal, 2 lavamano y 1 vertedero )incluye
6.04 | ; ) - " B N > 1.00 p.a RD$
implemento de instalacion accesorios , pieza ,tuberia solicitar aprobacién de SSGG.
6.05 |Suministro e instalacién de dispensador de papel toilet. Solicitar aprobacién de SSGG. 2.00 U RD$
6.06 |Suministro e instalacion de dispensador de papel Toalla libre . Solicitar aprobacién de SSGG. 2.00 U RD$
6.07 |Suministro e instalacién de dispensador de jabon. Solicitar aprobaciéon de SSGG. 2.00 U RD$
Suministro y confeccion de camara septica, Con las dimensiones : Ancho 1.70mts x Largo 3.40mts x Prof 1.70mts,
6.08 |con una division comprendiendo de la manera siguiente ; 2/3" parte para la acumulacion de solidos y 1/3" parte para 1.00 p.a RD$
decantacion de liquido. Incluye ( Excavaciones, block de 6" ,Acero, vaciado de base y tapa en hormigon y limpieza)
7.00 |PINTURA RD$
701 Pintura BIan{:o 00 ngngloss para myros de fond nuevos, columnas, incluye pintura base. Ver mas detalle en 173.84 Me RD$
planta arq dimensionada y memoria de calculo.
7.02 |Pintura Blanco 00 Semigloss para muros nuevos sheetrock, incluye pintura Base. 106.35 M2 RD$
8.00 [OTROS RD$
Confeccién e instalaciéon Trameria para area de cuarto limpieza. L= 12, con palometa de 12", clicks y terminales de
8.01 |pared, incluye 6 niveles de bandejas. Ver mas detalle en planta arq dimensionada y elevacion de trameria en 61.80 PI RD$
plano.
9.00 |[ESTRUCTURA METALICA RD$
Suministro e Instalacion de esctructura metalica entre piso en metaldeck incluye( Estructura para entre piso en
metaldeck, Elementos Principales : columnas y vigas en alma llena de seccion estandar ASTM A 572gr 50.,
Elementos secundarios: viguetas en alma llena de seccion estandar ASTM A 572gr 50 y angulares ASTM A36;
Incluye pernos y placa de anclaje,grout debajo de placas base ; Entre piso: Metaldeck C22,Profile 2", Guarderas
9.01 |Metalicas, conectores de cortante, Malla Electrosoldada sobre metaldeck, Hormigon 180kg/cm2, Angulares y 1.00 p.a RD$
Miscelaneos : ASTM A36, Tornillos ASTM A325 para Estructura, Soldadura en planta : semi automatica, Soldadura
en Obra : E-70XX, Pintura de Estructura : Anticorrosivo Industrial Gris con base de resina alquidia. Area en planta :
54.55m2. Nota : Se considero el ancleje a hormigon de la esctructura existente como parte del soporte de
mezzanine.
10.00 |A/A RD$
10.01 Confecm‘o’n e |nst_a|a0|9n d§ ba:?(le en hierro con angular de 1/4" x 2" para condensadores 2 a 5 toneladas. Solicitar 2.00 U RD$
aprobacion previa Climatizacion SSGG.
Suministro e instalacion de, 20 pies tuberia de 3/8", 20 pies tuberia de 5/8", 20 pies tuberia de 1/2", 20 pies tuberia
10.02 |de 1/4", 5 tiras de Vacocel de 5/8, 5 tiras de Vacocel de 3/8", 50 pies de alambre de goma 14/4, y 1 un tanque 1.00 Pa RD$
refrigerante 410 A . Ver mas detalles en planta arq de climatizacion.
Suministro e instalacion de Acometida Eléctrica A-A. Incluye conexién lernivel. Incluye 2 und conductores # 10
10.03 desde el panel AC # 7 cuarto de equipos hasta el panel AC A/A ubicado en la azotea, caja,Breaker, puesta a tierra, 1.00 Pa RD$
: registros, tuberia EMT de 3/4" y condutores #12 AWG y # 14 para tierra. Ver mas detalles en planta acometida de .
A/A.
11.00 | DATA RD$




Suministro e Instalacién Patchpanel Next 24 puertos CAT 5E.Ver mas detalles en ficha técnica. Solicitar

101 aprobacion de Redes Telemaéticas. Y elevacion cuarto de equipos. 1.00 ud RD$ )
11.02 Summl’st‘ro e Instalacién gabinete pared 12U. Ver mas detalles en ficha técnica. Solicitar aprobacién de Redes 1.00 ud RD$ ;
Telematicas.
Suministro e instalacién de Switch Cisco catalyst WS-C2960X- 24LPS-L ptos. Ver mas detalles en ficha técnica.
11.03 S L o . - 1.00 U RD$ -
Solicitar aprobacién de Redes Telematicas. Y elevacion cuarto de equipos.
12.00 |A/A RD$ =
12.01 Suministro e instalacion de unidades de 12,000BTU pared INVERTER en Oficina Encargado. Ver ubicacién y mas 1.00 U RD$ ;
" |detalles en plano. Ver ficha técnica del equipo. Solicitar aprobacion de Climatizacién SSGG. :
Suministro e instalacién de unidad de 24,000BTU tonelada tipo CASSETTE INVERTER en Area de despachador y
12.02 |gestor de materiales . Ver ubicacion en plano. Ver detalles en ficha técnica. Solicitar aprobacién previa del Dto. 1.00 U RD$ -
Refrigeracion SSGG.
13.00 |LIMPIEZA RD$ =
13.01 |Limpieza continua y Bote de escombros . 1.00 Pa RD$ -
14.00 | Direccion Técnica y Responsabilidad 10.00 %
14.01 [Gastos Administrativo 3.00 %
14.02 | Transporte 4.00 %
15.00 |Porcentaje Monto Gravado Norma 07-2007, art.4 10.00 %
16.00 |ITBIS 18.00 %

FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL

TOTAL GENERAL:



