
PRESUPUESTO: Adec. Mejoras Contenedor Perdida.

CÓDIGO: SSGG2019-19

SECTOR: MAO 

CIUDAD: MAO 

FECHA: 01-02-19

No Partidas Descripción Cantidad Unidad P.U. Valor

-RD$                    

-RD$                          

1.00 MUROS -                                 

1.01 Cortes y Desinstalación de muros de sheetrock existentes. Por deterioro.  Ver más detalles en planta Arq actual. 25.99 M² -RD$                          

1.02
Suministro e instalación de Muros Sheetrock, incluye Dintel en sheetrock. Incluye parales y piezas dinteles en huecos, terminación de 

mochetas y cantos. Ver más detalles en plano.
41.48 M² -RD$                          

1.03
Suministro de resanes en muros de sheetrock por huecos y ralladuras de muros existente. Ver más detalles en planta Arq 

dimensionada actual.
5.00 U -RD$                          

2.00 PUERTAS Y VENTANAS -RD$                          

2.01 Desmonte de puerta polimetal (0.70mts x 2.10mts). existente. En área de baño. Según nuevo diseño. Resguardar para su reinstalación. 1.00 P.a. -RD$                          

2.02 Reinstalación de puerta polimetal (0.70mts x 2.10mts). existente. En área de baño. Según nuevo diseño. 1.00 P.a. -RD$                          

2.03
Suministro e instalación Puerta Polimetal (0.70mts x 2.10mts), incluir brazo hidráulico, pata chivo, tope en piso. En área: deposito 

menor. Ver mas detalles en planos .
1.00 U -RD$                          

2.04
Suministro de corte hueco para puerta de baño de (0.70mts x 2.10mts) en parte trasera .según nuevo diseño. Ver mas detalles en plano. 

Solicitar aprobación previa de SSGG.
1.00 P.a. -RD$                          

2.05 Suministro e colocación de perfil de 2"x 2" para marco refuerzo para hueco de puerta del baño. Ver mas detalles en planos. 1.00 P.a. -RD$                          

2.06
Suministro e Aplicación de masillado interior y exterior para 4 und de ventanas y 1 und de puerta comercial. existente. Ver mas detalles en 

planos. 
1.00 P.a. -RD$                          

2.07
Suministro e instalación de papel Suntek SYDS50 para laminado cristales en  ventanas y puerta comercial, usar papel color negro.5% 

Ver mas detalles en plano. Solicitar aprobación previa de SSGG.
126.75 P² -RD$                          

2.08
Suministro, confección e instalación de Cortinas horizontales en PVC Cherry en ventanales Área de oficina. Medidas huecos (2 und de 

2.20 mts x 1.20 mts). Ver mas detalles en planta dimensionada.
56.81 P² -RD$                          

3.00 ELECTRICIDAD Y DATA -RD$                          

3.01
Desmonte eléctrica de extractor, registro, paneles AC y UPS existente y instalaciones viejas, nuevo local. Incluye tapas ciegas donde sea 

requerido. Solicitar aprobación previa Proyectos Eléctricos SSGG.
1.00 P.a. -RD$                          

3.02 Salidas Tomacorrientes AC 110V. Contemplar que la salidas son por muro de sheetrock en tubería PVC . 2.00 U -RD$                          

3.03 Reubicación de Salidas Tomacorrientes UPS 110V. Contemplar que la salidas son por muro de sheetrock en tubería PVC . 4.00 U -RD$                          

3.04 Salidas Interruptores Sencillos. 2.00 U -RD$                          

3.05 Salidas Interruptores Dobles. 1.00 U -RD$                          

3.06 Salidas Data, usar conductor UTP Cat. 5E.Solicitar aprobación de Redes Telemáticas y Proyectos Eléctricos SSGG. 5.00 U -RD$                          

3.07
Certificación de Salidas de Data. Se debe entregar un reporte de la certificación por cada salida. Solicitar aprobación de Redes 

Telemáticas y Proyectos Eléctricos SSGG.
5.00 U -RD$                          

3.08
Reparaciones de luminaria existente Lámpara 2"x4" Fluorescente 32 Watts. Incluye ( transformador, tubos y difusores) Solicitar 

aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG.  Ver mas detalle en planta Arq de luminarias.
4.00 U -RD$                          

3.09
Suministro e instalación de Lámpara tipo Cobra Sencilla LED 24watts para exterior lateral derecho, con bombilla 24watts. Y ( solicitar 

garantía de 1 año) Solicitar aprobación previa de SSGG.
2.00 U -RD$                          

3.10
Suministro e instalación de Lámparas circular LED, 12 watts empotrada en plafón . En área : interior baño.  ( solicitar garantía de 1 año)  

Ver mas detalles en planta Arq luminarias y ficha técnica. Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG.
1.00 U -RD$                          

3.11
Suministro e instalación de extractor de 14"x14", 120 VAC, incluye confección y acondicionamiento de hueco en muro de metal. H = 2.40 

m . piso/ extractor  En área cuarto de deposito. Ver mas detalles. Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG.
1.00 U -RD$                          

3.12
 Reinstalación de extractor de 12"x12", 120 VAC, existente en el área incluye confección y acondicionamiento de hueco en muro de metal. 

H = 2.40 m . piso/ extractor  En área interna del baño. Ver mas detalles. Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG.
1.00 P.a. -RD$                          

3.13
Suministro e Instalación Acometida Eléctrica Telefónica en Tubería EMT 3/4".Ver detalles en planos. Solicitar aprobación de 

Proyectos Eléctricos SSGG.
1.00 P.a. -RD$                          

3.14
Suministro e Instalación Acometida Eléctrica Registros y Luces Exteriores en Tubería EMT 1/2". Ver detalles en planos. Incluye hasta 

puesta tierra. Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG.
1.00 P.a. -RD$                          

3.15 Reinstalaciones , paneles AC y UPS existente. Solicitar aprobación previa Proyectos Eléctricos SSGG. 1.00 P.a. -RD$                          

3.16
Perforaciones y ranurado de paredes de sheetrock , piso y techo  para instalación instalaciones eléctricas . Ver más detalles en planta 

Arq dimensiona y notas en plano.
1.00 P.a. -RD$                          

3.17
Suministro y colocación de resanes  para el cierre y sellado de perforaciones y ranuras abiertas para instalaciones eléctricas. Ver más 

detalles en planta Arq dimensionada y notas en plano.
1.00 P.a. -RD$                          

4.00 PISO -RD$                          

4.01 Desmonte de zócalos 0.10cm  existente en área: muros en sheetrock existente actual. 3.29 M² -RD$                          

4.02
Suministro y colocación de cerámica de piso de 0.50cm x 0.50cm.porcelanato ,para toda área del furgón y baño ,  Solicitar aprobación 

previa de SSGG. Ver más detalles en planos.
26.73 M² -RD$                          

4.03
Suministro y colocación zócalos en muros de sheetrock existente y nuevos. Homologar con color de piso existente. Solicitar aprobación 

SSGG. Ver más detalles en planta Arq dimensionada.
34.48 Ml -RD$                          

5.00 PINTURA -RD$                          

5.01
Pintura Blanco 00 Semigloss para muros de sheetrock existentes interior.  Ver mas detalle en planta arq dimensionada y memoria de 

calculo.
136.18 M² -RD$                          

5.02
Pintura Blanco 00 Semigloss para muros nuevos sheetrock, incluye pintura Base.  Ver mas detalle en planta Arq dimensionada y 

memoria de calculo.
23.71 M² -RD$                          

6.00 BAÑO -RD$                          

6.01 Desmonte de Inodoro de color blanco existente.  por nuevo diseño y Resguardar para su reinstalación. Solicitar aprobación de SSGG. 1.00 p.a. -RD$                          

6.02
Desmonte de Lavamanos de pedestal de color blanco existente.  por nuevo diseño y Resguardar para su reinstalación. Solicitar 

aprobación de SSGG.
1.00 p.a. -RD$                          

6.03 Suministro de colocación de cerámica blanca de pared. Solicitar aprobación previa de SSGG. 13.90 M² -RD$                          

6.04
Reinstalación de Inodoro de 2 ´pieza color blanco existente.  por nuevo diseño.  incluye implemento de instalación accesorios , pieza. 

solicitar aprobación de SSGG.Solicitar aprobación de SSGG.
1.00 p.a. -RD$                          

6.05
Reinstalación de Lavamanos de pedestal color blanco existente.  por nuevo diseño.  incluye implemento de instalación accesorios , 

grifería, pieza. solicitar aprobación de SSGG.Solicitar aprobación de SSGG.
1.00 p.a. -RD$                          

7.00 A/A -RD$                          

7.01

Desinstalación A/A 36,000btu, piso-techo, existente según nuevo diseño. para área común, Ver ubicación en plano. . Incluye recorrido 

tubería de cobre. Ver ubicación en planta Arq de aire acondicionado. Ver detalles en ficha técnica. Solicitar aprobación previa del 

Dto. Refrigeración SSGG.

1.00 P.a. -RD$                          

7.02
Confección e instalación de base en hierro con angular  de 3/16" x 2" para condensadores 2 a 5 toneladas. Para condensadora en techo. 

Solicitar aprobación previa Climatización SSGG.
1.00 U -RD$                          

7.03
Confección e instalación de protector para condensadores de A/A en barras de 1/2" cuadrada. Solicitar aprobación previa Climatización 

SSGG.
1.00 U -RD$                          

7.04
Suministro e instalación de 15 pies de tubería de cobre 3/4", 15 pies tubería de 3/8", 3 tiras de Vacocel 3/4",20 pies de alambre de goma 

14/4, 1 filtro de línea 0835, y 15 Libras Refrigerante.  Ver mas detalles en planta Arq de climatización .
1.00 P.a. -RD$                          

7.05
Suministro e instalación de Acometida Eléctrica A-A Techo: Planta de techo electricidad, incluye breaker, registros, tubería EMT de 

3/4".y conductores especificados en la tabla de A/A . Ver mas detalles en plano.
1.00 P.a. -RD$                          

8.00 TECHO -RD$                          

8.01
Desinstalación de plafón 2"x2" PVC existente . H= 2.40Mts . En Área : oficina y deposito. Ver mas detalles en planta dimensionada . 24.28 

M2.
1.00 P.a. -RD$                          

8.02
Desitanlacion de plafón  2"x2" PVC existente incluye rieles y soportes . H= 2.40Mts . En Área : Baño. Ver mas detalles en planta 

dimensionada . 2.33 M2.
1.00 P.a. -RD$                          

8.03
Resitanlacion de plafón 2"x2" PVC existente . H= 2.40Mts . En Área : oficina y deposito. Incluye Limpieza. Ver mas detalles en planta 

dimensionada .24.28 M2 .
1.00 P.a. -RD$                          

8.04
Suministro e instalación de Plafón 2"x2" PVC  en el Área de baño . incluye instalación rieles y soportes. H=2.40mts. Solicitar 

aprobación previa SSGG.
2.33 M² -RD$                          

9.00 ESCALONES -RD$                          

9.01
Suministro y colocación de block de 6" para escalones en área exterior de 0.88mts x 0.30mts x 0.80mts ( hacer huella de 0.30 , contra 

huella de 0.20, vaciado de base escalones con hormigón simple   (incluye acero 3/8 @ 0.20 ambas direcciones y batones 3/8" @ 0.20 ) 

ver detalles en planos 

1.00 p.a. -RD$                          

9.02 Fraguache. 2.00 M² -RD$                          

9.03 Empañete. 4.00 M² -RD$                          

9.04
suministro y colocación de cerámica corrugada para exterior de piso para área escalones nuevo. (2.00m2) Homologar con color de piso 

existente. Solicitar aprobación SSGG. Ver más detalles en planos.
2.00 M² -RD$                          

INVERSIÓN -RD$                          

10.00 A/A -RD$                          

PRIMER NIVEL

GASTOS



10.01
Suministro y colocación A/A 36,000btu, piso-techo, para Área: Oficina, Ver ubicación en plano. Ver ubicación en planta Arq de aire 

acondicionado. Ver detalles en ficha técnica. Solicitar aprobación previa del Dto. Refrigeración SSGG.
1.00 Ud -RD$                          

11.00 LIMPIEZA FINAL -RD$                          

11.01 Limpieza y Bote Escombros. 1.00 P.a. -RD$                          

12.00 Dirección Técnica y Responsabilidad 10.00 %

12.01 Gastos Administrativo 3.00 %

12.02 Transporte 4.00 %

13.00 Porcentaje Monto Gravado Norma 07-2007, art.4 10.00 %

14.00 ITBIS 18.00 %

TOTAL GENERAL:

FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL

GASTOS INDIRECTOS

Sub-Total


