edenor

Edenorte Dominicana, S.A.

PRESUPUESTO: OFICINA COMERCIAL
CcODIGO: SSGG-2019-02
SECTOR: Mao
CIUDAD: Manzanillo.

FECHA: 20-11-18

No | Partidas Descripcion | Cantidad | Unidad | P.U. | Valor

GASTOS

1.00 |[MUROS RD$

Desmonte de pilotillos y pasamanos existente en area frontal y lateral H =0.70 Ver méas detalles

2

1.01 en planta Arqg dimensionada . 5.03 M RD$
Suministro e instalacion de Muros block 6" H= 1.80, incluye soporte huecos puertas, dinteles.

1.02 |[incluye bastones de acero 3/8" @ 0.20 anclados al muro existente. Ver mas detalles en planta 11.43 M2 RD$
Arg dimensionada .

1.03 |Fraguache. 22.86 M? RD$

1.04 |Empafiete. 22.86 M? RD$

1.05 |Empariete. De cantos y mochetas. 2.12 M? RD$
Desmonte de muros en sheetrock existente interior en area de encargada por deterioro, 9.21 m2.

1.06 |, - - : . 9.21 M2 RD$
(incluye limpieza .) h = 2.52mts. Ver detalles en planta dimensionada.
Suministro e instalacion de Muros Sheetrock, Incluye parales y piezas dinteles en huecos, N

1.07 S . . ) 28.97 M RD$
terminacion de mochetas y cantos. Ver més detalles en planta dimensionada..

1.08 Suministro de resanes en muros de sheetrock frontal por mal estado .en area de oficina de 1.00 U RD$

encargada. Ver més detalles en planta Arg dimensionada actual. Para OC Salcedo.

2.00 |PUERTAS Y VENTANAS RD$

Desmonte de hierros y puerta existente en la parte frontal y lateral H= 1.60m segun nuevo disefio.

Ver mas detalles en planta Arg dimensionada . Entregar al propietario. 1.00 P.a. RD$

2.01

Desmonte de puerta polimetal blanca de und 1.00mst x 2.10mts, y 1 und de 0.90mst x 2.10mts
2.02 |existente en area almacén y cocina segln nuevo disefio. Ver mas detalles en planos Arq 2.00 P.a. RD$
dimensionada actual.

Reinstalacion de puerta polimetal blanca de 1 und de 0.90mst x 2.10mts existente en area cocina

. Ver mas detalles en planos Arg dimensionada actual. 1.00 P.a. RD$

2.03

Suministro e instalacion Puerta Polimetal color blanca (0.90mst x 2.10 mts) en area de oficina de
2.04 |encargado técnico y cuarto de equipos. , incluir brazo hidraulico, pata chivo y tope en piso. Ver 2.00 U RD$
mas detalles en planta dimensionada.

Suministro e instalacion Puerta Polimetal color blanca (1.00mst x 2.10 mts) en area de almacén
2.05 [centro técnico . , incluir brazo hidraulico, pata chivo y tope en piso. Ver mas detalles en planta 2.00 U RD$
dimensionada.

Suministro e instalacién Puerta Polimetal color blanca (1.30mst x 2.10 mts) en area de almacén
2.06 [centro técnico . , incluir brazo hidraulico, pata chivo y tope en piso. Ver mas detalles en planta 1.00 U RD$
dimensionada.

Suministro y colocacion de ventana de cristal corrediza blanca para area frontal y lateral (1.00mst

x1.00mst) instalacién, masillada ) Ver mas detalles en planos. 2.00 u RD$

2.07

Suministro, confeccién e instalacion de Cortinas horizontales en PVC Cherry en ventanales Area
2.08 [de ofic de encargado técnico. Medidas huecos (2 und de 1.20 mst x 1.20 mst). Ver mas detalles| 30.99 p? RD$
en planta dimensionada.

2.09 [Suministro de Reinstalacion de puerta en hierro lateral derecho para area de exterior. 1.00 Pa RD$

Suministro e instalacion de protectores de ventana en barra de hierro cuadrada de 3/4" para
2.10 [ventana frontal y ventana lateral derecha. , incluye pintura oxido negro y negro industria de 11.76 p? RD$
terminacién. Ver mas detalles en planos.

Suministro e instalacion de papel Suntek SYDS50 para laminado de ventanas frontales .Usar

2.11 |papel color negro. 2 und A= 1.00mts x H=1.00mtS. Ver mas detalles en planta Arq 21.52 p? RD$
dimensionada.

3.00 JELECTRICIDAD Y DATA RD$
Desmantelacion por reubicacion de instalaciones paneles eléctricos AC,UPS,gabinete de data,

3.01 |luminarias existentes y registros eléctricos existentes. Colocacion de tapas ciegas. Solicitar 1.00 Pa RD$
aprobacién Proyectos Eléctricos SSGG.

3.02 |Salidas Tomacorrientes AC 110V. Ver mas detalle en planta Arq de tomacorriente y data. 1.00 U RD$

3.03 [Salidas Tomacorrientes UPS 110V. Ver mas detalle en planta Arq de tomacorriente y data. 3.00 U RD$

3.04 [Salidas Interruptores Sencillos. Ver mas detalle en planta Arq de luminaria 2.00 U RD$

3.05 [Salidas Interruptores doble. Ver mas detalle en planta Arq de luminaria 1.00 U RD$

3.06 Salidas Data, ,usa.r conductor UTP Cat. 5E.Solicitar aprobacion de Redes Teleméticas y 3.00 U RD$
Proyectos Eléctricos SSGG.

3.07 Certificacion de Salidas de Data. Se debe entregar un reporte de la certificacion por cada salida. 3.00 U RD$

) Solicitar aprobacién de Redes Telematicas y Proyectos Eléctricos SSGG. )

3.08 Reupwamon dg salhdas d(,a tomacorrientes ACllpv existente para adecuacién de oficina nueva 1.00 U RD$
segun nuevo disefio. En area de agente comercial.
Reubicacién de salidas de tomacorrientes UPS110v existente para adecuacion de oficina nueva

3.09 , o . . 2.00 U RD$
segun nuevo disefio. En area de agente comercial.

3.10 Reubicacion de Salidas Data, usar conductor UTP Cat. 5E.Solicitar aprobacién de Redes 2.00 U RD$

Teleméaticas y Proyectos Eléctricos SSGG. En area de agente comercial.




Suministro e instalacién de Lamparas Paneles LED 2x2, 40 watts superficiales, de color blanca
con borde de metal , En &reas : oficina de encargado t6ecnico y almacén centro técnico. Ver mas

311 detalles en planos y ficha técnica. y ( solicitar garantia de 1 afio) Solicitar aprobacion de 2.00 U RD3
Proyectos Eléctricos SSGG. Ver mas detalle en planta Arq de luminarias.
Suministro e instalacion de Lampara LED, diametro 11.8", 24 watts Superficial. Para area de
3.12 |cuarto de equipo. ,Ver mas detalles en planos y ficha técnica. Solicitar aprobacion de 1.00 U RD$
Proyectos Eléctricos SSGG. Ver mas detalle en planta Arg de luminarias.
313 Reinst,al.acién de Patchpanel Next 24 puertos CAT 5E. Suministrado por dept de redes 1.00 U suministrado por RDS$
telematica. redes
314 Reinstalacion gz_iblnete pared 12U. Ver mas detalles en ficha técnica. Solicitar aprobacion de 1.00 ud suministrado por RD$
Redes Telematicas. redes
3.15 |Reinstalacion de Switch Cisco 2960-s de 24 ptos. Suministrado por dept de redes telemanica. 1.00 U sumlr:;sctjrjsdo por RD$
Suministro De Reinstalacion Acometida Principal, en Tuberia EMT 3/4" Acometida para
INVERSOR de 3.6 kw . y Acometida de Registros para data. Ver detalles en planos. Solicitar
3.16 o . S 1.00 Pa RD$
aprobacion d Ver detalles en planos. Ver detalles en planta Arq de acometida eléctrica
principal. Solicitar aprobacién de Proyectos Eléctricos SSGG.
Suministro e instalaciéon de extractor de 12", 120 VAC, incluye confeccién y acondicionamiento de
hueco en muro de block. H = 2.40 m . piso/ extractor En &rea cuarto de equipos . Ver mas
3.17 Iy . . . P 1.00 U RD$
detalles en elevacién de cuarto de equipos. Solicitar aprobacién de Proyectos Eléctricos
SSGG.
Perforaciones y ranurado de paredes y piso para instalacion de tuberias PVC eléctrica en cuarto
3.18 ) ) - ] 1.00 Pa RD$
de equipos . Ver mas detalles en planta Arq dimensiona y notas en plano.
Suministro y colocacion de mortero para el cierre y sellado de perforaciones y ranuras abiertas
3.19 . . P . ; ) 1.00 Pa RD$
para instalaciones eléctricas. Ver més detalles en planta Arq dimensionada y notas en plano.
Suministro e instalacion Panel de Distribucion para AC de 12@24, Monofasico, 240 v. Incluye
3.20 |Breaker necesarios y comunicacion entre paneles, ver detalles en planta arq elevacion de 1.00 U RD$
cuarto de equipos.
Suministro e instalacion Panel de Distribucién para UPS de 8@16, Monofasico, 240 v. Incluye
3.21 |Breaker necesarios y comunicacion entre paneles, ver detalles en planta arq de elevacion de 1.00 U RD$
cuarto de equipos.
3.22 Suministro y,colocamon de Sw!tch doble tiro 30amp japonés para proteccién y cambio de energia 1.00 U RD$
de paneles &rea cuarto de equipo.
Suministro e instalacion de rotulado para paneles, registros y equipos eléctricos en acrilico , vinil
3.23 [en cintra, formularios en AutoCAD . Solicitar aprobacién previa de Proyectos Eléctricos 1.00 Pa RD$
SSGG.
4.00 |PINTURA RD$
Pintura Blanco 00 Semigloss paredes existentes de areas,oficina de enc técnico y almacén
4.01 : . ) ) 73.93 M2 RD$
columnas internas y techo. ver mas detalles en planta dimensiona y memoria de calculo.
2.02 Pintura Blan_co 00 _Semlgloss pargdes nuevas interior muros nuevos sheetrock .ver mas detalles 47.97 M2 RD$
en planta dimensiona y memoria de calculo.
5.00 |pPISO RD$
501 Summl|stro y cqlqcamon de zo'c,alos de}plso en nuevos muros sheetrock y nuevas areas abiertas y 17.14 M RD$
demolidas. Solicitar aprobacién previa de SSGG.
6.00 JA/A RD$
6.01 Confeccién e instalacioén de base en hierro con angular de 1/4" x 2" para condensadores 2 a 5 3.00 U RD$
' toneladas. Para unidades nueva y existentes. Solicitar aprobacién previa Climatizacién SSGG. ’
6.02 Confeccién e instalacién de protector para condensadores de A/A en barras de 1/2" cuadradas. 3.00 U RD$
' Para unidades nuevas y existente. Solicitar aprobacién previa Climatizaciéon SSGG. ’
Suministro e instalacion de acometida eléctrica para aires acondicionados. Incluye canaletas
6.03 plasticas y accesorios para instalacién de la misma, conductores eléctricos dos lineas #10 AWG y 1.00 Pa RD$
’ #14AWG para tierra. Ver mas detalles en listado de materiales referido a partida. y fijar los chanos ’
.Solicitar aprobacién de Proyectos Eléctricos SSGG.
7.00 JCOCINA RD$
Desmonte de Meseta de Granito Natural 1.70mts x 0.60mts existente. Por deterioro. Solicitar
7.01 . L .
0 aprobacién Obras Civiles SSGG. 1.00 Pa RD$
Confeccion e instalacién Meseta de Granito Natural 1.70mts x 0.6mts y Fregadero sencillo, colocar
7.02 |accesorios Plomeria y llave P/Fregadero Sencilla. Solicitar aprobacién de SSGG para el color de 10.98 P2 RD$
meseta. Solicitar aprobacién Obras Civiles SSGG.
703 Desmonte de Gabinete Cocina 4 puerta en Madera tratada sobre meseta y 4 puertas bajo meseta. 1.00 Pa RD$
’ Por deterioro. Solicitar aprobacién Obras Civiles SSGG. '
Confeccion e Instalacién Gabinete Cocina 4 puerta en Madera tratada sobre meseta, 1 gabinete
7.04 |hueco para colocacién de microondas y 4 puertas bajo meseta. Incluye pintura en color caoba. 59.45 P2 RD$
Solicitar aprobacién Obras Civiles SSGG.
705 Desmont-e: de Cer_am|ca existente. Sobre Meseta Undefasa, Dona Sol. = 0.55ML. Solicitar 1.00 Pa RD$
aprobacién previa SSGG.
7.06 Colocacién Ceramica Sobre Meseta Undefasa, Dona Sol. = 0.55 ML. Solicitar aprobacion previa 1.00 RD$
SSGG. Pa
707 Colocacion de una linea de ceramica decoln?tlva (Ilgtello) sobre meseta area cocina. = 0.18ML.Ver 1.00 Pa RD$
mas detalles en planos. Solicitar aprobacion previa SSGG.
8.00 RD$
Suministro y colocacion A/A Pared de 18,000btu para area : encargado técnico. Ver ubicacién en
8.01 |plano. . Incluye recorrido tuberia de cobre. Ver ubicacién en plano. Ver detalles en ficha técnica. 1.00 ud RD$

Solicitar aprobacién previa del Dto. Refrigeracion SSGG.




9.00 [LIMPIEZA FINAL RD$ =
9.01 |Limpieza y bote de escombros. 1.00 Pa RD$ -
10.00 [Direccién Técnica y Responsabilidad 10.00 %
10.01 [Gastos Administrativo 3.00 %
10.02 |Transporte 4.00 %
11.00 [Porcentaje Monto Gravado Norma 07-2007, art.4 10.00 %
12.00 [ITBIS 18.00 %

FIRMA'Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL

TOTAL GENERAL:



