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No Partidas Descripción Cantidad Unidad P.U. Valor

-                           

-RD$                            

1.00 MUROS -RD$                            

1.01
Desmonte de muro de sheeetrock existente, en area de ofic de perdidas. Según nuevo diseño. Ver más detalles 

en planta dimensionada..
11.27 M² -RD$                            

1.02
Suministro e instalación de Muros Sheetrock, incluye Dintel en sheetrock . Incluye parales y piezas dinteles en 

huecos, terminación de mochetas y cantos. Ver más detalles en planta dimensionada y amueblada.
20.16 M² -RD$                            

1.03
Suministro de resanes en muros de sheetrock por desmontes de muros existente.Ver más detalles en planta arq 

dimensionada actual.
2.00 U -RD$                            

2.00 PUERTAS -RD$                            

2.01
Desmonte de puertas polimetal 1 und y 1und.  (0.90mts x 2.10mts y 1.00mts x 2.10mts). existente.segun nuevo 

diseño. Guardar para su reinstalacion.
1.00 Pa -RD$                            

2.02
Reinstalaciones  de puertas polimetal 1 und y 1und.  (0.90mts x 2.10mts y 1.00mts x 2.10mts). existente.segun 

nuevo diseño. 
2.00 U -RD$                            

3.00 ELECTRICIDAD Y DATA -RD$                            

3.01
Desmonte de Luminarias existente de 2"x4" en areas: de pasillo, impresión y doblado, perdidas y area 

tecnica.y entregar a ssgg.
5.00 U -RD$                            

3.02 Salidas Tomacorrientes AC 110V. Ver planta arq de toma corrientes y data . 1.00 U -RD$                            

3.03 Salidas Tomacorrientes UPS 110V. Ver planta arq de toma corrientes y data . 3.00 U -RD$                            

3.04
Salidas Data, usar conductor UTP Cat. 5E.Solicitar aprobación de Redes Telemáticas y Proyectos Eléctricos 

SSGG.
8.00 U -RD$                            

3.05
Certificación de Salidas de Data. Se debe entregar un reporte de la certificación por cada salida. Solicitar 

aprobación de Redes Telemáticas y Proyectos Eléctricos SSGG.
8.00 U -RD$                            

3.06

Suministro e instalación de Lámparas Paneles LED 2x2, 40 watts superficiales, de color blanca con borde de metal ,  

En areas : Impresion y doblado, perdidas,y area tecnica. Ver mas detalles en planos y ficha técnica.  y  ( solicitar 

garantia de 1 año) Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG.  Ver mas detalle en planta arq de 

luminarias.

4.00 U -RD$                            

3.07

Suministro e instalación de Lámpara LED, diámetro 11.8", 24 watts Superficial. Para area de pasillo. Ver mas 

detalles en planos y ficha técnica. Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG. Ver mas detalle en 

planta arq de luminarias.

2.00 U -RD$                            

4.00 PINTURA -RD$                            

4.01
Pintura Blanco 00 Semigloss para muros de block existentes, columnas, vigas y techo.  Ver mas detalle en planta 

arq dimensionada y memoria de calculo.
147.42 M² -RD$                            

4.02
Pintura Blanco 00 Semigloss para muros nuevos y existente en sheetrock, incluye pintura Base.  Ver mas detalle 

en planta arq dimensionada y memoria de calculo.
63.06 M² -RD$                            

5.00 PISO -RD$                            

5.01
Suministro y colocación zócalos en muros de sheetrock y de block nuevos. Homologar con color de piso existente. 

Solicitar aprobación SSGG.  Ver más detalles en planta dimensionada y memoria de calculo.
10.65 Ml -RD$                            

6.00 LIMPIEZA -RD$                            

6.01 Limpieza continua y Bote de escombros . 1.00 Pa -RD$                            

7.00 Dirección Técnica y Responsabilidad 10.00 %

7.01 Gastos Administrativo 3.00 %

7.02 Transporte 4.00 %

8.00 Porcentaje Monto Gravado Norma 07-2007, art.4 10.00 %

9.00 ITBIS 18.00 %

TOTAL GENERAL:

FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL

SEGUNDO NIVEL

GASTOS

GASTOS INDIRECTOS

Sub-Total

 SUMINISTRO Y 

APLICACIÓN SSGG 


