
PRESUPUESTO: ADECUACIÓN C.T 2131

CÓDIGO: SSGG2019-01

SECTOR: SANTIAGO

CIUDAD: SANTIAGO

FECHA: 18-11-18

No Partidas Descripción Cantidad Unidad P.U. Valor

-RD$  

-RD$      

1.00 MUROS -             

1.01 Desinstalación de muros de sheetrock existentes. Ver más detalles en planta Arq actual. 9.20 M² -RD$      

1.02
Suministro e instalación de Muros Sheetrock, incluye Dintel en sheetrock. Incluye parales y piezas dinteles en huecos, terminación 

de mochetas y cantos. Ver más detalles en plano.
73.44 M² -RD$      

1.03

Aperturar hueco de block  para puerta principal c.t  (1.00m)(0.60m) y demás áreas especificadas en plano. incluye 

acondicionamiento de cantos. Ver mas detalles en planos. Solicitar aprobación previa de SSGG.
1.00 p.a -RD$      

1.04

Desmonte de  Muro en cristal de 1.50mts x 2.23mts, existente en área latereral derecho de puerta comercial existente.  H = 2.50mts. 

Ver más detalles en planta Arq dimensionada .
1.00 Pa -RD$      

1.05
suministro  y confección muro mechón en block 6"; 0.50mtsx 2.23mts  ( 0.94m2) para puerta frontal de 1.00x 2.10m según nuevo 

diseño . incluye bastones de  acero 3/8" @ 0.20 ver detalles en planos 
1.12 M² -RD$      

1.06 Fraguache. 2.23 M² -RD$      

1.07 Empañete. 2.23 M² -RD$      

1.08
Modificación y Reinstalación panel en cristal existentes para transo fijo encima de puerta comercial según nuevo diseño(1.00m x 

1.02 m) . Ver mas detalles en plano
1.00 U -RD$      

1.09
Suministro y colocación de blocks para cierre hueco existente en área de lectura  según nuevo diseño. Ver más detalles en planos. 1.40 M² -RD$      

1.10 Fraguache. 2.80 M² -RD$      

1.11 Empañete. 2.80 M² -RD$      

1.12 Suministro y colocación de muro blocks 6" para área cuarto de equipos . Ver más detalles en planos. 7.75 M² -RD$      

1.13 Fraguache. 15.51 M² -RD$      

1.14 Empañete. 31.02 M² -RD$      

2.00 PUERTAS Y VENTANAS -RD$      

2.01
Desmonte de cristal fijo de 1.50mts x 1.00mts existente en área lectura. Entregar al propietario. Ver mas detalle en planta Arq 

Amueblada actual.
1.00 P.a. -RD$      

2.02 Desmonte de puertas en madera en paninillos existente de 0.50mts x 2.10mts. Entregar al propietario. 3.00 P.a. -RD$      

2.03
Suministro e instalación Puerta Polimetal (0.90 x 2.10 m), incluir brazo hidráulico, pata chivo y tope en piso. Ver mas detalles en 

planos. Área : cocina,acceso pasillo, encargado centro técnico y baño.
4.00 U -RD$      

2.04
Suministro e instalación Puerta Polimetal (0.80 x 2.10 m), incluir brazo hidráulico, pata chivo y tope en piso. Ver mas detalles en 

planos. Área : cuarto de equipos y lectura.
2.00 U -RD$      

2.05

Suministro e instalación Puerta Polimetal"  (0.80 x 1.10 m), incluir cerradura . Para área división de inodoro. Ver mas detalles en 

planos. Solicitar aprobación previa de SSGG.
1.00 U -RD$      

2.06

Suministro e instalación Puerta Polimetal"  (0.50 x 2.10 m), incluir cerradura . Para área de panitillos existente .Ver mas detalles en 

planos. Solicitar aprobación previa de SSGG.
3.00 U -RD$      

2.07
Suministro e instalación de puerta comercial en marco negro en entrada principal 1= (1.00x2.10m). Incluir halones, brazo 

hidráulico, pata de chivo y tope. Ver mas detalles en plano. Solicitar aprobación previa de SSGG.
1.00 U -RD$      

2.08

Suministro, confección e instalación de puerta correderas de cristal en oficina de encargado (1.60x 2.60 m) . Incluir halonesVer mas 

detalles en plano. Solicitar aprobación previa de SSGG.
44.76 P² -RD$      

2.09

Suministro e instalación de papel Suntek SYDS50 para laminado cristales frontales y ventanas  puerta comercial y puerta de  

encargado frontal, usar papel color negro.5% Ver mas detalles en plano. Solicitar aprobación previa de SSGG.
340.85 P² -RD$      

2.10
Suministro e instalación de cristal fijo 3/16 natural para Oficina de gerente, incluir laminado, usar papel Negro 5%.(1.00 x1.00 mts) y 

confección de hueco en muro de sheetrock. Colocar a altura de 1.00 mts desde nivel de piso.
1.00 U -RD$      

3.00 ELECTRICIDAD Y DATA -RD$      

3.01

Desmantelación eléctrica de tubería, registro, paneles existente y instalaciones viejas, nuevo local. Incluye tapas ciegas donde sea 

requerido. Solicitar aprobación previa Proyectos Eléctricos SSGG.
1.00 Pa -RD$      

3.02 Salidas Tomacorrientes AC 110V. 9.00 U -RD$      

3.03 Salidas Tomacorrientes AC 120V Circuito Especial. 2.00 U -RD$      

3.04 Salidas Tomacorrientes UPS 110V. 9.00 U -RD$      

3.05 Salidas Interruptores Sencillos. 6.00 U -RD$      

3.06 Salidas Interruptores Dobles. 3.00 U -RD$      

3.07
Salidas Data, usar conductor UTP Cat. 5E.Solicitar aprobación de Redes Telemáticas y Proyectos Eléctricos SSGG. 15.00 U -RD$      

3.08
Certificación de Salidas de Data. Se debe entregar un reporte de la certificación por cada salida. Solicitar aprobación de Redes 

Telemáticas y Proyectos Eléctricos SSGG.
15.00 U -RD$      

3.09

Suministro e instalación de Lámparas Paneles LED 2x2, 40 watts en plafón, de color blanca con borde de metal ,  En áreas : 

comercial, cocina y baño. Ver mas detalles en planos y ficha técnica.  y  ( solicitar garantía de 1 año) Solicitar aprobación de 

Proyectos Eléctricos SSGG.  Ver mas detalle en planta Arq de luminarias.

7.00 U -RD$      

3.10

Suministro e instalación de Lámparas paneles LED, 24 watts en plafón de sheetrock . En área : baño,  pasillo, oficina de encargado, 

cocina. ( solicitar garantía de 1 año)  Ver mas detalles en planta Arq luminarias y ficha técnica. Solicitar aprobación de 

Proyectos Eléctricos SSGG.

5.00 U -RD$      

3.11

Suministro e instalación de lámpara circular  led , 24 watts Empotradas. Para área: baño y oficina de encargado en trameria 

estrecha. Ver mas detalles en planos y ficha técnica. Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG.  Ver mas detalle en 

planta arq de luminarias.

2.00 U -RD$      

3.12

Suministro e instalación de lámpara circular  led , 18 watts superficial. Para área: exterior . Ver mas detalles en planos y ficha 

técnica. Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG.  Ver mas detalle en planta Arq de luminarias.
4.00 U -RD$      

3.13

Suministro e instalación de Lámpara tipo Cobra Sencilla LED para exterior luz blanca en parte frontal, lateral derecho con bombilla 

25 watts. Solicitar aprobación previa de SSGG.
1.00 U -RD$      

3.14 Suministro e instalación de Patch cord 2 pies. Ver mas detalles en ficha técnica. 15.00 U -RD$      

3.15 Suministro de Organizador de cable 2 U. 1.00 U -RD$      

3.16

Suministro e instalación de Tubería EMT 3" y Tubería EMT 2" para conexionado de Paneles existente, registro.  En cuarto de 

equipos. Ver mas detalles en planta elevación de cuarto de equipos.
1.00 Pa -RD$      

3.17
Suministro e instalación en primer nivel en cuarto de equipos de: canaletas metálicas 11"x6"x6" de electricidad con bordes de 1/2" 

zinc galvanizado cal.16 con su tapa gris perla-56
8.36 Pie -RD$      

3.18

Suministro e Instalación Acometida Principal,  en Tubería EMT 2," .Registros , tuberías y canaletas  y  Suministro e Instalación 

Acometida Eléctrica .Registros y tuberías  Ver detalles en planos. Solicitar aprobación d Ver detalles en planos. Incluye 

desde el MAIN BREAKER PRINCIPAL 150AMP, hasta el TMA 150 AMP ubicado en el cuarto de equipos, con 2 und de 

conductores # 2 AWG negro , 1 und de conductor # 6 AWG blanco Neutro y 1 und de conductor # 6 AWG  desnudo conexión 

tierra. Ver detalles en planta Arq de acometida eléctrica principal. Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG.

1.00 P.a. -RD$      

3.19
Suministro e instalación de acometida para data desde condulet hasta cuarto de equipos en tubería EMT 1",  Solicitar aprobación 

de Proyectos Eléctricos SSGG.
1.00 P.a. -RD$      

3.20
Suministro e instalación Panel de Distribución para AC de 12@24, Monofásico, 240 v. Incluye Breaker necesarios y comunicación 

entre paneles, ver detalles en plano.
1.00 Pa -RD$      

3.21

Suministro e instalación Panel de Distribución para UPS de 8@16, Monofásico, 240 v. Incluye Breaker necesarios y comunicación 

entre paneles, ver detalles en planta arq de elevación de cuarto de equipos.
1.00 Pa -RD$      

3.22
Suministro e instalación Acometida de registro y tubería en EMT 1/2" de  luces exteriores y luminaria en techo plafón 1er nivel 

. Ver mas detalles en planos. Solicitar aprobación previa de SSGG.
1.00 P.a. -RD$      

3.23
Suministro e instalación Acometida eléctrica de registro y tubería en EMT 1-1/2" y 3/4"  en techo plafón 1er nivel . Ver mas 

detalles en planos. Solicitar aprobación previa de SSGG.
1.00 P.a. -RD$      

3.24
Suministro e instalación Acometida de registro y tubería en EMT 1" para data, en techo plafón 1er nivel . Ver mas detalles en 

planos. Solicitar aprobación previa de SSGG.
1.00 Pa -RD$      

3.25

Suministro e instalación de Main Breaker de 150 amp., 2 fases, 600 V. Con caja para breaker Donga 250-400 A N1R 30"x15"x7", 

incluye terminal sencillo 250 MCM T/silla aluminio. Ver detalles en planos. Incluye hasta puesta tierra. Solicitar aprobación de 

Proyectos Eléctricos SSGG.

1.00 Pa -RD$      

PRIMER NIVEL

GASTOS



3.26

Suministro e instalación de extractor de 12", 120 VAC, incluye confección y acondicionamiento de hueco en muro de block. H = 2.60 

m . piso/ extractor  En área cuarto de equipos . Ver mas detalles en elevación de cuarto de equipos. Solicitar aprobación de 

Proyectos Eléctricos SSGG.

1.00 U -RD$      

3.27
Perforaciones y ranurado de paredes y piso para instalación de tuberías PVC eléctrica en cuarto de equipos . Ver más detalles en 

planta Arq dimensiona y notas en plano.
1.00 P.a. -RD$      

3.28
Suministro y colocación de mortero para el cierre y sellado de perforaciones y ranuras abiertas para instalaciones eléctricas.  Ver 

más detalles en planta Arq dimensionada y notas en plano.
1.00 P.a. -RD$      

3.29

Suministro e instalación de modulo de contactores para A/A , registro 0.60 x 0.35 x 0.25 nema 3R, pintado electrostáticamente y para 

accesorios 3 und de contactores 32 AMP , alambre control , regletas y luz led indicadora roja. incluidos para cada unidad de A/A 

instalado. Ver detalles en acometida principal y Solicitar aprobación de proyectos eléctricos.

1.00 P.a. -RD$      

3.30
Suministro e Instalación Transfer manual doble circuito breaker gabinete 600mm x 400mm x 250mm,  y controles 1 und de BK150 

AMP con Enclavamiento mecánico . Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG.
1.00 P.a. -RD$      

3.31
Suministro e instalación de rotulado para paneles, registros y equipos eléctricos en  acrílico , vinil en cintra , formularios en 

AutoCAD . Solicitar aprobación previa de Proyectos Eléctricos SSGG.
1.00 Pa -RD$      

3.32

Suministro e instalación de Master Ground (barraje a tierra), con aisladores tipo manzanita, barra de cobre y terminales tipo silla 1/0 

y 1/0. Ver mas detalles en planos y diseño. Incluye cobertor plástico para alambres, recorrido de alambre #6 AWG desnudo. Ver 

mas detalles en planos y solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG.

1.00 U -RD$      

4.00 PISO -RD$      

4.01
Suministro y colocación de resane nivelador de piso para la colocación previa a cerámica de piso de área cuarto de equipo existente. 

Solicitar aprobación previa de SSGG.
4.57 M² -RD$      

4.02
suministro y colocación de cerámica de piso para área cuarto de cuarto de equipos(5.00m2) Homologar con color de piso 

existente. Solicitar aprobación SSGG. Ver más detalles en planos.
5.00 M² -RD$      

4.03

Demolición de piso de área baño nuevo diseño  existente de ( 3.27 M2) ( para realizar los trabajos de soterrar salidas de drenaje de 

aparatos sanitarios )Solicitar aprobación previa de SSGG.
1.00 p.a -RD$      

4.04
suministro y colocación de cerámica de piso para área baño (5.45m2) Homologar con color de piso existente. Solicitar 

aprobación SSGG. Ver más detalles en planos.
5.45 M² -RD$      

4.05
Suministro y colocación de chapapote anivelador de piso para la colocación previa a cerámica de piso de área de baño existente. 

Solicitar aprobación previa de SSGG.
3.00 M² -RD$      

4.06
Suministro e colocación de cerámica de piso 0.30cm x 0.30 cm en área de entrada principal nueva  . ( homologar color con 

ceramina existente para su colocación ) 3 und .
1.00 p.a -RD$      

4.07
Demolición de cerámica de piso 0.30cmx0.30cm  existentes en área entrada en puerta comercial actual ,( incluye: corte con 

pulidora.)
1.00 p.a. -RD$      

4.08
Suministro e colocación de cerámica de piso 0.30cm x 0.30 cm en área de entrada principal actual   . ( homologar color con 

ceramina existente para su colocación ) 3 und .
1.00 p.a -RD$      

4.09
Suministro y colocación zócalos en muros de sheetrock y de block nuevos. Homologar con color de piso existente. Solicitar 

aprobación SSGG. Ver más detalles en planos.
70.72 Ml -RD$      

5.00 Cocina -RD$      

5.01

Confección e instalación Meseta de Granito Natural 2.08 x 0.6 m y Fregadero Doble, colocar accesorios Plomería y llave 

P/Fregadero Sencilla. Solicitar aprobación de SSGG para el color de meseta. Solicitar aprobación Obras Civiles SSGG.
13.43 P² -RD$      

5.02 Suministro e instalación tubería acometida agua potable. Ver más detalles en plano. 1.00 Pa -RD$      

5.03 Suministro e instalación acometida Desagüe fregadero, conectar a Registro descarga. 1.00 Pa -RD$      

5.04

Confección e Instalación Gabinete Cocina 4 puerta en Madera tratada sobre meseta y 4 puertas bajo meseta. Incluye pintura en 

color caoba. Solicitar aprobación Obras Civiles SSGG.
34.09 P² -RD$      

5.05 Vaciado p/subir nivel gabinetes piso pulido, en área de cocina. =2.08m x 0.60m x 0.10 M = 0.13 m2. 1.00 P.a. -RD$      

5.06
Suministro y colocación muros de bloques bajo meseta. En block de 4". H= 0.80mts, Incluye anclaje de muro a piso, terminación de 

mochetas y cantos. Para área de cocina 
1.00 P.a. -RD$      

5.07 Colocación Cerámica Sobre Meseta Undefasa, Dona Sol. = 0.83 ML. Solicitar aprobación previa SSGG. 1.00 Pa -RD$      

5.08
Colocación de una línea de cerámica decorativa (listello) sobre meseta área cocina. = 0.83Ver mas detalles en planos. Solicitar 

aprobación previa SSGG.
1.00 Pa -RD$      

6.00 BAÑOS -RD$      

6.01 Desmonte de lavamanos existente y anular tuberías de agua hasta por nuevo diseño Solicitar aprobación de SSGG. 1.00 p.a -RD$      

6.02
Suministro y colocación de salidas de  tuberías de descarga para (  un inodoro ,  un urinal,  dos lavamanos sobre meseta ) conectar 

a Registro descarga.
1.00 p.a. -RD$      

6.03

Suministro y colocación de acometidas  de agua potable  (  un inodoro ,  un urinal,  dos lavamanos )incluye implemento de 

instalación accesorios , pieza ,tubería solicitar aprobación de SSGG.
1.00 p.a -RD$      

6.04
Suministro y colocación de aparatos sanitario en área de baño 1 und inodoro de dos pieza, 2 und lavamanos sobre meseta y 1und 

urinal Incluye ( implementos de instalación y griferías para lavamanos y urinal.)
1.00 Pa -RD$      

6.05

Confección e instalación Meseta de Granito Natural 1.80 x 0.60 m  colocar accesorios Plomería y llave P/lavamanos Sencilla. 

Solicitar aprobación de SSGG para el color de meseta.
11.62 P² -RD$      

6.06
Suministro y colocación de revestimiento de cerámica de pared de color blanca, 0.50cm x 0.50cm en área de baño paredes fondo 

de urinal, inodoro y muros de meseta de lavamanos H = 1.60m .  
7.71 M² -RD$      

6.07
Colocación de una línea de cerámica decorativa (listello) sobre línea de cerámica = 2.20 ML .Ver mas detalles en planos. Solicitar 

aprobación previa SSGG.
1.00 Pa -RD$      

6.08
Suministro y colocación muros de bloques bajo meseta. En block de 4" H= 0.90m, Incluye anclaje de muro a piso, terminación de 

mochetas y cantos. Para área de baño.
1.00 p.a -RD$      

6.09

Suministro e instalación de extractor de 12", 120 VAC, incluye confección y acondicionamiento de hueco en muro de block. H = 2.60 

m . piso/ extractor  En área cuarto de equipos . Ver mas detalles en elevación de cuarto de equipos. Solicitar aprobación de 

Proyectos Eléctricos SSGG.

1.00 U -RD$      

6.10 Suministro e instalación de dispensador de papel toilet. Solicitar aprobación de SSGG. 1.00 U -RD$      

6.11 Suministro e instalación de dispensador de papel servilleta. Solicitar aprobación de SSGG. 1.00 U -RD$      

6.12 Suministro e instalación de dispensador de jabón. Solicitar aprobación de SSGG. 1.00 U -RD$      

7.00 PINTURA -RD$      

7.01
Pintura Blanco 00 Semigloss para muros de block existentes, columnas, vigas y techo.  Ver mas detalle en planta arq 

dimensionada y memoria de calculo.
114.41 M² -RD$      

7.02
Pintura Blanco 00 Semigloss para muros nuevos sheetrock, incluye pintura Base.  Ver mas detalle en planta arq dimensionada y 

memoria de calculo.
111.17 M² -RD$      

8.00 OTROS -RD$      

8.01
Confección e instalación Tramería para Archivos de documentos en AREA de encargado . L= 12´, con palometa de 12", clicks y 

terminales de pared, incluye 5 niveles de bandejas. Ver detalles en plano.
27.06 Pl -RD$      

8.02
Confección e instalación Tramería para Archivos de caja, usar angulares, perfiles y planchas de plywood de 1/2 (L= 1.73 m). Ver 

dimensiones y detalles en plano.
1.00 U -RD$      

9.00 A/A -RD$      

9.01

Desinstalación A/A 36,000btu, piso-techo, existente según nuevo diseño. para área común, Ver ubicación en plano. . Incluye 

recorrido tubería de cobre. Ver ubicación en planta Arq de aire acondicionado. Ver detalles en ficha técnica. Solicitar 

aprobación previa del Dto. Refrigeración SSGG.

1.00 Pa -RD$      

9.02

Reinstalación A/A 36,000btu, piso-techo, para área común, Ver ubicación en plano. . Incluye recorrido tubería de cobre. Ver 

ubicación en planta Arq de aire acondicionado. Ver detalles en ficha técnica. Solicitar aprobación previa del Dto. 

Refrigeración SSGG.

1.00 Pa -RD$      

9.03

Confección e instalación de base en hierro con angular  de 1/4" x 2" para condensadores 2 a 5 toneladas. Solicitar aprobación 

previa Climatización SSGG.
3.00 U -RD$      

9.04
Confección e instalación de protector para condensadores de A/A en barras de 1/2" cuadradas. Solicitar aprobación previa 

Climatización SSGG.
3.00 U -RD$      

9.05

Suministro e instalación de 30 pies de tubería de cobre 3/4", 20 pies tubería de 3/8", 45 pies de tubería de cobre 1/2" , 45 pies de 

tubería de cobre 1/4", 23 tiras de Vacocel,130 pies de alambre de goma 14/4, 2 bomba de agua  Ver mas detalles en planta Arq 

de climatización .

1.00 Pa -RD$      

9.06
Suministro e instalación de Acometida Eléctrica A-A Techo: Planta de techo electricidad, incluye breaker, registros, tubería EMT de  

1" y 3/4". Ver mas detalles en plano.
1.00 Pa -RD$      

10.00 TECHO -RD$      

10.01
Desitanlacion de plafón 2"x2"x4 existente . H= 2.60Mts . según nuevo diseño. Ver mas detalles en planta dimensionada . 115.00 M² -RD$      

10.02
Suministro e instalación de Plafón 2"x2" fisurado, en áreas:  toda área incluye instalación rieles y soportes. H=2.60 m. Solicitar 

aprobación previa SSGG. Ver mas detalle en planta dimensionada y memoria de calculo.
116.34 M² -RD$      

INVERSIÓN -RD$      

11.00 ELECTRICIDAD Y DATA

11.01 Suministro e instalación de Patchpanel Next 24 puertos CAT 5E. Ver mas especificaciones en ficha técnica. 1.00 U

11.02 Suministro e instalación de Switch2960x-28FPS-L puertos CAT 5E. Ver mas especificaciones en ficha técnica. 1.00 U



11.03
Reinstalación gabinete pared 12U. Ver más detalles en ficha técnica.( existente). Solicitar aprobación de Redes Telemáticas. 1.00 Ud Existente -RD$      

12.00 A/A

12.01
Suministro e instalación de unidades de 12,000BTU pared INVERTER en Oficina Encargado.. Ver ubicación y mas detalles en 

plano. Ver ficha técnica del equipo. Solicitar aprobación de Climatización SSGG.
1.00 U

12.02
Suministro e instalación de unidades de 24,000BTU pared INVERTER en área de  lectura. Ver ubicación y mas detalles en plano. 

Ver ficha técnica del equipo. Solicitar aprobación de Climatización SSGG.
1.00 U

13.00 LIMPIEZA FINAL -RD$      

13.01 Limpieza y Bote Final Escombros. 1.00 P.a. -RD$      

14.00 Dirección Técnica y Responsabilidad 10.00 %

14.01 Gastos Administrativo 3.00 %

14.02 Transporte 4.00 %

15.00 Porcentaje Monto Gravado Norma 07-2007, art.4 10.00 %

16.00 ITBIS 18.00 %

TOTAL GENERAL:

FIRMA Y SELLO REPRESENTANTE LEGAL

GASTOS INDIRECTOS

Sub-Total


