/ PRESUPUESTO: ADECUACION OC FACTOR
CODIGO: S5GG2019-06
SECTOR: SANFRANCISCO
CIUDAD: SANFRANCISCO
Edenorte Dominicana, S.aAa. FECHA: 02_01_19
GASTOS
1.00 MUROS
101 Sum!nlstrt,) e instalacién de Muros Sheetrock, incluye Dintel en sheetrock. Incluye parales y piezas dinteles en huecos, 168.74 M2 RD$
terminacion de mochetas y cantos. Ver més detalles en plano.
suministro y confeccion muro en block 6"; 3.41mts x 2.40mts ( 6.83m2) para cierre de hueco en area de cocina. 2
1.02 . o . 6.83 M RD$
segun nuevo disefio . incluye bastones de acero 3/8" @ 0.20 ver detalles en planos
1.03 Fraguache. 13.66 M2 RD$
1.04 Empafiete. 13.66 M2 RD$
105 Demolicion y confeccion de hueco de 1.00mts x 2.10mts , para puerta del area de acceso a area tecnica. segun 1.00 Pa RD$
i nuevo disefio = 1.05 m2 ( terminacion de mochetas y cantos) ver mas detalle en planta arq dimensionada. .
1.06 S.umlnls.tro de resanes en muros de block 6" por demolicion de escalones existente . Ver mas detalles en planta arq 1.00 Pa RD$
dimensionada actual.
2.00 PUERTAS Y VENTANAS RD$
Desmonte de 4 und puertas comercial en cristal de 0.75mts x 2.10mts, 4 und de cristal fijo de 1.10mts x 2.10mts y 2
201 und de transo fijo de cristal 3.40mts x 0.40 mts en area de cocina y almacen tecnico. Entregar al propietario. Ver mas 1.00 Pa RD$
detalle en planta arg dimensionada actual.
2.02 Desmonte de cortinas en pvc existente en todas las areas y guardar para su reinstalacion. Segun nuevo disefio. 1.00 Pa RD$
2.03 Reinstalacion de cortinas en pvc existente en todas las areas. Segin nuevo disefio. 1.00 Pa RD$
Suministro e instalacion Puerta Polimetal (0.80 x 2.10 m), incluir brazo hidraulico, pata chivo y tope en piso. Ver mas
2.04 R . N . - " 7.00 V] RD$
detalles en planos. Area : de caja, archivo, cuarto de equipos, centro tecnico, cocina, almacen c.t y pasillo.
Suministro e instalacién Puerta Polimetal (1.00mts x 2.10mts), incluir brazo hidréulico, pata chivo y tope en piso. Ver
2.05 X . ¢ 1.00 u RD$
mas detalles en planos. Area : de acceso al area tecnica pasillo.
Mantenimiento de puertas enrollables existentes en areas frontales y laterales , incluir : pintura aluminio 11, engrase,
2.06 ! N " . . 4.00 V] RD$
cambio de flejes y cambio de cerraduras. Ver mas detalles en planos dimensionada .
207 Suministro e instalacién de puerta comercial en marco blanco en oficina de encarga (0.90mts x 2.10mts). Incluir 1.00 U RD$
: halones, brazo hidraulico, pata de chivo y tope. Ver mas detalles en plano.Solicitar aprobacién previa de SSGG. .
Suministro, confeccién e instalacién de puerta correderas de cristal en area de pasillo (3.65mts x 2.73mts) . Incluir 2
2.08 - i . 107.22 P RD$
halonesVer mas detalles en plano.Solicitar aprobacion previa de SSGG.
Suministro e instalacion de papel Suntek SYDS50 para laminado cristales frontales y ventanas puerta comercial y
2.09 puerta de encargado frontal,( 2 und A= 1.50mts x 2.10mts, 1und A= 0.90mts x 2.10mts) usar papel color negro.5% 88.12 p? RD$
Ver mas detalles en plano.Solicitar aprobacién previa de SSGG.
Suministro e instalacion de cristal fijo 3/16 natural para Oficina de gerente, incluir laminado, usar papel Negro
2.10 5%.(1.00mts x1.00 mts) y confeccién de hueco en muro de sheetrock. Colocar a altura de 1.00 mts desde nivel de 1.00 V] RD$
piso.
3.00 ELECTRICIDAD Y DATA RD$
Desmantelacion eléctrica de tuberia, registro,gabinete de data, paneles AC, UPS. existente y instalaciones viejas,
3.01 - : - o : i 1.00 Pa RD$
nuevo local. Incluye tapas ciegas donde sea requerido. Solicitar aprobacién previa Proyectos Eléctricos SSGG.
3.02 Salidas Tomacorrientes AC 110V. 3.00 U RD$
3.03 Salidas Tomacorrientes AC 120V Circuito Especial. 2.00 U RD$
3.04 Salidas Tomacorrientes UPS 110V. 12.00 U RD$
3.05 Salidas Interruptores Sencillos. 11.00 U RD$
3.06 Salidas Interruptores Dobles. 1.00 U RD$
3.07 zglggs Data, usar conductor UTP Cat. 5E.Solicitar aprobacion de Redes Telematicas y Proyectos Eléctricos 17.00 u RD$
3.08 Certificacién de Salidas de Data. Se debe entregar un reporte de la certificacion por cada salida. Solicitar 17.00 u RD$
i aprobacion de Redes Telematicas v Proyectos Eléctricos SSGG. i}
Suministro e instalacién de Lamparas Paneles LED 2x2, 40 watts superficial, de color blanca con borde de metal , En
3.00 areas : comercial, cocina, caja, ofic encargada, centro tecnico, almcen c.t y cuarto de equipos. Ver mas detalles en 11.00 U RD$
) planos y ficha técnica. y ( solicitar garantia de 1 afio) Solicitar aprobacién de Proyectos Eléctricos SSGG. Ver .
mas detalle en planta arq de luminarias.
Suministro e instalacién de Lamparas paneles LED, 24 watts superficial . En area : pasillo. ( solicitar garantia de 1
3.10 afio) Ver mas detalles en planta arq luminarias y ficha técnica. Solicitar aprobacion de Proyectos Eléctricos 3.00 V] RD$
SSGG.
311 Suministro e instalacién de lampara circular LED, 18 watts superficial. Para area: bafios. Ver mas detalles en planos y 2.00 U RDS$
: ficha técnica. Solicitar aprobacién de Proyectos Eléctricos SSGG. Ver mas detalle en planta arq de luminarias. .
Suministro e instalacién de lampara paneles LED , 18 watts superficial. Para area: archivo. Ver mas detalles en
3.12 planos y ficha técnica. Solicitar aprobacién de Proyectos Eléctricos SSGG. Ver mas detalle en planta arq de 2.00 U RD$
luminarias.
313 Suministro e instalacién de Lampara tipo Cobra Sencilla LED 24watts para exterior luz blanca en parte frontal lateral y 5.00 U RDS$
: posterior, con bombilla 24watts. Y ( solicitar garantia de 1 afio) Solicitar aprobacién previa de SSGG. :
Suministro e instalacion de Ojos de Buey panel LED, didmetro 6 watts, empotrada, Para area de caja. Ver mas
3.14 detalles en planta arg luminarias y ficha técnica. Y (solicitar garantia de 1 afio) Solicitar aprobacion de 1.00 U RD$
Proyectos Eléctricos SSGG.
Confeccién de Palometa Tomacorriente Mdltiple para Médulos de Caja. Fabricacién en metal calibre #18, pintura
3.15 industrial color blanco o negro, con Breaker protector de 25 amp, 3 unidades de tomacorriente doble, conexién a 1.00 U RD$
tierra 110 v, puerta movil para posibles reparaciones. Ver mas detalles en ficha tecnica . Consultar con SSGG.
Suministro e Instalacion Acometida Principal, en Tuberia EMT 1-1/2," .Registros , tuberias y canaletas desde el
316 conduled de 1-1/2" hasta el cuarto de equipos, con 2 und de conductores # 6 AWG negro , 1 und de conductor 1.00 Pa RD$
: # 6 AWG blanco Neutro.Ver detalles en planta arq de acometida electrica principal. Solicitar aprobacién de .
Proyectos Eléctricos SSGG.
317 Suministro e instalacion de acometida para data desde condulet hasta cuarto de equipos en tuberia EMT 3/4", 1.00 Pa RDS$
) Solicitar aprobacién de Proyectos Eléctricos SSGG. 3
Suministro e instalacién Panel de Distribucién para AC de 12@24, Monofasico, 240 v. Incluye Breaker necesarios y
3.18 1.00 Pa RD$
comunicacion entre paneles, ver detalles en plano.
Suministro e instalacién Panel de Distribucién para UPS de 8@16, Monofasico, 240 v. Incluye Breaker necesarios y
3.19 o X R 1.00 Pa RD$
comunicacion entre paneles, ver detalles en planta arq de elevacion de cuarto de equipos.
Suministro e instalacion Acometida de registro y tuberia en EMT 1/2" de luces exteriore ler nivel . Ver mas
3.20 i 1.00 Pa RD$
detalles en planos. Solicitar aprobaci6n previa de SSGG.
Suministro e instalacién de extractor de 12", 120 VAC, incluye confeccién y acondicionamiento de hueco en muro de
321 block. H = 2.60 mts. piso/ extractor En area cuarto de equipos . Ver mas detalles en elevacion de cuarto de 1.00 U RD$
equipos. Solicitar aprobacién de Proyectos Eléctricos SSGG.
322 Perforaciones y ranurado de paredes y piso para instalacion de tuberias pvc eléctrica en cuarto de equipos . Ver mas 1.00 Pa RD$
. detalles en planta arg dimensiona y notas en plano. )
Suministro y colocacion de mortero para el cierre y sellado de perforaciones y ranuras abiertas para instalaciones
3.23 1.00 Pa RD$
eléctricas. Ver méas detalles en planta arg dimensionada y notas en plano.
324 Reinstalacion de extractor de gabinete para data 12U. En area cuarto de equipos . Ver mas detalles en elevacion 1.00 Pa RD$
. de cuarto de equipos. Solicitar aprobacién de Proyectos Eléctricos SSGG. )
3.25 Suministro de salidas multiples de 6 salidas ( regletas) para las diferente areas. Ver mas nota en planta 7.00 u RD$
tomacorrientes y datas




3.26 Suministro e instalacion de rotulado para paneles, registros y equipos eléctricos en acrilico , vinil en cintra, 1.00 Pa RD$
. formularios en autocad . Solicitar aprobacién previa de Provectos Eléctricos SSGG. )
4.00 PISO RD$
4.01 Demolicion de escalones existente. 2.60 M2 Segun nuevo disefio. Solicitar aprobacion previa de SSGG. 1.00 Pa RD$
suministro y colocacion de ceramica de piso para area antiguo escalones (2.60m2) Homologar con color de piso
4.02 . . - . 2.60 M2 RD$
existente. Solicitar aprobacién SSGG. Ver més detalles en planos.
Suministro y colocacion de block de 6" para escalones en area interna de 1.00mts x 0.30mts x 0.78mts ( hacer huella
4.03 de 0.30, contra huella de 0.20, vaciado de base escalones con hormigon simple (incluye acero 3/8 @ 0.20 ambas 1.00 p.a RD$
direcciones y batones 3/8" @ 0.20 ) ver detalles en planos
4.04 Fraguache. 2.00 M2 RD$
4.05 Empafiete. 4.00 M2 RD$
suministro y colocacion de ceramica de piso para area escalones nuevo. (3.00m2) Homologar con color de piso
4.06 . . - . 3.00 M2 RD$
existente. Solicitar aprobacién SSGG. Ver més detalles en planos.
4.07 Fabricacion e instalacion de baranda de Acero inoxidable y pasa manos de escaleras en tubos redondos de 2" pul, 1.00 a RD$
. parales redondos de 1-1/2" pul, una linea de barras longitud 1.20 ML . 3 P-
4.08 Suministro y colocacion de cinta anti-deslisante para escalones. (14pie) 1.00 p.a RD$
4.09 Sun.m.-nstro y colocaclnn z6calos en muros de sheetrock y de block nuevos. Homologar con color de piso existente. 80.22 M RDS$
Solicitar aprobacién SSGG. Ver més detalles en planos.
410 Confeccién y colocacion sefializacién en piso area caja segun disefio. Proteger sefializacién con pintura vinil 1.00 a RD$
. transparente reforzado . Ver mas detalles en planta arq dimensionada. Solicitar aprobacién previa de SSGG. . p-
5.00 cocina RD$
Confeccién e instalaciéon Meseta de Granito Natural 2.26mts x 0.60mts y Fregadero sencillo, colocar accesorios
5.01 Plomeria y llave P/Fregadero Sencilla. Solicitar aprobacion de SSGG para el color de meseta. Solicitar aprobacién 14.59 P2 RD$
Obras Civiles SSGG.
5.02 Suministro e instalacion tuberia acometida agua potable. Ver mas detalles en plano. 1.00 Pa RD$
5.03 Suministro e instalacion acometida Desague fregadero, conectar a Registro descarga. 1.00 Pa RD$
Confeccién e Instalacion Gabinete Cocina 3 puerta en Madera tratada sobre meseta, 1 gabinete hueco para
5.04 colocacion de microndas y 4 puertas bajo meseta. Incluye pintura en color caoba. Solicitar aprobacién Obras 55.52 P2 RD$
Civiles SSGG.
5.05 Vaciado p/subir nivel gabinetes piso pulido, en area de cocina. =2.26mts x 0.60mts x 0.10cm = 0.14 m2. 1.00 Pa RD$
Suministro y colocacién muros de bloques bajo meseta. En block de 4". H= 0.80mts, Incluye anclaje de muro a piso,
5.06 o : 1.00 Pa RD$
terminacion de mochetas y cantos. Para area de cocina
5.07 Colocacion Ceramica Sobre Meseta Undefasa, Dona Sol. = 0.90 ML. Solicitar aprobacion previa SSGG. 1.00 Pa RD$
5.08 Colocaclon.dte una linea d.el ceraml;a decorativa (listello) sobre meseta area cocina. = 0.23ML.Ver mas detalles en 1.00 Pa RD$
planos. Solicitar aprobacion previa SSGG.
6.00 PINTURA RD$
6.01 leur‘a Blan‘co 00 Semigloss vpara muros de block existentes, columnas, vigas y techo. Ver mas detalle en planta 319.58 M2 RD$
arg dimensionada y memoria de calculo.
6.02 P.lmura Elanco 00 Semlgl.uss para muros nuevos sheetrock, incluye pintura Base. Ver mas detalle en planta arq 323.55 M2 RD$
dimensionada y memoria de calculo.
7.00 OTROS RD$
Confeccién e instalacién Trameria para Archivos de documentos en AREA de pasillo. L= 12", con palometa de 12",
7.01 N ¥ . . ! 61.83 Pl RD$
clicks y terminales de pared, incluye 6 niveles de bandejas. Ver detalles en plano.
Confeccién e instalacion Trameria para Archivos de documentos en AREA de archivo. L= 12", con palometa de 12",
7.02 N ¥ . . ! 104.63 Pl RD$
clicks y terminales de pared, incluye 6 niveles de bandejas. Ver detalles en plano.
8.00 AIA RD$
Confeccién e instalacion de base en hierro con angular de 1/4" x 2" para condensadores 2 a 5 toneladas. Solicitar
8.01 L N 5.00 V] RD$
aprobacion previa Climatizacion SSGG.
8.02 Suministro e instalacion de 30 pies de tuberia de cobre 3/4", 30 pies tuberia de 3/8", 7 tiras de Vacocel de 3/4",40 pies 1.00 Pa RD$
: de alambre de goma 14/4, 2 filtro de linea. Ver mas detalles en planta arq de climatizacion . .
Suministro e instalacion de Acometida Eléctrica A-A Techo: Planta de techo electricidad, incluye breaker, registros,
8.03 difrenetes conductores electricos para fase 1y fase 2 y tierra, tuberia EMT de 1-1/2", 1"y 3/4". Ver mas detalles en 1.00 Pa RD$
plano.

INVERSION RD$
9.00 AIA RD$
901 Suministro e instalacion de unidades de A/A 12,000BTU pared, en Oficina Encargado y area de caja . Ver ubicacion 2.00 U RD$

: y mas detalles en plano. Ver ficha técnica del equipo. Solicitar aprobacion de Climatizacién SSGG. .
9,02 Suministro e instalacion de unidades de A/A 18,000BTU pared en area de Centro tecnico. Ver ubicacién y mas 1.00 U RD$
: detalles en plano. Ver ficha técnica del equipo. Solicitar aprobacién de Climatizacion SSGG. .
Suministro e instalacién de unidades de A/A 36,000BTU piso/techo en area de Servicios al cliente. Ver ubicacién y
mas detalles en plano. Ver ficha técnica del equipo. Solicitar aprobacién de Climatizacion SSGG.
| 10.00 LIMPIEZA FINAL |
| 10.01 Limpieza y Bote Final Escombros. |
11.00 Direccién Técnica y Responsabilidad 10.00
11.01 Gastos Administrativo 3.00 %
11.02 Transporte 4.00 %
12.00 Porcentaje Monto Gravado Norma 07-2007, art.4 10.00 %
| 1300 [itBIS | 1800 | %

TOTAL GENERAL: H

Nota Las partidas Electricidad de 3.16,3.17,3.20 y 8.03 estan acompafiadas de tablas de acometidas y
detalles. Para una mejor ejecuccion de la adecuacion.

FIRMA Y SELLO REPRESENTANTE LEGAL




