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GASTOS

1.00 [MUROS

1.01 Dem’ollcmn de rnu[o de bloc’k de 6" H=3.50mts existente y huecos para puerta de encargada oocc. 18.06 M2 RD$
segun nuevo disefio. Ver mas detalles en planta arg actual.

1.02 Dgsmstalacmn de muros de sheetrock existentes de area de caja y ofic de encargada comercial. Ver 35.97 M2 RD$
mas detalles en planta arg actual.
Suministro e instalacion de Muros Sheetrock, incluye Dintel para area de caja. en sheetrock. Incluye

1.03 ) . A . 20.12 M2 RD$
parales y piezas dinteles en huecos, terminacién de mochetas y cantos. Ver mas detalles en plano.

1.04 Summlst}'o y cqlocacmn de blocks de 6" para cierre de hueco de ventana y puerta . Ver mas detalles en 3.60 M2 RD$
planta dimensionada .

1.05 |Fraguache. 7.19 M2 RD$

1.06 |Empariete. 7.19 M2 RD$

1.07 |Empariete. De cantos y mochetas para huecos de puertas de enc oocc.segun nuevo disefio. 1.20 M2 RD$
Suministro e instalacion de muro de panel fijo frontal en cristal 3/8", en perfileria blanca.H= 2.13mts

1.08 [Para area de ofic de encargada .con perfil tipo U=0.10cm fijado al piso. en color blanco. Ver disefio y 25.21 p? RD$
mas detalles en planta arq dimensionada.

1.09 Suministro e instalacion de 1 und de tranzo fijo en cristal de 3/8" de ( 2.00mts x 0.77 mts) encima de 16.57 p2 RD$

puerta cormercial y panel fijo.de ofic de encargado.

Suministro e instalacion de muro de panel fijo lateral izquierdo en cristal 3/8", en perfileria blanca.H=
1.10 [2.13mts Para area de ofic de encargada .con perfil tipo U=0.10cm fijado al piso. en color blanco. Ver 105.43 p? RD$
disefio y méas detalles en planta arq dimensionada.

Suministro e instalacion de 1 und de tranzo fijo en cristal de 3/8" de ( 4.60mts x 0.77 mts) encima de

2
panel fijo lateral izquierdo.de ofic de encargado. 38.11 P RD$

Suministro e instalacion de muro de panel fijo lateral derecho en cristal 3/8", en perfileria blanca.H=
1.12 [2.13mts Para area de ofic de encargada .con perfil tipo U=0.10cm fijado al piso. en color blanco. Ver 71.05 p? RD$
disefio y mas detalles en planta arq dimensionada.

Suministro e instalacion de 1 und de tranzo fijo en cristal de 3/8" de ( 3.10mts x 0.77 mts) encima de

1.1 - ) . 2
3 panel fijo lateral derecho.de ofic de encargado. 25.68 P RD3
114 Suministro dg resanes en muros de sheetrock por desmontes de muros existente.Ver méas detalles en 2.00 U RD$
planta arq dimensionada actual.
115 Suministro de resanes en muros de block 6" por desmontes de muros existente. = 1.2 m2 Ver mas 1.00 Pa RD$

detalles en planta arg dimensionada actual.

Suministro e instalacién de muro de sheetrock para oficial de caja (L=2.70 mts X H = 1.00mts), incluye
1.16 (cristal fijo de 0.30 x 2.70 m con bordes en perfiles de acero inoxidable y laminado SYDS50 al 3%. Ver 1.00 Pa RD$
detalles en planta elevacion y detalle muro de oficial de caja.

Suministro e instalacién de muro de sheetrock para modulo de informacion (L=1.80 mts X H =
1.17 [1.00mts), incluye cristal fijo de 0.30 x 1.80 m con bordes en perfiles de acero inoxidable y laminado 1.00 Pa RD$
SYDS50 al 3%. Ver detalles en planta elevacion y detalle muro de oficial de caja.

2.00 [PUERTASY VENTANAS RD$
Desmonte de cristal fijo de (1.00mts x 1.00mts, 0.87mts x 1.00mts) existente en area de ofic de

2.01 1.00 Pa RD$
encargado y enc oocc. Entregar al dept de ssgg. Ver mas detalle en planta arq Amueblada actual.

2.02 [Desmonte de puertas principal comercial. existente mts 0.88mts x 2.10mts. Entregar a SSGG. 1.00 Pa RD$
Desmonte de 4 und puerta polimetal (0.90mts x 2.10mts). existente. En area : caja, enc comercial,

2.03 " S 4.00 U RD$
pasillo y enc oocc. segun nuevo disefio. Entregar a SSGG.
Desintalacion de ventana celosia cristal lateral (0.50mts x 0.60mts) , para cierre de hueco segiin nuevo

2.04 |0 3.00 U RD$
disefio ver mas detalle en planos . Entregar a SSGG
Desmonte de protector en hierro existnte en ventana de la parte lateral. (2.56mts x 0.60mts) segln

2.05 |[nuevo disefio. Entregar al propietario Ver mas detalles en planta arq dimensionada . Entregar al 1.00 Pa RD$
propietario.
Suministro, confeccién e instalacién de puerta flotante doble cristal natural templado (0.88mts x

2.06 |2.10mts). Areas principal entrada comercial . Ver mas detalles en planta arq dimensionada y tabla 1.00 ud RD$
de puertas.

207 Suministro e instalacién Puerta Polimetal (0.90mts x 2.10mts), incluir brazo hidraulico, pata chivo, tope 1.00 U RD$

en piso. Ver mas detalles en planos. area : caja.

Suministro e instalacién Puerta comercial en perfileria blanca de (0.90mts x 2.10mts), incluir brazo
2.08 |hidraulico, pata chivo y tope en piso. Ver mas detalles en planos. Area : oficina de encargada 2.00 U RD$
comercial y ofic oocc.

Mantenimiento de puertas enrollables existentes en areas frontales y laterales , incluir : pintura aluminio

2.09 " " . . .
11, engrase, cambio de flejes y cambio de cerraduras. Ver mas detalles en planos dimensionada .

Suministro e instalacién de papel Froster segln disefio para laminado cristales fijos (un pafios de H=
2.10 [0.40Cm centrado con separacion de 0.06cm desde la franja debajo y separacién 0.06cm entre franjas), 70.14 P2 RD$
incluye puertas. Ver disefio y mas detalles en elevacion de muros .

Desmonte de 4 und de Cortinas existente horizontales en PVC Cherry en ventanales Area comercial,
2.11 [ofic de encargaday oocc. Ver mas detalles en planta dimensionada. Guardar para su 4.00 U RD$
reeinstalacion.

Reinstalacion de 3 und de Cortinas existente horizontales en PVC Cherry en ventanales Area

212
comercial y ofic oocc. Ver mas detalles en planta dimensionada. 3.00 u RD$

3.00 [ELECTRICIDAD Y DATA RD$
Desmantelacion eléctrica de tuberia,luminarias, main breaker, registro,canaletas, paneles existente,

3.01 |gabinete de data, TSA y instalaciones viejas existente en el local. Incluye tapas ciegas donde sea 1.00 Pa RD$
requerido. Solicitar aprobacién previa Proyectos Eléctricos SSGG.

3.02 Salldgs Tomacorr!entes AC 110V. Contemplar que las salidas van aereas por encima de plafon en 4.00 u RDS$
tuberia EMT y bajan empotrada en la pared .

3.03 Salldgs Tomacorr!entes UPS 110V. Contemplar que las salidas van aereas por encima de plafon en 14.00 u RDS$
tuberia EMT y bajan empotrada en la pared.

3.04 |Salidas Interruptores Sencillos. 3.00 U RD$

3.05 |Salidas Interruptores Dobles. 1.00 U RD$

3.06 SallQas !nterruptores triples , incluye conductores de retornos . Ver mas detalle en planta arq de 2.00 u RD$
luminaria.

3.07 Salidas Interruptores 3w incluye conductores de retornos. Ver mas detalle en planta arq de 2.00 U

) luminaria. i

3.08 Sa!lda§ Data, usar conductor UTP Cat. 5E.Solicitar aprobacién de Redes Teleméticas y Proyectos 39.00 u RD$
Eléctricos SSGG.

3.00 Certificacion de Salidas de Data. Se debe entregar un reporte de la certificacion por cada salida. 39.00 u RD$

Solicitar aprobacién de Redes Telematicas y Proyectos Eléctricos SSGG.




3.10

Suministro e instalacién de Lamparas Paneles LED 2x2, 40 watts empotrada en plafond, de color
blanca con borde de metal , En areas : comercial, servicio al cliente,enc comercial, enc oocc y cuarto
de equipos. Ver mas detalles en planos y ficha técnica. y ( solicitar garantia de 1 afio) Solicitar
aprobacion de Proyectos Eléctricos SSGG. Ver mas detalle en planta arq de luminarias.

12.00

RD$

311

Suministro e instalacion de Lamparas paneles LED, 24 watts emprotrada en plafond de color blanca
con borde de metal. En area : de caja. ( solicitar garantia de 1 afio) Ver mas detalles en planta arq
luminarias y ficha técnica. Solicitar aprobacién de Proyectos Eléctricos SSGG.

2.00

RD$

3.12

Suministro e instalacién de Lamparas circular LED, 18 watts superficial. En area frontal exterior. (
solicitar garantia de 1 afio) Ver mas detalles en planta arq luminarias y ficha técnica. Solicitar
aprobacién de Proyectos Eléctricos SSGG.

2.00

RD$

3.13

Suministro e instalacién de Lamparas circular LED, 18 watts empotrada en plafond . En area : interior
pasillo. ( solicitar garantia de 1 afio) Ver mas detalles en planta arq luminarias y ficha técnica.
Solicitar aprobacién de Proyectos Eléctricos SSGG.

3.00

RD$

3.14

Suministro e instalacién de Ojos de Buey panel LED, didmetro 6 watts, empotrada, Para area de caja.
Ver mas detalles en planta arq luminarias y ficha técnica. Y ( solicitar garantia de 1 afio)
Solicitar aprobacién de Proyectos Eléctricos SSGG.

3.00

RD$

3.15

Suministro e instalacién de Lampara tipo Cobra Sencilla LED 24watts para exterior callejon lateral
derecho, con bombilla 24watts. Y ( solicitar garantia de 1 afio) Solicitar aprobacién previa de SSGG.

2.00

RD$

3.16

Suministro e instalacion de Patch cord 2 pies. Ver mas detalles en ficha técnica.

30.00

RD$

3.17

Suministro de Organizador de cable 2 U.

1.00

RD$

Suministro e instalacion de Tuberia EMT 3"y Tuberia EMT 2" para conexionado de Paneles
existente,registro. En cuarto de equipos en techo. manejadora A/A . Ver mas detalles en planta
elevacion de cuarto de equipos.

1.00

Pa

RD$

Suministro e Instalacion Acometida Eléctrica de Registros y Tuberia EMT 1", 3/4" . Ver detalles en
planta detalle Acometidas, Incluye hasta puesta tierra. Solicitar aprobacién de Proyectos
Eléctricos SSGG.

1.00

Pa

RD$

3.20

Suministro e Instalacién Acometida DATA de Registros y Tuberia EMT 2", 1-1/2" . Ver detalles en
planta detalle Acometidas,. Solicitar aprobacion de Proyectos Eléctricos SSGG.

1.00

Pa

RD$

3.21

Suministro e Instalacién Acometida Luminaria de Registros y Tuberia EMT 1/2" . Ver detalles en
planta detalle Acometidas,. Solicitar aprobacion de Proyectos Eléctricos SSGG.

1.00

Pa

RD$

3.22

Suministro e instalacion Panel de Distribucién para AC de 12@24, Monofasico, 240 v. Incluye Breaker
necesarios y comunicacion entre paneles, ver detalles en planta arq elevacion de cuarto de equipos.

1.00

RD$

3.23

Confeccién de Palometa Tomacorriente Mdltiple para Médulos de Caja. Fabricacion en metal calibre
#18, pintura industrial color blanco o negro, con Breaker protector de 25 amp, 3 unidades de
tomacorriente doble, conexion a tierra 110 v, puerta moévil para posibles reparaciones. Ver mas detalles
en ficha tecnica . Consultar con SSGG.

3.00

RD$

Suministro e instalacién de canaleta en metal galvanizado calibre 22, 3"x 2"x 2", tapas de metal acero
niquel.para area de caja. Ver mas detalles en planos. Solicitar aprobacién de Proyectos Eléctricos
SSGG. Ver mas detalles en planta arg elevacion de caja.

10.43

Pie

RD$

Suministro e instalacién en primer nivel en cuarto de equipos de: canaletas metdlicas 11"x6"x6" de
electricidad con bordes de 1/2" zinc galvanizado cal.16 con su tapa gris perla-56

9.84

Pie

RD$

Perforaciones y ranurado de paredes, piso y techo para instalacién de tuberias 2"y 3" EMT eléctrica y
tuberia de data 2" emt para gabinete de data en cuarto de equipos y recorido de acometida principal .
Ver mas detalles en planta arg dimensiona y notas en plano.

1.00

Pa

RD$

Suministro y colocacién de mortero para el cierre y sellado de perforaciones y ranuras abiertas para
instalaciones eléctricas. Ver mas detalles en planta arq dimensionada y notas en plano.

1.00

Pa

RD$

Suministro de reinstalacion de MBK y paneles existente. en cuarto de equipos segln su nueva
elevacion incluye : implementos, canaletas, tuberias emt y conectores. Segun nuevo disefio. Solicitar
aprobacién previa de Proyectos Eléctricos SSGG.

1.00

Pa

RD$

3.29

Reinstalacion de Gabinete de data, TSA Y Gabinete programador dia semana. existente. en cuarto de
equipos segln su nueva elevacion incluye : implementos, canaletas, tuberias PVC"y EMT" conectores.
Seguin nuevo disefio. Solicitar aprobacién previa de Proyectos Eléctricos SSGG.

1.00

Pa

RD$

3.30

Suministro e instalacién de rotulado para paneles, registros y equipos eléctricos en acrilico , vinil en
cintra, formularios en autocad . Solicitar aprobacién previa de Proyectos Eléctricos SSGG.

1.00

Pa

RD$

3.31

Suministro de salidas multiples de 6 salidas ( regletas multiples.) para las diferente areas. Ver mas nota
en planta tomacorrientes y datas

8.00

RD$

3.32

Suministro e Instalacion de Modulo programado : equipo de potencia para control de evaporadoras y
condensadoras , comprende gabinete, plataforma , contactores 32amperes para cada unidad de A/A,
ver ficha tecnica ., conductor # 10awg desde el programador D/S hasta modulo programado y conductor
#12 desde el modulo prog hasta cada unidad .

1.00

Pa

RD$

4.00

PISO

RD$

4.01

Vaciado rampa acceso para discapacitado , (A= 0.88mts L= 1.85mts x 0.15cm altura ), utilizar malla
electro soldada para refuerzo de 1/4" y acero en ambas direcciones de 3/8" @ 0.20 , 0.26m3 usar
Hormigén armado f'c=180 Kg/Cm2. para oficina OC LA VEGA Il .Ver mas detalles en planos.

1.00

Pa

RD$

4.02

terminacién de mochetas y cantos. (0.56M2) OC La Vega Il.

1.00

Pa

RD$

4.03

Suministro y colocacién zécalos en muros de sheetrock y de block nuevos. Homologar con color de piso
existente. Solicitar aprobacion SSGG. Ver mas detalles en planos.

11.24

MI

RD$

4.04

Confeccién y colocacién sefializacion en piso area caja segln disefio. Proteger sefializacién con pintura
vinil transparente reforzado. OC LA VEGA II. 105' PIE LINEAL, INSTALADO. Ver mas detalles en
planta arg dimensionada. Solicitar aprobacion previa de SSGG.

1.00

Pa

RD$

Suministro y colocacién de mosaico de piso de 0.40cm x 0.40cm,para area de oficina por demolicion de
muro de block , Solicitar aprobacién previa de SSGG. Ver més detalles en planos.

7.59

M2

RD$

4.06

Suministro de brillado de piso en area comercial , oficina de encargado,encargado serv al cliente, area
de caja y pasillo. Solicitar aprobacion previa de SSGG

195.53

RD$

5.00

PINTURA

RD$

5.01

Pintura Blanco 00 Semigloss para muros de block existentes, columnas, techo interior y exterior. Ver
mas detalle en planta arg dimensionada y memoria de calculo.

244.04

RD$

5.02

Pintura para Rampa de Acceso discapacitados. ( amarillo trafico y blanco trafico) ( 1.71 M2) , incluye
letrero de indentificacion pintado. seguin nuevo disefio. Ver detalles en planos para rampa de oficina
OC La Vegalll.

1.00

RD$

5.03

Pintura Blanco 00 Semigloss para muros nuevos sheetrock, incluye pintura Base. Ver mas detalle en
planta arg dimensionada y memoria de calculo.

47.71

RD$

6.00

OTROS

RD$

6.01

Colocacién de Médulo para cajero, de 0.85 x 1.20 x 1.43 m de alto, con dos laterales en madera de
roble, cuerpo en aglomerado y revestido y L/Plastico, Cristal biselado, frente en Acero Inoxidable, con
dilatadores 3/8" parte superior y tope de granito negro. Dallas. ver mas detalle en ficha tecnica .

3.00

suministrado por SSGG

7.00

AIA

RD$




Desintalacion de A/A CASSETTE 60,000 BTU existente. segun nuevo disefio, Ver ubicacién en plano.
. Incluye recorrido tuberia de cobre. Ver ubicacion en planta arq de aire acondicionado. Ver
detalles en ficha técnica. Solicitar aprobacion previa del Dto. Refrigeraciéon SSGG. Y Resguardar
para su reeinstalacion.

Desintalacion de A/A CASSETTE 24,000 BTU existente. segun nuevo disefio, Ver ubicacién en plano.
. Incluye recorrido tuberia de cobre. Ver ubicacion en planta arq de aire acondicionado. Ver
detalles en ficha técnica. Solicitar aprobacion previa del Dto. Refrigeraciéon SSGG. Y Resguardar
para su reeinstalacion.

Desinstalacion A/A 12,000btu, pared, existente segun nuevo disefio, Ver ubicacioén en plano. . Incluye
recorrido tuberia de cobre. Ver ubicacién en planta arq de aire acondicionado. Ver detalles en ficha
técnica. Solicitar aprobacion previa del Dto. Refrigeracion SSGG. (guardar para su
reeinstalacion).

Reinstacion de A/A CASSETTE 60,000 BTU existente. segun nuevo disefio, para area: Comercial y
Servicio al cliente. Ver ubicacion en plano. . Incluye recorrido tuberia de cobre. Ver ubicacién en
planta arq de aire acondicionado. Ver detalles en ficha técnica. Solicitar aprobacién previa del
Dto. Refrigeracion SSGG.

Reinstalacion de A/A CASSETTE 24,000 BTU existente. segun nuevo disefio,para area: de caja. Ver
ubicacion en plano. . Incluye recorrido tuberia de cobre. Ver ubicacién en planta arq de aire
acondicionado. Ver detalles en ficha técnica. Solicitar aprobacion previa del Dto. Refrigeracion
SSGG.

Reinstalacion A/A 12,000btu, pared, existente segun nuevo disefio,para area : Enc Cormercial. Ver
ubicacién en plano. . Incluye recorrido tuberia de cobre. Ver ubicacién en planta arq de aire
acondicionado. Ver detalles en ficha técnica. Solicitar aprobacion previa del Dto. Refrigeracion
SSGG.

Confeccién e instalacion de protector para condensadores de A/A en barras de 1/2" cuadrada. Solicitar
aprobacion previa Climatizacién SSGG.

Confeccién e instalacion de base en hierro con angular de 3/16" x 2" para condensadores 2 a 5
toneladas. Para condesadora en techo.Solicitar aprobacién previa Climatizacién SSGG.

7.01 2.00 U RD$ -

7.02 1.00 U RD$ -

7.03 1.00 U RD$ -

7.04 2.00 U RD$ -

7.05 1.00 U RD$ -

7.06 1.00 U RD$ -

7.07 6.00 u RD$ -

7.08 4.00 U RD$ -

Confeccién e instalacién de base en hierro para condensadores 1 a 2 toneladas con angular de 1/4" x

.09 2".para condensadores o compresore en pared. Solicitar aprobacién previa Climatizacién SSGG.

2.00 U RD$ -

Suministro e instalacion de 30 pies de tuberia de cobre 3/4", 30 pies tuberia de 3/8", 15 pies de tuberia
7.10 [de cobre 1/2", 15 pies de tuberia de cobre 1/4", 8 tiras de Vacocel 3/4", 55 pies de alambre de goma 1.00 Pa RD$ -
14/4, 1 tanque R410A , 1 filtro de linea. Ver mas detalles en planta arq de climatizacion .

Suministro e instalacion de Acometida Eléctrica A-A Techo: Planta de techo electricidad, incluye
7.11 |breaker, registros, tuberia EMT de 1"y 3/4".y conductores especificados en la tabla de A/A . Y todas la 1.00 Pa RD$ -
salidas van ala manejadoras en techo. paneles electricos AC nuevos. Ver mas detalles en plano.

8.00 [TECHO RD$ -
8.01 Qe5|3anIaC|0n de plafon fisurado 2! xz ems?ente incluye rieles y soportes . H= 3.10Mts . seglin nuevo 187.82 M2 RD$ ~
disefio. Ver mas detalles en planta dimensionada .
Suministro e instalacion de Plafond Fisurado 2"x 2" en el Area comercial,caja,servicio al cliente, ofic
8.02 |enc comercial y ofic enc oocc . incluye instalacion rieles y soportes. H=3.10mts. Solicitar aprobacion | 193.68 M2 RD$ -
previa SSGG.
VERSION RD$ -
10.00 [DATA RD$ -
10.01 Sumlnlst.nl) e Instalacion de Paltc.h Panel 48 Puf-:*rtos. Ver mas deFaIIes en ficha técnica. Solicitar 1.00 ud RD$ ~

aprobacion de Redes Teleméticas. Y elevacion cuarto de equipos.

10.02 Suministro e instalacion de Switch Cisco catalyst WS-C2960X- 48LPS-L ptos. Ver més detalles en R
ficha técnica. Solicitar aprobacién de Redes Teleméticas. Y elevacion cuarto de equipos.

11.00 |LIMPIEZA FINAL

11.01 |Limpieza y Bote Escombros.

12.00 |Direcci6n Técnica y Responsabilidad 10.00

12.01 |Gastos Administrativo 3.00 %
12.02 | Transporte 4.00 %
13.00 |Porcentaje Monto Gravado Norma 07-2007, art.4 10.00 %
14.00 [ITBIS 18.00 %

TOTAL GENERAL

Nota : Las partidas Electricidad de 3.19,3.20,3.21 y 7.10. estan acompafiadas de tablas de
“Jacometidas y detalles. Para una mejor ejecucion de la adecuacion.

FIRMA Y SELLO REPRESENTANTE LEGAL




