V PRESUPUESTO: Oficina administraticva.
CODIGO: SSGG-2019-022

CIUDAD: Santiago

Edenorte Dominicana, S.A. FECHA 13_02_19

No | Partidas Descripcion | Cantidad | Unidad | P.U. Valor

GASTOS RD$

1.00 JMUROS. RD$

Desmonte de Muros Sheetrock existnte segin nuevo disefio. Ver més detalles en planta arq

2
1.01 dimensionada . 24.48 M RD$
1.02 Suministro e instalacién Qe Murps Sheetrock, incluye soporte huecos puertas, dinteles. Ver mas 41.50 M2 RD$
detalles en planta arq dimensionada .
1.03 Suministro de resanes eq murqs de sheetrock por desmontes de muros existente. 7 und Ver mas 1.00 Pa RD$
detalles en planta arq dimensionada actual.
2.00 JPUERTAS Y VENTANAS. RD$

Suministro e instalacion Puerta Polimetal color blanca (0.90 x 2.10 m) en area de
2.01 |capacitacion,auditores y cocina,. , incluir brazo hidraulico, pata chivo y tope en piso. Ver mas 3.00 U RD$
detalles en planta dimensionada.

Suministro e instalacion Puerta Polimetal color blanca (1.00 x 2.10 m) en area de, pasillo incluir

2.02 o . ) - )
0 brazo hidraulico, pata chivo y tope en piso. Ver mas detalles en planta dimensionada.

1.00 U RD$

Suministro e instalacion de puerta comercial en marco blanco en Oficinas gerente (0.90 x 2.10
2.03 |m). Incluir halones, brazo hidraulico, pata de chivo y tope. Ver mas detalle en planta arq de 1.00 U RD$
elevacion de oficina de encargado.

Suministro, confeccién e instalacion de Cortinas horizontales en PVC Cherry en ventanales Area
de reuniones de capacitacion, auditores y control adm. Medidas huecos (1 und de 2.12 x 2.20
m, 1 und de 3.50m x 2.20m, 1 und de 4.50m x 2.20 m, 1 und 0.48m x 2.20m y 1 und de 4.34 m x
2.20m). Ver mas detalles en planta dimensionada actual.

2.04 329.99 P2 RD$

Suministro e instalacién de cristal fijo 3/16 natural para Oficina de gerente, incluir laminado, usar
2.05 |papel Negro 5%.(1.00 x1.00 mts) y confeccién de hueco en muro de sheetrock. Colocar a altura de 1.00 U RD$
1.00 mts desde nivel de piso.

Suministro e instalacion de papel Suntek SYDS50 para laminado de cristales fijos y puertas de
2.06 |cristal frontales y laterales. Para area: control y gestion,auditores,capacitacion .Usar papel 360.63 p? RD$
color negro. H=2.10mts Ver mas detalles en planta arq dimensionada.

Suministro, confeccién e instalaciéon de puerta correderas de cristal martillado en area de pasillo
para trameria de capacitacion,(2.66mts x 2.80mts) . Incluir halones, perfil tipo "u" en aluminio
blanco Ver mas detalles en plano.Solicitar aprobacién previa de SSGG. Ver més detalles en
planta arq dimensionada .

2.07 80.14 P2 RD$

Suministro, confeccion e instalacién de puerta correderas de cristal martillado en area de pasillo
para trameria de Gestion ADM,(2.60mts x 2.80mts) . Incluir halones, perfil tipo "u" en aluminio
blanco Ver mas detalles en plano.Solicitar aprobacién previa de SSGG. Ver méas detalles en
planta arq dimensionada .

2.08 78.33 P2 RD$

Suministro, confeccion e instalacién de puerta correderas de cristal martillado en area de pasillo
para trameria de Gestion ADM,(1.80mts x 2.80mts) . Incluir halones, perfil tipo "u" en aluminio
blanco Ver mas detalles en plano.Solicitar aprobacién previa de SSGG. Ver méas detalles en
planta arq dimensionada .

2.09 54.23 P2 RD$

Suministro, confeccién e instalaciéon de puerta correderas de cristal martillado en area de pasillo
para trameria de Auditores,(4.18mts x 2.80mts) . Incluir halones, perfil tipo "u" en aluminio blanco
Ver mas detalles en plano.Solicitar aprobacién previa de SSGG. Ver mas detalles en planta
arg dimensionada .

2.10 125.94 P2 RD$

3.00 |ELECTRICIDAD Y DATA. RD$

Desmantelacion instalaciones eléctricas viejas y luminarias existentes en nuevo local. Incluye,
3.01 [colocacién de tapas ciegas. Solicitar aprobacién Proyectos Eléctricos SSGG. Ver mas detalle 1.00 Pa RD$
en planta arq dimensiona actual y en el campo.

3.02 [Salidas Tomacorrientes AC 110V. Ver mas detalle en planta arq de tomacorriente y data. 7.00 U RD$

3.03 [Salidas Tomacorrientes UPS 110V. Ver mas detalle en planta arq de tomacorriente y data. 16.00 U RD$

3.04 Salidas Tomacomentes AC 120V Circuito Especial area de cocina. Ver mas detalle en planta 2.00 U RD$
arq de tomacorriente y data.

3.05 Salidas Data, ,usa.r conductor UTP Cat. 5E.Solicitar aprobacion de Redes Teleméticas y 29.00 U RD$
Proyectos Eléctricos SSGG.

3.06 Certificacion de Salidas de Data. Se debe entregar un reporte de la certificacion por cada salida. 29.00 U RD$

’ Solicitar aprobacién de Redes Telematicas y Proyectos Eléctricos SSGG. ’

3.07 |Suministro e instalacion de Patch cord 2 pies. Ver mas detalles en ficha técnica. 30.00 U RD$

3.08 [Suministro de Organizador de cable 2 U. 2.00 U RD$

3.09 [Salidas Interruptores Sencillos. Ver mas detalle en planta arg de luminaria. 5.00 U RD$

3.10 [Salidas Interruptores Dobles. Ver mas detalle en planta arq de luminaria. 2.00 U RD$




Salidas Interruptores 3w incluye conductores de retornos. Ver mas detalle en planta arq de
luminaria.

1.00

RD$

3.12

Suministro e instalacién de Lamparas Paneles LED 2x2, 40 watts en plafond de sheetrock de color
blanca con borde de metal , En areas : reuniones de capacitacion y auditores. Ver mas detalles
en planos y ficha técnica. y ( solicitar garantia de 1 afio) Solicitar aprobacién de Proyectos
Eléctricos SSGG. Ver mas detalle en planta arq de luminarias.

6.00

RD$

3.13

Suministro e instalacion de Lamparas paneles LED, 24 watts en plafond de sheetrock . En area :
oficina de gerente, cocina y pasillos. ( solicitar garantia de 1 afio) Ver mas detalles en planta
arq luminarias y ficha técnica. Solicitar aprobacidn de Proyectos Eléctricos SSGG.

6.00

RD$

3.14

Suministro e instalacién de Lamparas circular LED, 24 watts en plafond de sheetrock . En area
control y gestion adm. y ( solicitar garantia de 1 afio) Ver mas detalles en planta arq
luminarias y ficha técnica. Solicitar aprobacién de Proyectos Eléctricos SSGG.

3.00

RD$

3.15

Suministro e instalacion de Lamparas circular LED, 6 watts en plafond de sheetrock . En area
control y gest. y ( solicitar garantia de 1 afio) Ver mas detalles en planta arq luminarias y
ficha técnica. Solicitar aprobacién de Proyectos Eléctricos SSGG.

3.00

RD$

3.16

Perforaciones y ranurado de paredes y piso para instalaciéon de tuberias pvc eléctrica en cuarto de
equipos . Ver mas detalles en planta arq dimensionay notas en plano.

1.00

Pa

RD$

3.17

Suministro y colocacién de mortero para el cierre y sellado de perforaciones y ranuras abiertas
para instalaciones eléctricas. Ver mas detalles en planta arq dimensionada y notas en plano.

1.00

Pa

RD$

3.18

Suministro e instalacion Panel de Distribucion para AC de 12@24, Monofésico, 240 v. Incluye
Breaker necesarios y comunicacion entre paneles, ver detalles en planta arq elevacion de
cuarto de equipos.

1.00

RD$

3.19

Suministro e instalacion Panel de Distribucién para UPS de 8@16, Monofasico, 240 v. Incluye
Breaker necesarios y comunicacion entre paneles, ver detalles en planta arq de elevacion de
cuarto de equipos.

1.00

RD$

3.20

Suministro y colocacion de Switch doble tiro 30amp japones para procteccion y cambio de
energia de paneles area cuarto de equipo.

1.00

RD$

3.21

Suministro e Instalacion Acometida Principal, en Tuberia EMT 2," .Registros , tuberias y
canaletas y Suministro e Instalacion Acometida Eléctrica Registros y Acometida para
INVERSOR de 3.6 kw .Registros y tuberias Ver detalles en planos. Solicitar aprobacién d
Ver detalles en planos. Incluye desde el MAIN BREAKER PRINCIPAL 125 AMP, hasta el
mudulo de medidores hasta el panel AC# 1, con 2 und de conductores # 2 AWG negro , 1
und de conductor # 6 AWG blanco Neutro y 1 und de conductor # 4 AWG desnudo conexion
tierray 3 und # 10 AWG para inversor.Ver detalles en planta arq de acometida electrica
principal. Solicitar aprobacién de Proyectos Eléctricos SSGG.

1.00

Pa

RD$

3.22

Suministro e Instalacion Acometida Eléctrica Telefénicay data en Tuberia EMT 1".Ver detalles
en planta acometida telfonica y data. Solicitar aprobacién de Proyectos Eléctricos SSGG.

1.00

Pa

RD$

3.23

Suministro e Instalacion Acometida Electrica Emergencia, Ver detalles en planos. Solicitar
aprobacion d Ver detalles en planos. Incluye dl MAIN BREAKER PRINCIPAL 125 AMP, hasta
el mudulo de medidores existente , con 2 und de conductores # 2 AWG negro, 1 und de
conductor # 6 AWG blanco Neutro y base en tola calibre 16, 2 und de contactore 150 AMP
con Enclavamiento mecanico . Solicitar aprobacién de Proyectos Eléctricos SSGG.

1.00

Pa

RD$

3.24

Suministro e instalacion de soporte para Data Show en area de salon de reuniones capacitacion,
incluye soporte para instalar Y 1 und de Cable VGA para instalacion. Solicitar aprobacion
previa de SSGG.

1.00

RD$

3.25

Suministro e instalacion de rotulado para paneles, registros y equipos eléctricos en acrilico , vinil
en cintra, formularios en autocad . Solicitar aprobacion previa de Proyectos Eléctricos
SSGG.

1.00

Pa

RD$

4.00

PINTURA.

RD$

4.01

Pintura Blanco 00 Semigloss paredes existentes de sheetrock y block interior y columnas internas
y techo. ver mas detalles en planta dimensionay memoria de calculo.

308.21

M2

RD$

5.00

PISO.

RD$

5.01

Suministro y colocacién de z6calos de piso en nuevos muros sheetrock y nuevas areas abiertas y
demolidas. Solicitar aprobacién previa de SSGG.

27.34

Ml

RD$

5.02

Suministro y limpieza con procduto para limpieza de ceramica de piso existente de toda area .
Solicitar aprobacion previa de SSGG.

1.00

Pa

RD$

6.00

OTROS.

RD$

6.01

Colocacion de modulos de 1.00m x 1.00m resguardado en almacen .para area de control y gestion
adm.

6.00

Suministrado por SSGG

6.02

Confeccién e instalacién Trameria para Archivos de documentos en Area de archivo, auditores.
L= 12", con palometa de 12", clicks y terminales de pared, incluye 6 niveles de bandejas. Ver
detalles en planta arq dimensionada .

82.26

Pl

RD$




Confeccién e instalacién Trameria para Archivos de documentos en Area de archivo, para

6.03 |capacitacion. L=12", con palometa de 12", clicks y terminales de pared, incluye 6 niveles de 52.35 Pl RD$
bandejas. Ver detalles en planta arq dimensionada .
Confeccién e instalacion Trameria para Archivos de documentos en Area de archivo, para
6.04 |Gestion ADM . L=12", con palometa de 12", clicks y terminales de pared, incluye 6 niveles de 74.78 Pl RD$
bandejas. Ver detalles en planta arq dimensionada .
7.00 |TECHO. RD$
Suministro de corte de plafon para hueco de ventanillas de accesos para instalacion de las
7.01 |unidades de aire tipo cassete y mantenimiento de A/A. 4 unid = 0.60m x0.50 m. en area: reunion y 3.00 U RD$
capacitacion, pasillo y control y gestion .Ver mas detalle en planta arq de A/A.
Reinstalacion de plafon cortado para ventanilla de mantenimiento .( por corte de plafon para
7.02 |unidades de A/A instalada.) incluye ( refuerzos , esquineros.) ver mas detalle en planta arq de 1.00 Pa RD$
A/A.
703 Suministro y masﬂlado de plafon en sheetrock existente.( desmonte de lampara existente , grietas 1.00 Pa RDS$
y hueco de existente de A/A .).
8.00 [A/A. RD$
Confeccion e instalaciéon de protector para condensadores de A/A en barras de 1/2" cuadrada.
8.01 L S . L 4.00 U RD$
Solicitar aprobacion previa Climatizacion SSGG.
Confeccion e instalacion de base en hierro con angular de 3/16" x 2" para condensadores 2 a 5
8.02 |toneladas. Para condesadora en pared callejon.Solicitar aprobacion previa Climatizacion 3.00 U RD$
SSGG.
Confeccion e instalacion de base en hierro para condensadores 1 a 2 toneladas con angular de
8.03 |1/4" x 2".para condensadores o compresore en pared. Solicitar aprobacion previa Climatizacion 1.00 U RD$
SSGG.
Suministro e instalacién de acometida eléctrica para aires acondicionados. Incluye
canaletas plasticas y accesorios para instalacién de la misma, conductores eléctricos dos
8.04 |lineas #12 AWG y #10AWG lineas,y #8 AWG lineay Una lineas # 12 AWG verde para tierra. 1.00 Pa RD$
Ver mas detalles en listado de materiales referido a partida. y fijar los chanos .Solicitar
aprobacién de Proyectos Eléctricos SSGG. y Acometida electrica de A/A.
Suministro e instalacién Panel de Distribucién para UPS de 8@16 Nema 3R, Monofésico,
240 v. Incluye Breaker necesarios y comunicacion entre paneles, y Acometida panel de A/A
8.05 |desde el panel AC # 1 con Conductor # 4 AWG Para L-1, L-2, Neutro # 8 AWG color blanco y 1.00 U RD$
Tierra Conductor # 10 AWG C olor verde ver detalles en planta arg de elevacion de cuarto de
equipos.
Reinstalacion A/A 24,000btu, piso- techo para area auditores, Ver ubicacion en plano. . Incluye
8.06 ,recorrido tuberia de cobre. Ver ubicacién en planta de aire acondicionado. Ver detalles en 1.00 Pa RDS$
’ ficha técnica. Solicitar aprobacién previa del Dto. Refrigeracion SSGG.( de la oficina ’
existente gestion adm.)
Reinstalacion A/A Pared de 12,000btu, para area ofic gerente. Ver ubicacién en plano. . Incluye
8.07 recorrido tuberia de cobre , palometas, canaletas y bomba de agua. Ver ubicacién en planta arq 1.00 Pa RD$
’ de aire acondicionado .Ver detalles en ficha técnica. Solicitar aprobacién previa del Dto. ’
Refrigeracion SSGG. ( De la oficina existentes)
Reinstalacion A/A 36,000btu, piso-techo, para area de reuniones capacitacion, Ver ubicaciéon en
8.08 [plano. . Incluye recorrido tuberia de cobre. Ver ubicacién en planta arq de aire acondicionado. 1.00 Pa RD$
Ver detalles en ficha técnica. Solicitar aprobacién previa del Dto. Refrigeracién SSGG.
Suministro e instalacién de, 70 pies tuberia de 3/8", 45 pies tuberia de 3/4", 30 pies tuberia de
5/8" 30 pies tuberia de 1/2", 30 pies tuberia de 1/4", 15 tiras de Vacocel de 3/4"y 120 pies de
8.09 [alambre de goma 14/4, 2 bomba de agua paraA/A , 2 filtro de linea, 10 tiras de vacocel 5/8", 1 1.00 Pa RD$
tanque de refrigerante 410A Y 6 tubos pvc 3/4" . areas : oficina de gerente , reunion de
capacitacion, auditores.Ver mas detalles en planos.
9.00 |COCINA. RD$
Confeccion e instalacién Meseta de Granito Natural 1.16mts x 0.60mts y Fregadero sencillo,
9.01 [colocar accesorios Plomeria y llave P/Fregadero Sencilla. Solicitar aprobaciéon de SSGG para el 7.49 P2 RD$
color de meseta. Solicitar aprobacién Obras Civiles SSGG.
9.02 [Suministro e instalacion tuberia acometida agua potable. Ver mas detalles en plano. 1.00 Pa RD$
9.03 [Suministro e instalacién acometida Desague fregadero, conectar a Registro descarga. 1.00 Pa RD$
9.04 Confeccion e Instalacién Gabinete Cocina 3 puerta en Madera tratada sobre meseta y 2 puertas 31.85 p2 RD$
’ bajo meseta. Incluye pintura en color caoba. Solicitar aprobacién Obras Civiles SSGG. :
9.05 Vaciado p/subir nivel gabinetes piso pulido, en area de cocina. =1.16mts x 0.60mts x 0.10cm = 1.00 Pa RD$
0.070 m3.
Suministro y colocacién muros de bloques bajo meseta. En block de 4". H= 0.80mts, Incluye
9.06 ) : o ; 1.00 Pa RD$
anclaje de muro a piso, terminacion de mochetas y cantos. Para area de cocina
907 Colocacion Ceramica Sobre Meseta Undefasa, Dona Sol. = 0.50 ML. Solicitar aprobacién previa 1.00 Pa RD$

SSGG.




9.08 Colocacion de una linea de ceramica decorativa (listello) sobre meseta area cocina. L= 1.16 ML. 1.00 Pa RD$ }
’ Ver mas detalles en planos. Solicitar aprobacion previa SSGG. ’
10.00 |DATA.
Suministro e instalacién de Patchpanel Next 24 puertos CAT 5E. Ver mas especificaciones en
10.01 | - 1.00 U
ficha técnica.
Suministro e instalacion de Switch2960x-28FPS-L puertos CAT 5E. Ver mas especificaciones en
10.02 | - 1.00 U
ficha técnica.
11.00 JA/A.
Suministro y colocacion A/A 36,000btu, cassette inverte para area control y gestion adm, Ver
11.01 ubicacion en plano. . Incluye ,recorrido tuberia de cobre. Ver ubicacién en planta de aire 1.00 ud
’ acondicionado. Ver detalles en ficha técnica. Solicitar aprobacién previa del Dto. ’
Refrigeracion SSGG.
12.00 JLIMPIEZA . RD$ =
12.01 [Limpieza continua, final y bote de escombros 1.00 Pa RD$ -
13.00 |Direccién Técnica y Responsabilidad 10.00 %
13.01 |Gastos Administrativo 3.00 %
13.02 |Transporte 4.00 %
14.00 |Porcentaje Monto Gravado Norma 07-2007, art.4 10.00 %
15.00 |ITBIS 18.00 %

FIRMA'Y SELLO REPRESENTANTE LEGAL

TOTAL GENERAL:




