FICHA DE DATOS GARANTIZADOS - ADECUACION OC JIMA
SECTOR LA VEGA

GASTOS
1.00 |MUROS
Demolicion de muro divisorio de block de 6"en area de servicio al cliente. H=2.70mts existente, 2 und hueco de
101 (0.90mts x 2.10mts),para puerta de Oficina de encargado, Archivo,1 und de hueco de (1.15mts x 2.10mts),para 18.15 M2
. acceso a cuarto de equipo, 1 und de hueco de (1.00mts x 2.10mts),para puerta en Almacén C.T . segln nuevo :
disefio. Ver més detalles en planta Arg actual.
Desinstalacion de muros de sheetrock existentes de area ofic de encargada comercial y area de caja. Ver mas
1.02 28.01 M2
detalles en planta Arg actual.
Suministro e instalacion de Muros Sheetrock, incluye Dintel para area de caja. en sheetrock. Incluye parales y piezas
1.03 [T . ) 104.09 M2
dinteles en huecos, terminacion de mochetas y cantos. Ver mas detalles en plano.
Suministro e instalacion de cenefa de sheetrock para cubrir tuberia de Eléctrica de A/Ay Data, Desde Nivel de viga
1.04 ; 5.46 Mi
0.10mts x 0.10mts. Ver mas detalles en plano.
Suministro y colocacion de blocks de 6" para cierre de hueco de ventana en area de Caja. (1.27mts x 1.25mts)
1.05 . . . ¥ 1.67 M2
existente . Ver mas detalles en planta dimensionada .
1.06 |Fraguache. 3.33 M2
1.07 |Empaiiete. 3.33 M2
1.08 |Empariete. De cantos y mochetas para huecos de puertas. Seglin nuevo disefio. 11.10 M2
1.09 Suministro de resanes en muros de sheetrock por desmontes de muros existente. Ver mas detalles en planta Arq 2.00 u

dimensionada actual.
Suministro de resanes en muros de block 6" por desmontes de muros existente. Ver mas detalles en planta Arq 9.36

1.10 h .
dimensionada actual. ML
2.00 |PUERTAS Y VENTANAS
2.01 |Desmonte de puertas polimetal de area Bafio y caja. Existente. 0.80mts x 2.10mts. Y Entregar a dept SSGG. 2.00 V]
Desmonte de puertas polimetal de area Técnica y Oficina de Encargado. Existente. 0.90mts x 2.10mts. Y Entregar a
2.02 2.00 U
dept SSGG.
Desmonte de protector en hierro existente en ventana de la parte lateral en Area de Caja. (1.27mts x 1.25mts) seg(n
2.03 o P < . - e 1.00 P.a.
nuevo disefio. Entregar al propietario Ver mas detalles en planta Arq dimensionada . Entregar al propietario.
Suministro e instalacion de cristal fijo 3/16 natural para Oficina de Encargado, incluir laminado, usar papel Negro
2.04 |5%.(1.40mts x1.00 mts) y confeccion de hueco en muro de sheetrock. Colocar a altura de 1.00 mts desde nivel de 1.00 V]
piso.
2.05 Suministro e instalacion de puerta comercial en marco blanco en oficina de encargado (0.90mts x 2.10mts). Incluir 1.00 u
: halones, brazo hidraulico, pata de chivo y tope. Ver mas detalles en plano. Solicitar aprobacién previa de SSGG. :
2.06 Suministro e instalacion Puerta Polimetal (0.90mts x 2.10mts), incluir brazo hidraulico, pata chivo, tope en piso. Ver 7.00 u
: mas detalles en planos. area : caja, pasillo, archivo, cuarto de equipos, centro técnico, cocinay almacén c.t. .
207 Suministro e instalacion Puerta Polimetal (0.80mts x 2.10mts), incluir brazo hidraulico, pata chivo, tope en piso. Ver 1.00 U
. mas detalles en planos. area : Bafio exterior. )
208 Suministro e instalacion Puerta Polimetal (1.00mts x 2.10mts), incluir brazo hidraulico, pata chivo, tope en piso. Ver 1.00 U
. mas detalles en planos. area : interna bafio. )
Suministro e instalacion de puerta en hierro para deposito en callejon en tola lisa de 1/16", incluye 3 bisagras,
2.09 |cerraduray demas materiales para su instalacion, h=2.10 m. para area: exterior del almacén c.t. Ver mas detalles en 1.00 U
planos.
Suministro y colocacién de 2 und ventana de cristal corrediza blanca 1 de ( 0.60mts x 0.47mts, 1 de 0.60mts x
2.10 N - N A o X N 2.00 U
0.40mts, instalacion, masillada ) para area : bafios. Ver mas detalles en planta Arq dimensionada.
Mantenimiento de puertas enrollables existentes en areas frontales , incluir : pintura aluminio 11, engrase, cambio de
211 . N . . 3.00 U
flejes y cambio de cerraduras. Ver mas detalles en planos dimensionada .
Suministro e instalacion de papel Suntek SYDS50 para laminado para 2 und cristales de ventanas de areas de
212 comercial de (1.27mts x 1.25mts),1 und en oficina de encargado de (1.27mts x 1.25mts),1 und en centro técnico de 96.97 p2

(1.00mts x 1.25mts), 1 und de puerta comercial de (1.00mts x 2.10mts)y 2 und en bafios de (0.60mts x 0.50mts) .
Usar papel color negro. Ver mas detalles en planta Arq dimensionada.

Suministro, confeccién e instalacion de Cortinas horizontales en PVC Cherry en ventanales Area de ofic de
2.13 |comercial y oficina de encargado. Medidas huecos (3 und de 1.47 mts x 1.35 mts, 1 und de 1.10 mts x 1.35mts). 80.04 P2
Ver mas detalles en planta dimensionada,
3.00 |ELECTRICIDAD Y DATA

Desmantelacion eléctrica de tuberia,luminarias, registro, canaletas, paneles existente, gabinete de data, y
3.01 |instalaciones viejas existente en el local. Incluye tapas ciegas donde sea requerido. Solicitar aprobacion previa 1.00 Pa
Proyectos Eléctricos SSGG.

3.02 |Salidas Tomacorrientes AC 110V. Contemplar que las salidas, por en tuberia PVC y bajan empotrada en la pared . 7.00 V]
3.03 |Salidas Tomacorrientes AC 120V Circuito Especial. 1.00 U
3.04 |Salidas Tomacorrientes UPS 110V. Contemplar que las salidas, por en tuberia PVC y bajan empotrada en la pared . 9.00 U
3.05 |Salidas Interruptores Sencillos. 11.00 U
3.06 |Salidas Interruptores Dobles. 1.00 U
Salidas Data, usar conductor UTP Cat. 5E.Solicitar aprobacién de Redes Teleméticas y Proyectos Eléctricos
3.07 SSGG 20.00 U
308 Certificacion de Salidas de Data. Se debe entregar un reporte de la certificacion por cada salida. Solicitar 20.00 U

aprobacién de Redes Teleméticas y Proyectos Eléctricos SSGG.

Suministro e instalacion de Lamparas Paneles LED 2x2, 40 watts superficial, de color blanca con borde de metal , En
3.09 |areas : Servicio al cliente y comercial. Ver mas detalles en planos y ficha técnica. y ( solicitar garantia de 1 afio) 2.00 U
Solicitar aprobacion de Proyectos Eléctricos SSGG. Ver mas detalle en planta Arq de luminarias.

Suministro e instalacién de Lamparas paneles LED, 24 watts Superficial. de color blanca con borde de metal. En area
: caja, ofic de encargado,archivo,cocina,cuarto de equipos, centro técnico y Almacén ct. ( solicitar garantia de 1

810 afio) Ver mas detalles en planta Arq luminarias y ficha técnica. Solicitar aprobacion de Proyectos Eléctricos 7.00 v
SSGG.
Suministro e instalacién de Lamparas circular LED, 12 watts superficial. En &rea: interna pasillo y bafio. ( solicitar

3.11 |garantiade 1 afio) Ver mas detalles en planta Arq luminarias y ficha técnica. Solicitar aprobacién de 4.00 U

Proyectos Eléctricos SSGG.

Suministro e instalacién de Ojos de Buey panel LED, didmetro 6 watts, empotrada, Para area de caja. Ver mas
3.12 |detalles en planta Arg luminarias y ficha técnica. Y ( solicitar garantia de 1 afio) Solicitar aprobacién de 2.00 V]
Proyectos Eléctricos SSGG.

Suministro e instalacion de Lampara tipo Cobra Sencilla LED 24watts para exterior frontal, callejon lateral derecho y

313 izquierdo, con bombilla 24watts. Y ( solicitar garantia de 1 afio) Solicitar aprobacién previa de SSGG. 3.00 u
3.14 |Suministro e instalacion de Patch cord 2 pies. Ver mas detalles en ficha técnica. 30.00 U
3.15 |Suministro e instalacion de Patch cord 7 pies. Ver mas detalles en ficha técnica. 30.00 U

3.16 |Suministro de Organizador de cable 2 U. 1.00 U




Suministro e instalacion de Tuberia EMT 2" para conexionado de Paneles AC, UPS, Programador dia semanay

317 Registros EMT. En cuarto de equipos en techo. Ver mas detalles en planta elevacién de cuarto de equipos. 1.00 Pa
Suministro e Instalacién Acometida Principal, en Tuberia EMT 1-1/2," .Registros , tuberias y canaletas desde el
Main Breaker 100 Amp hasta el Panel AC Ubicado en cuarto de equipos, con 2 und de conductores # 2 AWG
318 negro , 1 und de conductor # 6 AWG blanco Neutro. Y Acometida de Inversor con conductor # 10 1.00 Pa
: AWG,Registro, instalacion de programador dia semana la parte eléctrica con conductor # 12AWG desde el .
programador, Hasta cada condensadora con Alambre de goma. Ver detalles en planta Arq de acometida
eléctrica principal. Solicitar aprobacién de Proyectos Eléctricos SSGG.
319 Suministro e Instalacion Acometida Eléctrica Telefonica y data en Tuberia EMT 1".Ver detalles en planta 1.00 Pa
. acometida telefénica y data. Solicitar aprobacién de Proyectos Eléctricos SSGG. )
320 Suministro e instalacion Panel de Distribucion para AC de 12@24, Monofésico, 240 v. Incluye Breaker necesarios y 1.00 U
) comunicacion entre paneles, ver detalles en planta Arg elevacién de cuarto de equipos. B
3921 Suministro e instalacién Panel de Distribucién para UPS de 8@16, Monofasico, 240 v. Incluye Breaker necesarios y 1.00 Pa
: comunicacion entre paneles, ver detalles en planta Arq de elevacion de cuarto de equipos. :
Confeccién de Palometa Tomacorriente Mdltiple para Médulos de Caja. Fabricacién en metal calibre #18, pintura
3.22 [industrial color blanco o negro, con Breaker protector de 25 amp, 3 unidades de tomacorriente doble, conexién a 1.00 ]
tierra 110 v, puerta movil para posibles reparaciones. Ver mas detalles en ficha técnica . Consultar con SSGG.
Suministro e instalacion en primer nivel en cuarto de equipos de: canaletas metalicas 0.20"M x 0.10"M x 0.10"M de "
3.23 - "o . N 16.12 Pie
electricidad con bordes de 1/2" zinc galvanizado cal.18 con su tapa gris perla-56
Perforaciones y ranurado de paredes, piso y techo para instalacion de tuberias 1-1/2" y 2" EMTY PVC eléctrica y
3.24 |tuberia de data 1-1/2" Y 1" PVC, EMT para gabinete de data en cuarto de equipos y recorrido de acometida principal . 1.00 Pa
Ver més detalles en planta Arg dimensionay notas en plano.
Suministro y colocacién de mortero para el cierre y sellado de perforaciones y ranuras abiertas para instalaciones
3.25 - - N . 1.00 Pa
eléctricas. Ver mas detalles en planta Arg dimensionada y notas en plano.
Suministro e instalacion de extractor de 12", 120 VAC, incluye confeccién y acondicionamiento de hueco en muro de
3.26 |block. H = 2.40 mts. piso/ extractor En area cuarto de equipos . Ver mas detalles en elevacién de cuarto de 1.00 U
equipos. Solicitar aprobacion de Proyectos Eléctricos SSGG.
327 Suministro y colocacion de Switch doble tiro 30amp japonés para proteccion y cambio de energia de paneles area 1.00 u
) cuarto de equipo. 3
Suministro e instalacion de Main Breaker de 100 amp., Monofasico 2 fases, 240 V. Con caja para breaker Donga 250-
3.28 |400 AN 3R 15"x10"x7", incluye terminal sencillo 2/0 MCM T/silla aluminio. Ver detalles en planos. Incluye hasta 1.00 Pa
puesta tierra. Solicitar aprobacion de Proyectos Eléctricos SSGG.
Suministro e instalacion de 1 unid registro dividido internamente en metal de 15'pulg x12'pulg x15CM Nema R1
3.29 |pintado c-16 gris perla. Ver detalles en acometida principal y data. Solicitar aprobacién de proyectos 1.00 Pa
eléctricos.
330 Suministro e instalacion de rotulado para paneles, registros y equipos eléctricos en acrilico , vinil en cintra , 1.00 Pa
) formularios en AutoCAD . Solicitar aprobacion previa de Proyectos Eléctricos SSGG. B
4.00 |PISO
4.01  |Desmonte de zécalos en muro de block de piso existente. Solicitar aprobacion SSGG. Ver mas detalles en planos. 43.41 Mi
Suministro y colocacién zécalos en muros de sheetrock y de block nuevos. Homologar con color de piso existente.
4.02 L o . 106.84 Mi
Solicitar aprobacién SSGG. Ver mas detalles en planos.
Confeccion y colocacion sefializacion en piso area caja segun disefio. Proteger sefializacion con pintura vinil
4.03 [transparente reforzado. OC JIMA. 42' PIE LINEAL, INSTALADO. Ver més detalles en planta Arq dimensionada. 1.00 Pa
Solicitar aprobacién previa de SSGG.
Suministro y colocacién de ceramica de piso de porcelanato 0.50cm x 0.50cm,para toda area y bafio. Solicitar 2
4.04 - : . 120.63 M
aErobaclon previa de SSGG. Ver mas detalles en Elanos.
5.00 |PINTURA
Pintura Blanco 00 Semigloss para muros de block existentes, columnas, techo interior y exterior. Ver mas detalle en
5.01 . . . 418.11 M2
planta Arg dimensionada y memoria de calculo.
Pintura Blanco 00 Semigloss para muros nuevos sheetrock, incluye pintura Base. Ver mas detalle en planta Arq
502 | . ; . 205.03 M2
dimensionaday memoriade calculo.
6.00 JOTROS
Confeccion e instalacién Trameria para Archivos de documentos en AREA de archivo. L= 12, con palometa de 12",
6.01 [~ - . . : 133.04 Pl
clicks y terminales de pared, incluye 6 niveles de bandejas. Ver detalles en plano.
7.00 |COCINA.
Confeccién e instalacién Meseta de Granito Natural 2.20mts x 0.60mts y Fregadero doble, colocar accesorios
7.01 |Plomeriay llave P/Fregadero Doble. Solicitar aprobacién de SSGG para el color de meseta. Solicitar aprobacion 14.20 P2
Obras Civiles SSGG.
7.02 |Suministro e instalacion tuberia acometida agua potable. Ver mas detalles en plano. 1.00 Pa
7.03 | Suministro e instalacion acometida Desagiie fregadero, conectar a Registro descarga. 1.00 Pa
Confeccién e Instalacion Gabinete Cocina 2 puerta en Madera tratada sobre meseta y 4 puertas bajo meseta. Incluye
7.04 |~ s i - 38.09 P2
pintura en color caoba. Solicitar aprobacion Obras Civiles SSGG.
7.05 |Vaciado p/subir nivel gabinetes piso pulido, en area de cocina. =2.20mts x 0.60mts x 0.10cm = 0.14 m2. 1.00 Pa
7.06 Suministro y colocacién muros de bloques bajo meseta. En block de 4". H= 0.80mts, Incluye anclaje de muro a piso, 1.00 Pa
) terminacion de mochetas y cantos. Para area de cocina B
7.07 |Colocacién Ceramica Sobre Meseta Undefasa, Dona Sol. = 2.20 ML. Solicitar aprobacién previa SSGG. 1.00 Pa
Colocacion de una linea de ceramica decorativa (listello) sobre meseta area cocina. = 2.20ML.Ver mas detalles en
7.08 s o X 1.00 Pa
planos. Solicitar aerobacmn previa SSGG.
8.00 JA/A
Confeccion e instalacion de protector para condensadores de A/A en barras de 1/2" cuadrada. Solicitar aprobacién
8.01 . N R, 4.00 V]
previa Climatizacion SSGG.
Confeccion e instalacién de base en hierro con angular de 3/16" x 2" para condensadores 2 a 5 toneladas. Para
8.02 . " N . - . 1.00 V]
condensadora en techo. Solicitar aprobacidn previa Climatizacion SSGG.
Confeccion e instalacién de base en hierro para condensadores 1 a 2 toneladas con angular de 1/4" x 2".para
8.03 L » i 3.00 U
condensadores o compresores en pared. Solicitar aprobacion previa Climatizacion SSGG.
8.04 Suministro e instalacion de 50 pies de tuberia de cobre 3/4", 50 pies tuberia de 3/8", 70 pies de alambre de goma 1.00 Pa
. 14/4, 1 tanque de Refrigerante R410A . Ver mas detalles en planta Arq de climatizacion . :
Suministro e instalacion de Acometida Eléctrica A-A Pared: Planta de techo electricidad, incluye breaker, tuberia
8.05 |EMT de 3/4".y conductores especificados en la tabla de A/A . Y todas la salidas van ala manejadoras en pared 1.00 Pa
lateral. paneles eléctricos AC nuevos. Ver mas detalles en plano.
9.00 |BANO
Desmonte de Lavamanos de color blanco existente en bafio por nuevo disefio y Entregar al depto. de SSGG.
9.01 o L 1.00 U
Solicitar aprobacién de SSGG.
202 Desmonte de Inodoro de dos pieza ( estandar ) de color blanco existente en bafio. por nuevo disefio y Entregar al 1.00 U
) depto. de SSGG. Solicitar aprobaciéon de SSGG. 3
9.03 |Suministro e instalacion de dispensador de papel toilet. Solicitar aprobacion de SSGG. 2.00 U
9.04 | Suministro e instalacion de dispensador de papel rollo toalla libre. Solicitar aprobacion de SSGG. 2.00 V]
9.05 |Suministro e instalacion de dispensador de jabon. Solicitar aprobacion de SSGG. 2.00 U
10.00 JOTROS
Colocacién de Médulo para cajero, de 0.85 x 1.20 x 1.43 m de alto, con dos laterales en madera de roble, cuerpo en
10.01 |aglomerado y revestido y L/Plastico, Cristal biselado, frente en Acero Inoxidable, con dilatadores 3/8" parte superior y 1.00 U
tope de granito negro. Dallas. ver mas detalle en ficha técnica .Solicitar aprobacién SSGG.
10.02 Confeccion e instalacién Tramerfa para area de Almacén CT, usar angulares, perfiles y planchas de plywood de 1/2 1.00 U

(L=2.05 mts). Ver dimensiones y detalles en plano.




Confeccién de Jaula en Hierro para materiales Centro Técnico (0.80m x 0.80m x 1.90m). Ver mas detalles en plano.

10.08 Incluye pintura Oxido negro. 2.00 u
11.00 |DATA
Suministro e Instalacion Patchpanel Next 24 puertos CAT 5E.Ver méas detalles en ficha técnica. Solicitar
11.01 . . 3 1.00 ud
aprobacion de Redes Teleméticas. Y elevacion cuarto de equipos.
Suministro e instalacion de Switch Cisco catalyst WS-C2960X- 24LPS-L ptos. Ver mas detalles en ficha técnica.
11.02 ) . 1.00 U
Solicitar aprobacién de Redes Teleméticas. Y elevacion cuarto de equipos.
11.03 Suministro e Instalacién gabinete pared 12 U. Ver mas detalles en ficha técnica. Solicitar aprobacién de Redes 1.00 U
i Telematicas. .
12.00 JA/A
1201 Suministro e instalacion de unidades de 12,000BTU pared INVERTER Seer 18 en Oficina Encargado y Caja. Ver 2.00 u
: ubicacién y mas detalles en plano. Ver ficha técnica del equipo. Solicitar aprobacion de Climatizacion SSGG. .
12.02 Suministro e instalacion de unidades de 18,000BTU pared INVERTER Seer 18 en Centro Técnico. Ver ubicacion y 1.00 U
: mas detalles en plano. Ver ficha técnica del equipo. Solicitar aprobacién de Climatizacion SSGG. :
1203 Suministro e instalacion de unidades de 48,000BTU Piso/Techo INVERTER Seer 18 en area Comercial. Ver 1.00 U

ubicacién y mas detalles en plano. Ver ficha técnica del equipo. Solicitar aprobacién de Climatizacion SSGG.

| 14.00 |LIMPIEZA FINAL

I 14.01 |Limpieza y Bote Escombros.

1.00

Pa

Nota Las partidas Electricidad de 3.18, 3.19 y 8.05. estan acompafiadas de tablas de acometidas y detalles.
Para una mejor ejecucion de la adecuacion.

FIRMA'Y SELLO REPRESENTA LEGAL



