
No Partidas Descripción Cantidad Unidad

1.00 A DESMANTELAR 

1.01

Desmonte de plafon existente en area = 8.84m2( incluye , estructura , plancha y resguardar para su 

reinstalacion  )  h = 3.00 ver mas detalle en planos
1.00 Pa

1.02

Demolicion de ceramica de piso existentete de 0.50x0.50 cm por incidencia de nuevo muros para 

boveda en block de 6" = 0.99M2 , 5 und de ceramica ( Incluye , cortes y limpieza de escombros ) 
1.00 Pa

1.03

Desmonte  de lampara led  existentes (2x2 cuadradra )en nuevo local . entregar a SSGG .Solicitar 

aprobación Proyectos Eléctricos SSGG.
1.00 U

2.00 MUROS

2.01

Suministro e instalación de Muro plywood 3/8 , para dividir area intervenida de trabajo y area de 

caja  incluye soporte,Ver más detalles en plano.
1.00 Pa

2.02 Suministro e instalación de Muros Sheetrock, incluye soporte,Ver más detalles en plano. 5.29 M²

2.03

Suministro y colocacion  de Muros block de 6" ,  (incluye una linea de block entre piso , cepentina 

de acero de 3/8" @ cada 3 lineas de block ). Ver más detalles en plano.
13.37 M²

2.04 Fraguache muros de bloques.  14m2 Ver detalles en planos. 1.00 Pa

2.05 Pañete muros de bloques. Ver detalles en planos. 111.04 M²

2.06  Suministro y terminacion Mochetas,cantos de 3.00.x0. 20 = ( 0.60m2) 1.00 Pa

2.07

Suministro de excavacion para zapata muro de blck 6" = 0.75 M3 ( incluye , alquiler de taladro 

demoledor con operador y corte de acero existente y bote de escombro )
1.00 Pa

2.08

Suministro y colocacion Zapata Muro H.A. 180 kg/cm2 (0.45 x 0.20 x 3.98 m). Incluye parilla  acero 

de 3/8" , bastones  @ 0.20. y relleno de reposición  0.38M³  de Ver más detalles en plano.
1.00 P.a.

2.09

Suministro y colocacion viga de amare y columna H.A. 180 kg/cm2 , viga (0.20 x 0.30 x 3.98 m). 

Columna de ( 0.20 x 0.20 x 2.40 m) Incluye canasto de acero 3/8" @ 0.20,  encofrado 0.38M³  de 

Ver más detalles en plano.

1.00 P.a.

2.10

Confección de ranuras , pasante de bajantes para empotramiento de tubería 3/4" PVC y registro 

para registro acometida de data ( 1 und ranuras =  0.10cm x 2.40 m x0.15cm =0.036ml  ( incluye 

corte con pulidora ,  limpieza  )

1.00 U

2.11

Confección de ranuras , pasante de bajantes para empotramiento de tubería 1/2" PVC y registro 

para registro acometida de a/c 1/2" ( 1 und ranuras =  0.10cm x 2.40 m x0.15cm =0.036ml  ( incluye 

corte con pulidora ,  limpieza  )

1.00 U

2.12

Acondicionamientos ,  resane de  ranuras en  para empotramiento de tubería 3/4 " PVC bajante de 

data ( 1 und ranuras =  0.10cm x 2.40 m x0.15cm =0.36m2   ( incluye limpieza  ). Solicitar 

aprobación Proyectos SSGG.

1.00 U

2.13

Acondicionamientos ,  resane de  ranuras en  para empotramiento de tubería 1/2" PVC y registro 

para acometida de a/c 1/2" ( 3 und ranuras =  0.10cm x 2.40 m x0.15cm =0.36m2  ( incluye 

limpieza  ). Solicitar aprobación Proyectos SSGG.

1.00 U

2.14

  Confección de  ranuras pasante para tuberías de aire acondicionado y drenaje  existentes en 

nuevo local. Solicitar aprobación Proyectos SSGG.
1.00 P.a.

2.15

  Acondicionamientos ,  resane de ranuras para tuberías de aire acondicionado y drenaje resane de  

ranuras de muros y pisos   existentes en nuevo local. Incluye resane de muros y acondicionamiento 

. Solicitar aprobación Proyectos SSGG.

1.00 P.a.

3.00 PUERTAS Y VENTANAS

3.01
Suministro e instalación Puerta Poli metal (0.90 x 2.10 m), para área nueva de caja incluir brazo 

hidráulico, pata chivo y tope en piso. Ver mas detalles en planos. 1.00 U

3.02

Suministro e instalacion puerta personalizada de = 0.90x 2.10mts en acero galvanizado cal 1.16 

reforzada, pintura electrostática color blanca , sistema multi-cierre con 14 barras de acero móviles 

mas tres fijo de 3" pulg de aspersor ,marco, cilindro con 5 llaves definitivas mas 2 de obra y 

manillar ( incluye instalación , transporte , resistente al fuego 120 min ) con un tiempo de entrega 

de 20 días .Solicitar aprobación Proyectos SSGG.

1.00 U

4.00 ELECTRICIDAD

4.01

Desmantelación instalaciones eléctricas viejas existentes en nuevo local. Incluye resane de muros 

y acondicionamiento, colocación de tapas ciegas. Solicitar aprobación Proyectos Eléctricos 

SSGG.

1.00 P.a.

4.02 Salidas Tomacorrientes AC 110V. 1.00 U

4.03 Salidas Tomacorrientes UPS 110V. 1.00 U

4.04 Salidas Interruptores sencillos . 2.00 U

4.05
Salidas Data, usar conductor UTP Cat. 5E. Considerando el recorrido aprox = 100 pie .Solicitar 

aprobación de Redes Telemáticas y Proyectos Eléctricos SSGG. 
3.00 U
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4.06

Salidas Data, usar conductor UTP Cat. 5E. Conciderando el recorrido aprox = 80 pie , para control 

de acceso puerta existente  entrada bóveda .Solicitar aprobación de Redes Telemáticas y 

Proyectos Eléctricos SSGG. 

1.00 U

4.07
Certificación de Salidas de Data. Se debe entregar un reporte de la certificación por cada salida. 

Solicitar aprobación de Redes Telemáticas y Proyectos Eléctricos SSGG.
4.00 U

4.08
Suministro e instalación de Lámparas Paneles LED 2x2, 40 watts Empotradas. Ver mas detalles en 

planos y ficha técnica. Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG.
1.00 U

4.09
 Reinstalación de Lámparas Paneles LED 2x2, 40 watts Empotradas. Para área de caja Ver mas 

detalles en planos y ficha técnica. Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG.
1.00 U

4.10
Suministro e Instalación Acometida data en Tubería EMT 3/4". Y bajante en PVC 3/4" Ver 

detalle en plano . Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG.
1.00 P.a.

4.11
Suministro e Instalación Acometida Eléctrica para ac , ups, a/a en tubería  EMT 3/4".y bajante 

en PVC 1/2"  Ver detalles en planos. Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG.
1.00 P.a.

5.00 PINTURA

5.01 Suministro y preparación  de piedra para pintura de  nuevos muros de block 6" 111.04 M²

5.02 Pintura Blanco 00 Semigloss paredes nuevas y existentes interior, exterior y techo 60.23 M²

5.03 Pintura Blanco 00 Semigloss paredes nuevas interior muros nuevos sheetrock. 14.81 M²

6.00 TECHO

6.01
Reinstalación de Plafón 2"x2" fisurado en toda el Área interna entrada área de caja y interna 

bóveda  H=3.00m  incluye instalación rieles y soportes. Solicitar aprobación previa SSGG.
8.50 M²

7.00 PISO

7.01

Suministro y colocación de zócalos de piso en nuevos muros sheetrock y nuevas áreas abiertas y 

demolidas. Solicitar aprobación previa de SSGG.
6.67 Ml

7.02

Suministro y colocación de chazo de cerámica de piso = 0.15 cm , ambos lados  alrededor de 

nuevos muros block 6", 0.69 m2 . Homologar color de piso existente. Solicitar aprobación previa 

de SSGG.

1.00 P.a.

8.00 A/A

8.01

Suministro y colocacion Pared de 12,000btu Ver ubicación en plano. . Incluye recorrido tubería de 

cobre , palometas y bomba de agua. Ver ubicación en plano. Ver detalles en ficha técnica. 

Solicitar aprobación previa del Dto. Refrigeración SSGG.

1.00 Ud.

9.00 LIMPIEZA FINAL

9.01 Limpieza 1.00 P.a.
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