FICHA DE DATOS GARANTIZADOS - ADECUACION BOVEDA LA VEGA |
SECTOR LA VEGA

No | Partidas Descripcion | Cantidad | Unidad |
GASTOS

1.00 |A DESMANTELAR
Desmonte de plafon existente en area = 8.84m2( incluye , estructura , plancha y resguardar para su

1.01 |reinstalacion ) h =3.00 ver mas detalle en planos 1.00 Pa
Demolicion de ceramica de piso existentete de 0.50x0.50 cm por incidencia de nuevo muros para 1.00 Pa
102 boveda en block de 6" = 0.99M2 , 5 und de ceramica ( Incluye , cortes y limpieza de escombros ) '
Desmonte de lampara led existentes (2x2 cuadradra )en nuevo local . entregar a SSGG .Solicitar 1.00 U
1.03 Japrobacion Proyectos Eléctricos SSGG. '
2.00 [MUROS
Suministro e instalacion de Muro plywood 3/8 , para dividir area intervenida de trabajo y area de 1.00 Pa

2.01 |caja incluye soporte,Ver mas detalles en plano.
2.02 |Suministro e instalacion de Muros Sheetrock, incluye soporte,Ver méas detalles en plano. 5.29 M2
Suministro y colocacion de Muros block de 6", (incluye una linea de block entre piso , cepentina

2
2.03 |de acero de 3/8" @ cada 3 lineas de block ). Ver mas detalles en plano. 13.37 M
2.04 |Fraguache muros de bloques. 14m2 Ver detalles en planos. 1.00 Pa
2.05 |Pafiete muros de bloques. Ver detalles en planos. 111.04 M2
2.06 | Suministro y terminacion Mochetas,cantos de 3.00.x0. 20 = ( 0.60m?2) 1.00 Pa
Suministro de excavacion para zapata muro de blck 6" = 0.75 M3 (incluye , alquiler de taladro
: 1.00 Pa
2.07 |demoledor con operador y corte de acero existente y bote de escombro )
Suministro y colocacion Zapata Muro H.A. 180 kg/cm2 (0.45 x 0.20 x 3.98 m). Incluye parilla acero 1.00 Pa

208 de 3/8", bastones @ 0.20. y relleno de reposicion 0.38M3 de Ver mas detalles en plano.

Suministro y colocacion viga de amare y columna H.A. 180 kg/cm2 , viga (0.20 x 0.30 x 3.98 m).
Columna de (10.20 x 0.20 x 2.40 m) Incluye canasto de acero 3/8" @ 0.20, encofrado 0.38M3 de 1.00 P.a.
2.09 |Ver mas detalles en plano.

Confeccion de ranuras , pasante de bajantes para empotramiento de tuberia 3/4" PVC y registro
para registro acometida de data ( 1 und ranuras = 0.10cm x 2.40 m x0.15cm =0.036ml ( incluye 1.00 ]
2.10 |corte con pulidora, limpieza )

Confeccion de ranuras , pasante de bajantes para empotramiento de tuberia 1/2" PVC y registro
para registro acometida de a/c 1/2" ( 1 und ranuras = 0.10cm x 2.40 m x0.15cm =0.036ml (incluye 1.00 U
2.11 |corte con pulidora, limpieza )

Acondicionamientos , resane de ranuras en para empotramiento de tuberia 3/4 " PVC bajante de
data ( 1 und ranuras = 0.10cm x 2.40 m x0.15cm =0.36m2 (incluye limpieza ). Solicitar 1.00 U
2.12 |aprobacion Proyectos SSGG.

Acondicionamientos , resane de ranuras en para empotramiento de tuberia 1/2" PVC y registro
para acometida de a/c 1/2" ( 3 und ranuras = 0.10cm x 2.40 m x0.15cm =0.36m2 ( incluye 1.00 U
2.13 |limpieza ). Solicitar aprobacion Proyectos SSGG.

Confeccién de ranuras pasante para tuberias de aire acondicionado y drenaje existentes en

2.14 |nuevo local. Solicitar aprobacion Proyectos SSGG.

Acondicionamientos , resane de ranuras para tuberias de aire acondicionado y drenaje resane de
ranuras de muros y pisos existentes en nuevo local. Incluye resane de muros y acondicionamiento 1.00 P.a.
2.15 |. Solicitar aprobacién Proyectos SSGG.

3.00 |PUERTAS Y VENTANAS
Suministro e instalacion Puerta Poli metal (0.90 x 2.10 m), para area nueva de caja incluir brazo
3.01 |hidraulico, pata chivo y tope en piso. Ver mas detalles en planos. 1.00 U

1.00 P.a.

Suministro e instalacion puerta personalizada de = 0.90x 2.10mts en acero galvanizado cal 1.16
reforzada, pintura electrostatica color blanca , sistema multi-cierre con 14 barras de acero méviles
3.02 [mas tres fijo de 3" pulg de aspersor ,marco, cilindro con 5 llaves definitivas mas 2 de obra y 1.00 U
manillar (incluye instalacion , transporte , resistente al fuego 120 min ) con un tiempo de entrega
de 20 dias .Solicitar aprobacion Proyectos SSGG.

4.00 |ELECTRICIDAD

Desmantelacion instalaciones eléctricas viejas existentes en nuevo local. Incluye resane de muros

4.01 |y acondicionamiento, colocacién de tapas ciegas. Solicitar aprobacion Proyectos Eléctricos 1.00 P.a.
SSGG.

4.02 |Salidas Tomacorrientes AC 110V. 1.00 U

4.03 |Salidas Tomacorrientes UPS 110V. 1.00 U

4.04 [Salidas Interruptores sencillos . 2.00 U

4.05 Salidas Data, usar conductor UTP Cat. 5E. Considerando el recorrido aprox = 100 pie .Solicitar 3.00 U

aprobacion de Redes Telematicas y Proyectos Eléctricos SSGG.




Salidas Data, usar conductor UTP Cat. 5E. Conciderando el recorrido aprox = 80 pie , para control
4.06 |de acceso puerta existente entrada boveda .Solicitar aprobacién de Redes Telematicas y 1.00 ]
Proyectos Eléctricos SSGG.

Certificacion de Salidas de Data. Se debe entregar un reporte de la certificacion por cada salida.

4.07 Solicitar aprobacion de Redes Telematicas y Proyectos Eléctricos SSGG. 4.00 U
4.08 Suministro e instalacion de Lamparas Paneles LED 2x2, 40 watts Empotradas. Ver mas detalles en 1.00 U
) planos y ficha técnica. Solicitar aprobacion de Proyectos Eléctricos SSGG. )
4.09 Reinstalacion de Lamparas Paneles LED 2x2, 40 watts Empotradas. Para area de caja Ver mas 1.00 U
' detalles en planos y ficha técnica. Solicitar aprobacién de Proyectos Eléctricos SSGG. )
410 Suministro e Instalacion Acometida data en Tuberia EMT 3/4". Y bajante en PVC 3/4" Ver 1.00 Pa
) detalle en plano . Solicitar aprobacién de Proyectos Eléctricos SSGG. ) o
411 Suministro e Instalaciéon Acometida Eléctrica para ac , ups, a/a en tuberia EMT 3/4".y bajante 1.00 Pa
' en PVC 1/2" Ver detalles en planos. Solicitar aprobacién de Proyectos Eléctricos SSGG. ’ e
5.00 [PINTURA
5.01 |Suministroy preparacion de piedra para pintura de nuevos muros de block 6" 111.04 M2
5.02 |Pintura Blanco 00 Semigloss paredes nuevas y existentes interior, exterior y techo 60.23 M2
5.03 |Pintura Blanco 00 Semigloss paredes nuevas interior muros nuevos sheetrock. 14.81 M2
6.00 [TECHO
6.01 Reinstalacién de Plafén 2"x2" fisurado en toda el Area interna entrada area de cajay interna 8.50 M2
' boveda H=3.00m incluye instalacion rieles y soportes. Solicitar aprobacién previa SSGG. ’
7.00 |PISO
Suministro y colocacion de zécalos de piso en nuevos muros sheetrock y nuevas areas abiertas y 6.67 M

7.01 |demolidas. Solicitar aprobacién previa de SSGG.

Suministro y colocacion de chazo de ceramica de piso = 0.15 cm , ambos lados alrededor de
nuevos muros block 6", 0.69 m2 . Homologar color de piso existente. Solicitar aprobacion previa 1.00 P.a.
7.02 |de SSGG.

8.00 |A/A
Suministro y colocacion Pared de 12,000btu Ver ubicacion en plano. . Incluye recorrido tuberia de
8.01 |cobre, palometas y bomba de agua. Ver ubicacion en plano. Ver detalles en ficha técnica. 1.00 ud.

Solicitar aprobacién previa del Dto. Refrigeracion SSGG.
9.00 |LIMPIEZA FINAL
9.01 |Limpieza 1.00 P.a.

FIRMA'Y SELLO REPRESENTANTE LEGAL



