FICHA DE DATOS GARANTIZADOS - ADECUACION OC LAS MATAS DE SANTA CRUZ

SECTOR MAO
GASTOS
1.00 |MUROS
Suministro e instalacién de Muros Sheetrock, incluye Dintel para area de caja. en sheetrock. Incluye parales y piezas dinteles en
1.01 o : 72.74 M2
huecos, terminacién de mochetas y cantos. Ver méas detalles en plano.
1.02 Demolicién de hueco en muro de block de 6" para ventana en Area: Tecnica. (A=1.00mts x H=1.00mts) . segun nuevo disefio. 1.00 Pa

Ver més detalles en planta arg actual.
1.03 |Empafiete. De cantos y mochetas para hueco de ventana.segun nuevo disefio. 4.00 M2

2.00 |PUERTAS Y VENTANAS

Suministro e instalacién de cristal fijo 3/16 natural para Oficina de Encargado, incluir laminado, usar papel Negro 5%.(1.00mts x

201 1.00 mts) y confeccién de hueco en muro de sheetrock. Colocar a altura de 1.00 mts desde nivel de piso. 1.00 u

202 Suminisftrole .instalacién de puerta comercial en marco blanco en ofici.ng de encargggo (O.Qths X 2.10mts). Incluir halones, 1.00 U
brazo hidraulico, pata de chivo y tope. Ver mas detalles en plano. Solicitar aprobacion previa de SSGG.

203 Suministro elinstalaci.én Puer_ta Polimetal (0.90mts x 2.10mts), incluir brazo hidraulico, pata chivo, tope en piso. Ver mas detalles 2.00 U
en planos. area : caja, archivo.

2.04 Suministro e instalacién Puerta Polimetal (1.00mts x 2.10mts), incluir brazo hidraulico, pata chivo, tope en piso. Ver mas detalles 1.00 U

en planos. area : Acceso area técnica.

Suministro e instalacién de papel Suntek SYDS50 para laminado para 4 unid cristales de ventanas de areas de comercial de 2
unid de (1.40mts x 1.00mts), 2 unid de (1.60mts x 1.00mts), 1 unid en oficina de encargado de (1.00mts x 1.00mts),1 unid en
2.05 |comedor de (0.80mts x 0.60mts), 2 unid de puerta comercial de (1.00mts x 2.10mts) y 1 unid de puerta comercial oficina de 91.24 p2
encargado de (0.90mts x 2.10mts), 1 unid en Area Tecnica de (1.00mts x 1.00mts). Usar papel color negro. Ver mas detalles en
planta Arqg. dimensionada.

Suministro y colocacion de 1 und ventana de cristal corediza blanca 1 de ( 1.00mts x 1.00mts, instalacion, masillada ) para area :

2.06 Tecnica. Ver mas detalles en planta arq dimensionada. 1.00 v
207 Suministro e instalacién de protectores en hierro en barras cuadradas de 5/8" para Area Tecnica con medias de huechos 1 und 13.02 p2
) de (1.00mts x 1.00mts). Incluye pintura 6xido negro. Ver mas detalles en planos. .
3.00 [ELECTRICIDAD Y DATA 3.00
301 Desmantelacion eléctrica de tuberia,luminarias, y instalaciones viejas existente en el local. Incluye tapas ciegas donde sea 1.00 p
. requerido. Solicitar aprobacion previa Proyectos Eléctricos SSGG. : a
3.02 [Salidas Tomacorrientes AC 110V. Contemplar que las salidas, por en tuberia PVC y bajan empotrada en la pared . 4.00 U
3.03 |Salidas Tomacorrientes AC 120V Circuito Especial. 2.00 U
3.04 [Salidas Tomacorrientes UPS 110V. Contemplar que las salidas, por en tuberia PVC y bajan empotrada en la pared . 10.00 U
3.05 [Salidas Interruptores Sencillos. 8.00 U
3.06 [Salidas Interruptores Dobles. 3.00 U
3.07 [Salidas Data, usar conductor UTP Cat. 5E.Solicitar aprobacion de Redes Teleméticas y Proyectos Eléctricos SSGG. 20.00 U
Certificacion de Salidas de Data. Se debe entregar un reporte de la certificacion por cada salida. Solicitar aprobacién de Redes
3.08 P P 20.00 U
Telematicas y Proyectos Eléctricos SSGG.
Suministro e instalacién de Lamparas Paneles LED 2x2, 40 watts superficial, de color blanca con borde de metal, En areas :
3.09 Servicio al cliente, area comercial, area de caja, archivo, area técnica y deposito c.t. Ver mas detalles en planos y ficha técnica. y 7.00 U

( solicitar garantia de 1 afio) Solicitar aprobacién de Proyectos Eléctricos SSGG. Ver mas detalle en planta Arg. de
luminarias.

Suministro e instalacién de Lamparas paneles LED, 24 watts Superficial. de color blanca con borde de metal. En area : ofic de
3.10 |encargado,cocina,cuarto de equipos. ( solicitar garantia de 1 afio) Ver mas detalles en planta Arg. luminarias y ficha 3.00 U
técnica. Solicitar aprobacion de Proyectos Eléctricos SSGG.

Suministro e instalacién de Lamparas circular LED, 18 watts superficial. En area: interna pasillo. ( solicitar garantia de 1 afio)

3.11 Lo ) P L ) - .
Ver mas detalles en planta Arg. luminarias y ficha técnica. Solicitar aprobacién de Proyectos Eléctricos SSGG. 3.00 v
Suministro e instalacién de Lamparas circular LED, 12 watts superficial. En area: interna bafio. ( solicitar garantia de 1 afio)

3.12 - " P S L P 4.00 U
Ver mas detalles en planta Arg. luminarias y ficha técnica. Solicitar aprobacién de Proyectos Eléctricos SSGG.
Suministro e instalacién de Lamparas circular LED, 24 watts superficial. En area: posterior patio generadora. ( solicitar garantia

3.13 |de 1 afio) Ver mas detalles en planta Arg. luminarias y ficha técnica. Solicitar aprobacién de Proyectos Eléctricos 2.00 U
SSGG.
Suministro e instalacién de Ojos de Buey panel LED, didmetro 6 watts, empotrada, Para area de caja. Ver mas detalles en

3.14 |planta Arg. luminarias y fichatécnica. Y ( solicitar garantia de 1 afio) Solicitar aprobacién de Proyectos Eléctricos 1.00 V)
SSGG.

3.15 |Suministro e instalacion de Patch coord. 2 pies. Ver mas detalles en ficha técnica. 25.00 U

3.16 |Suministro e instalacién de Patch coord. 7 pies. Ver mas detalles en ficha técnica. 25.00 U

3.17 |Suministro de Organizador de cable 2 U. 1.00 U




Suministro e Instalacion Acometida Principal, de .Registros , tuberias PVC y canaletas desde el Main Breaker 125 Amp
hasta el Panel AC Ubicado en cuarto de equipos, con 2 unid de conductores # 2 AWG negro , 1 unid de conductor # 6
AWG blanco Neutro, 1 unid de conductor # 4 desnudo para conexién atierra, 1 unid de conductor # 6 AWG Verde desde

3.18 . X P . . . . .a.
el registro posterior del edificio hasta el panel AC para conexion atierra del generador. y Acometida de Inversor con 1.00 P.a
conductor # 10 AWG. Ver detalles en planta Arg. de acometida eléctrica principal. Solicitar aprobacién de Proyectos

Eléctricos SSGG.
Suministro e Instalacion Acometida Eléctrica Telefénica y data. Ver detalles en planta acometida telefénica y data. Solicitar

3.19 9 P 1.00 P.a.

aprobacion de Proyectos Eléctricos SSGG.
Suministro e Instalacién Acometida Eléctrica Generador en Tuberia EMT 3/4" y 1 1/2" (Desde el Generador hasta TSA
ubicado en el Cuarto de Equipos). con 2 unid de conductores de potencia# 2 AWG L1-L2, 1 unid de conductor # 6 AWG

3.20 |Blanco desde el generador hasta el TSA ubicado en el cuarto de equipos, 1 unid de conductor # 4 desnudo paratierra, 1 1.00 P.a.

unid de conductor # 6 AWG Verde para tierra, 1 unid de Breaker doble de 30 AMP .Ver detalles en planos. Incluye hasta
puesta tierra. Solicitar aprobacién de Proyectos Eléctricos SSGG.
321 Suministro e instalacién Panel de Distribucion para AC de 12@24, Monofésico, 240 v. Incluye Breaker necesarios y comunicacion 1.00 U
) entre paneles, ver detalles en planta Arg. elevacién de cuarto de equipos. :

Suministro e instalacién Panel de Distribucién para UPS de 8@16, Monofésico, 240 v. Incluye Breaker necesarios y comunicacién
3.22 = ) 1.00 P.a.

entre paneles, ver detalles en planta Arg. de elevacién de cuarto de equipos.

Confeccion de Palometa Tomacorriente Multiple para Médulos de Caja. Fabricaciéon en metal calibre #18, pintura industrial color

3.23 |blanco o negro, con Breaker protector de 25 amp, 3 unidades de tomacorriente doble, conexién a tierra 110 v, puerta mévil para 1.00 U

posibles reparaciones. Ver mas detalles en ficha técnica . Consultar con SSGG.
Suministro e instalacién en primer nivel en cuarto de equipos de: canaletas metdlicas 0.20"M x 0.10"M x 0.10"M de electricidad .

3.24 . ) . 7.71 Pie

con bordes de 1/2" zinc galvanizado cal.18 con su tapa gris perla-56
Perforaciones y ranurado de paredes, piso y techo para instalacion de tuberias 1-1/2" y 2" EMTY PVC eléctrica y tuberia de data

3.25 |1-1/2"Y 1" PVC, EMTpara gabinete de data en cuarto de equipos y recorrido de acometida principal . Ver mas detalles en 1.00 P.a.

planta Arg. dimensionay notas en plano.

3.26 Suministro y colocacién de mortero para el cierre y sellado de perforaciones y ranuras abiertas para instalaciones eléctricas. Ver 1.00 Pa

: mas detalles en planta Arg. dimensionada y notas en plano. ’ e
Suministro e instalacién de extractor de 12", 120 VAC, incluye confeccién y acondicionamiento de hueco en muro de block. H =

3.27 |2.50 mts. piso/ extractor En area cuarto de equipos . Ver mas detalles en elevacion de cuarto de equipos. Solicitar 1.00 U

aprobacién de Proyectos Eléctricos SSGG.

328 Suministro y colocacion de Switch doble tiro 30amp japonés para proteccién y cambio de energia de paneles area cuarto de 1.00 U

. equipo. ’
Suministro e instalacién de Main Breaker de 125 amp., Monofasico 2 fases, 240 V. Con caja para breaker Donga 250-400 A N 3R

3.29 |15"x10"x7", incluye terminal sencillo 2/0 MCM T/silla aluminio. Ver detalles en planos. Incluye hasta puesta tierra. Solicitar 1.00 P.a

aprobacién de Proyectos Eléctricos SSGG.

3.30 Suministro e Instalacién Transfer Automatico, gabinete 0.60mts x 0.50mts x 0.28mts,de 150 AMP con Enclavamiento mecanico 1.00 Pa
: . Solicitar aprobacion de Proyectos Eléctricos SSGG. Ver mas Detalles en Fichas Técnicas. ’ :
331 Suministro e instalacién de rotulado para paneles, registros y equipos eléctricos en acrilico , vinil en cintra, formularios en 1.00 Pa
: AutoCAD . Solicitar aprobacion previa de Proyectos Eléctricos SSGG. . -

4.00 [PISO

2.01 Suministro y colocacién z6calos en muros de sheetrock. Homologar con color de piso existente. Solicitar aprobacién SSGG. Ver 40.26 M

) mas detalles en planos. )

Confeccion y colocacién sefializacién en piso area caja segun disefio. Proteger sefializacién con pintura vinil transparente

4.02 [reforzado. 38' PIE LINEAL, INSTALADO. Ver mas detalles en planta Arg. dimensionada. Solicitar aprobacién previa de 1.00 P.a
SSGG.

5.00 |PINTURA
Pintura Blanco 00 Semigloss para muros de block existentes, columnas, techo interior y exterior. Ver mas detalle en planta Arq.

5.01 ) - - 563.19 M2
dimensionada y memoria de calculo.
Pintura Blanco 00 Semigloss para muros nuevos sheetrock, incluye pintura Base. Ver mas detalle en planta Arq.

5.02 A - ) 140.89 M2

dimensionada y memoria de calculo.

5.03 Pintura para Rampa de Acceso discapacitados. ( amarillo trafico y blanco trafico) ( 4.80 M2) , incluye letrero de identificacién 4.80 M2

. pintado. segln nuevo disefio. Ver detalles en planos para rampa. :
6.00 |COCINA.
6.01 Confeccion e instalacion Meseta de Granito Natural 1.40mts x 0.60mts y Fregadero sencillo, colocar accesorios Plomeria y llave 9.04 p2
: P/Fregadero Sencillo. Solicitar aprobacién de SSGG para el color de meseta. Solicitar aprobacién Obras Civiles SSGG. ’
6.02 |Suministro e instalacion tuberia acometida agua potable. Ver mas detalles en plano. 1.00 P.a.
6.03 |Suministro e instalacién acometida Desagtie fregadero, conectar a Registro descarga. 1.00 P.a.
Confeccion e Instalacién Gabinete Cocina, 2 puertas bajo meseta y 3 gavetas. Incluye pintura en color caoba. Solicitar

6.04 S L 18.94 p2

aprobacion Obras Civiles SSGG.

6.05 |Vaciado p/subir nivel gabinetes piso pulido, en area de cocina. =1.40mts x 0.60mts x 0.10cm = 0.084 m3. 1.00 P.a

Suministro y colocacién muros de bloques bajo meseta. En block de 4". H= 0.80mts, Incluye anclaje de muro a piso, terminacién

6.06 . - 1.00 P.a.

de mochetas y cantos. Para area de cocina

6.07 |Colocacién Ceramica Sobre Meseta Undefasa, Dona Sol. = 1.40 ML. Solicitar aprobacién previa SSGG. 1.00 P.a.

6.08 Colocacion de una linea de ceramica decorativa (listelo) sobre meseta area cocina. = 1.40ML.Ver mas detalles en planos. 1.00 Pa

Solicitar aprobacion previa SSGG.

7.00

GENERADOR.




7.01 |Suministro y aplicacién de pintura Gris Perla para base Generador. Solicitar aprobacién previa de Proyectos Eléctricos. 5.26 M2

702 Suministro e instalacién de tuberia de 1/2" en hierro negro y accesorios para conexion tanque de combustible. Ver dimensiones 1.00 Pa
: en planos. ’ o

8.00 |DATA

8.01 Suministro e Instalacién Patchpanel Next 24 puertos CAT 5E.Ver més detalles en ficha técnica. Solicitar aprobacion de 1.00 ud
) Redes Telematicas. Y elevacion cuarto de equipos. ) )

8.02 Suministro e instalacién de Switch Cisco catalyst WS-C2960X- 24LPS-L ptos. Ver mas detalles en ficha técnica. Solicitar 1.00 U
: aprobacion de Redes Telematicas. Y elevacion cuarto de equipos. ’

8.03 [Suministro e Instalacién gabinete pared 12 U. Ver mas detalles en ficha técnica. Solicitar aprobacién de Redes Telematicas. 1.00 U

9.00 ([LIMPIEZA FINAL
9.01 |Limpiezay Bote Escombros. 1.00 P.a.
Nota : Las partidas Electricidad de 3.19, 3.20,3.21. estan acompafiadas de tablas de acometidas y detalles. Para una
" |mejor ejecucion de la adecuacion.
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