
FICHA DE DATOS GARANTIZADOS - ADECUACION TECHO SALON DE REUNIONES ADM.

SECTOR SANTIAGO

No Partidas Descripción Cantidad Unidad

1.00 PUERTAS Y VENTANAS.

1.01
Desmonte de 6 und cortinas en PVC existente en todas las áreas y guardar para su reinstalación. Según 

nuevo diseño.
1.00 P.a.

1.02 Reinstalación de 6 und de  cortinas en PVC existente en todas las áreas. Según nuevo diseño. 1.00 P.a.

1.03

Desmonte de laminado existente por deterioro en Ventanas de salón de Reuniones .= 5 und de 1.20mts 

x 1.20mts, y 1 und de 0.80mts x 1.20mts.  Ver más detalles en planta Arq. . Solicitar aprobación 

previa de SSGG.

6.00 U

1.04

Suministro e instalación de papel Suntek SYDS50 para laminado para 5 und cristales de ventanas en 

Salón de Reuniones de (1.20mts x 1.20mts), y 1 und  de (0.80mts x  1.20mts) . Usar papel color negro. 

Ver mas detalles en planta Arq. dimensionada.

87.80 P²

1.05 Desmonte de puerta en madera (2.09mts x 2.18mts), existente. En área : entrada salón de Reuniones. 1.00 U

1.06
Acondicionamiento y Reinstalación ,ajuste y retoque de pintura para puerta de maderas  (2.09mts x 

2.18mts),existente. En área : de entrada salón de reuniones. Solicitar aprobación de SSGG.
1.00 p.a.

2.00 ELECTRICIDAD.

2.01

Desmantelación instalaciones eléctricas viejas y luminarias  existentes en Salón de Reuniones. Incluye, 

colocación de tapas ciegas. Solicitar aprobación Proyectos Eléctricos SSGG. Ver mas detalle en 

planta Arq. dimensiona actual y en el campo.

1.00 P.a.

2.02 Salidas Interruptores Triple . Ver mas detalle en planta Arq. de luminaria. 4.00 U

2.03

Suministro e instalación de Lámparas Paneles LED 2x2, 40 watts en plafón de sheetrock de color blanca 

con borde de metal ,  En áreas : Salón de Reuniones. Ver mas detalles en planos y ficha técnica.  y  ( 

solicitar garantía de 1 año) Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG.  Ver mas detalle 

en planta Arq. de luminarias.

6.00 U

2.04

Suministro e instalación de Lámparas circular  LED, 24 watts en plafón de sheetrock . En área: Salón de 

Reuniones. y  ( solicitar garantía de 1 año)  Ver mas detalles en planta Arq. luminarias y ficha 

técnica. Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG.

3.00 U

2.05

Suministro e instalación de Lámparas circular  LED, 18watts en plafón de sheetrock . En área: Salón de 

Reuniones. y  ( solicitar garantía de 1 año)  Ver mas detalles en planta Arq. luminarias y ficha 

técnica. Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG.

22.00 U

2.06

Suministro e instalación de Lámparas circular  LED, 6 watts en plafón de sheetrock . En área: Salón de 

Reuniones. y  ( solicitar garantía de 1 año)  Ver mas detalles en planta Arq. luminarias y ficha 

técnica. Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG.

6.00 U

2.07

Suministro e instalación de Cinta LED, RGB de 5mts c/u con sus controles, fuente y accesorios. En 

área: de Cenefa en Salón de Reuniones. L=30MTS. y  ( solicitar garantía de 1 año)  Ver mas detalles 

en planta Arq. luminarias y ficha técnica. Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG.

1.00 P.a.

2.08
Perforaciones y ranurado de paredes para instalación de tuberías EMT Y PVC Eléctrica  . Ver más 

detalles en planta Arq. dimensiona y notas en plano.
1.00 P.a.

2.09
Suministro y colocación de mortero para el cierre y sellado de perforaciones y ranuras abiertas para 

instalaciones eléctricas. Ver más detalles en planta Arq. dimensionada y notas en plano.
1.00 P.a.

SEGUNDO NIVEL
GASTOS



2.10

Suministro e Instalación de Tubería y Registro EMT 1-1/2, 1" Y 1/2" Para instalaciones Eléctrica y 

Luminaria Incluye : cable de Goma 14-2 AWG.Para Alimentadores de Lámpara General y Todos los 

circuitos van al panel AC 1ER Nivel. Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG.

1.00 P.a.

2.11
Suministro e instalación de soporte para Data Show en área de salón de reuniones, incluye soporte 

para instalar Y 1 und de Cable VGA para instalación. 
1.00 U

3.00 PINTURA.

3.01
Pintura Blanco 00 Semigloss para Techo nuevos en sheetrock, incluye pintura Base.  Ver mas detalle 

en planta Arq. dimensionada y memoria de calculo.
90.46 M²

3.02
Pintura Blanco 00 Semigloss paredes existentes de block  interior y exterior.  ver mas detalles en 

planta dimensiona y memoria de calculo.
124.79 M²

4.00 TECHO.

4.01
Desitanlacion de plafón fisurado 2"x2" existente incluye rieles y soportes . H= 2.40Mts . según nuevo 

diseño. Ver mas detalles en planta dimensionada .
32.31 M²

4.02
Desitanlacion de plafón en Sheetrock existente incluye rieles y soportes . H= 2.60Mts . según nuevo 

diseño. Ver mas detalles en planta dimensionada .
32.38 M²

4.03
Suministro e instalación de techo Central en Sheetrock, Incluye: parales y piezas. Para Área: salón de 

Reuniones con diferente H.piso/Sheetrock = 2.38mts. Ver más detalles en plano.
42.15 M²

4.04
Suministro e instalación de Cenefa Perimetral en Sheetrock, Incluye: parales y piezas. Para Área: 

salón de Reuniones con diferente H.piso/Sheetrock = 2.28. Ver más detalles en plano.
28.08 ML

4.05
Suministro e instalación de Cenefa en Ranura Central en Sheetrock, Incluye: parales y piezas. Para 

Área: salón de Reuniones con diferente H= 0.10cm. Ver más detalles en plano.
27.98 ML

4.06

Suministro de corte de Sheetrock para hueco de ventanillas de accesos para instalación de las unidades 

de aire tipo cassete y mantenimiento de A/A. 2 unid = 0.40Cm x 0.60 Cm. en área: Salón de Reuniones 

.Ver mas detalle en planta Arq. de A/A.

2.00 U

5.00 A/A.

5.01
Confección e instalación de base en hierro con angular  de 3/16" x 2" para condensadores 2 a 5 

toneladas. Para condensadora en pared callejon.Solicitar aprobación previa Climatización SSGG.
2.00 U

5.02

Suministro e instalación de, 70 pies tubería de 3/8", 70 pies tubería de 3/4", 13 tiras de Vacocel de 

3/4" ,90 pies de alambre de goma 14/4, 2 filtro de línea 0835, 1 tanque de refrigerante 410A Y 1 und de 

cinta de hilo . Área: Salón de Reuniones. Ver mas detalles en planos.

1.00 P.a.

6.00 A/A.

6.01

Suministro y colocación A/A 36,000btu, cassette inverter para área: Salón de Reuniones,  Ver ubicación 

en plano. . Incluye ,recorrido tubería de cobre. Ver ubicación en planta de aire acondicionado. Ver 

detalles en ficha técnica. Solicitar aprobación previa del Dto. Refrigeración SSGG.

2.00 Ud.

7.00 LIMPIEZA .

7.01 Limpieza continua, final y bote de escombros 1.00 P.a.

_____________________________________
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