FICHA DE DATOS GARANTIZADOS - ADECUACION TECHO SALON DE REUNIONES ADM.

SECTOR SANTIAGO

instalaciones eléctricas. Ver mas detalles en planta Arq. dimensionada y notas en plano.

GASTOS
1.00 |PUERTAS Y VENTANAS.
101 Desmonte de 6 und cortinas en PVC existente en todas las areas y guardar para su reinstalacion. Segun 1.00 Pa
) nuevo disefio. ) o
1.02 |Reinstalacién de 6 und de cortinas en PVC existente en todas las areas. Segun nuevo disefio. 1.00 P.a.
Desmonte de laminado existente por deterioro en Ventanas de sal6n de Reuniones .= 5 und de 1.20mts
1.03 [x1.20mts, y 1 und de 0.80mts x 1.20mts. Ver més detalles en planta Arg. . Solicitar aprobacién 6.00 U
previa de SSGG.
Suministro e instalacion de papel Suntek SYDS50 para laminado para 5 und cristales de ventanas en
1.04 |Salon de Reuniones de (1.20mts x 1.20mts), y 1 und de (0.80mts x 1.20mts) . Usar papel color negro. 87.80 P2
Ver mas detalles en planta Arg. dimensionada.
1.05 |Desmonte de puerta en madera (2.09mts x 2.18mts), existente. En area : entrada salén de Reuniones. 1.00 U
1.06 Acondicionamiento y Reinstalacién ,ajuste y retoque de pintura para puerta de maderas (2.09mts x 1.00 a
' 2.18mts),existente. En &rea : de entrada sal6n de reuniones. Solicitar aprobacion de SSGG. ’ p-a.
2.00 |ELECTRICIDAD.
Desmantelacién instalaciones eléctricas viejas y luminarias existentes en Salén de Reuniones. Incluye,
2.01 |colocacion de tapas ciegas. Solicitar aprobacion Proyectos Eléctricos SSGG. Ver mas detalle en 1.00 P.a.
planta Arg. dimensiona actual y en el campo.
2.02 |Salidas Interruptores Triple . Ver mas detalle en planta Arg. de luminaria. 4.00 U
Suministro e instalacién de Lamparas Paneles LED 2x2, 40 watts en plafén de sheetrock de color blanca
03 con borde de metal , En areas : Salén de Reuniones. Ver mas detalles en planos y ficha técnica. y ( 6.00 U
' solicitar garantia de 1 afio) Solicitar aprobacion de Proyectos Eléctricos SSGG. Ver mas detalle ’
en planta Arg. de luminarias.
Suministro e instalacion de LAmparas circular LED, 24 watts en plafdn de sheetrock . En &rea: Salén de
2.04 |Reuniones.y (solicitar garantia de 1 afio) Ver mas detalles en planta Arg. luminarias y ficha 3.00 U
técnica. Solicitar aprobaciéon de Proyectos Eléctricos SSGG.
Suministro e instalacion de Lamparas circular LED, 18watts en plafén de sheetrock . En area: Salén de
2.05 |Reuniones.y (solicitar garantia de 1 afio) Ver mas detalles en planta Arg. luminarias y ficha 22.00 U
técnica. Solicitar aprobaciéon de Proyectos Eléctricos SSGG.
Suministro e instalacién de Lamparas circular LED, 6 watts en plafén de sheetrock . En &rea: Salon de
2.06 |Reuniones.y ( solicitar garantia de 1 afio) Ver mas detalles en planta Arq. luminarias y ficha 6.00 U
técnica. Solicitar aprobacién de Proyectos Eléctricos SSGG.
Suministro e instalacion de Cinta LED, RGB de 5mts c/u con sus controles, fuente y accesorios. En
2.07 |area: de Cenefa en Salén de Reuniones. L=30MTS. y ( solicitar garantia de 1 afio) Ver mas detalles 1.00 P.a.
en planta Arq. luminarias y ficha técnica. Solicitar aprobacion de Proyectos Eléctricos SSGG.
208 Perforaciones y ranurado de paredes para instalacion de tuberias EMT Y PVC Eléctrica . Ver mas 1.00 Pa
) detalles en planta Arg. dimensiona y notas en plano. ) T
Suministro y colocacion de mortero para el cierre y sellado de perforaciones y ranuras abiertas para
2.09 y P y P Y P 1.00 P.a.




Suministro e Instalacién de Tuberia y Registro EMT 1-1/2, 1" Y 1/2" Para instalaciones Eléctrica y
2.10 Luminaria Incluye : cable de Goma 14-2 AWG.Para Alimentadores de Lampara General y Todos los 1.00 P.a.
circuitos van al panel AC 1ER Nivel. Solicitar aprobacion de Proyectos Eléctricos SSGG.

Suministro e instalacion de soporte para Data Show en area de salén de reuniones, incluye soporte

2.11 parainstalar Y 1 und de Cable VGA para instalacion. 1.00 U
3.00 |PINTURA.
Pintura Blanco 00 Semigloss para Techo nuevos en sheetrock, incluye pintura Base. Ver mas detalle
3.01 . ; . 90.46 M2
en planta Arq. dimensionada y memoria de calculo.
302 Pintura Blanco 00 Semigloss paredes existentes de block interior y exterior. ver mas detalles en 124.79 M2
' planta dimensiona y memoria de calculo. )
4.00 |TECHO.
Desitanlacion de plafén fisurado 2"x2" existente incluye rieles y soportes . H= 2.40Mts . segln nuevo
4.01 .77 . . 32.31 M2
disefio. Ver mas detalles en planta dimensionada .
Desitanlacion de plafén en Sheetrock existente incluye rieles y soportes . H= 2.60Mts . segiin nuevo 5
4.02 | .2 ; ) 32.38 M
disefio. Ver mas detalles en planta dimensionada .
4.03 Suministro e instalacion de techo Central en Sheetrock, Incluye: parales y piezas. Para Area: salén de 4215 M2
' Reuniones con diferente H.piso/Sheetrock = 2.38mts. Ver mas detalles en plano. '
4.04 Suministro e instalacién de Cenefa Perimetral en Sheetrock, Incluye: parales y piezas. Para Area: 28.08 ML
' salon de Reuniones con diferente H.piso/Sheetrock = 2.28. Ver méas detalles en plano. '
4.05 Suministro e instalacion de Cenefa en Ranura Central en Sheetrock, Incluye: parales y piezas. Para 2798 ML

Area: salén de Reuniones con diferente H= 0.10cm. Ver mas detalles en plano.

Suministro de corte de Sheetrock para hueco de ventanillas de accesos para instalacion de las unidades
4.06 |de aire tipo cassete y mantenimiento de A/A. 2 unid = 0.40Cm x 0.60 Cm. en area: Salén de Reuniones 2.00 U
.Ver mas detalle en planta Arq. de A/A.

5.00 [A/A.

Confeccion e instalacion de base en hierro con angular de 3/16" x 2" para condensadores 2 a 5

501 toneladas. Para condensadora en pared callejon.Solicitar aprobacioén previa Climatizacion SSGG.

2.00 U

Suministro e instalacion de, 70 pies tuberia de 3/8", 70 pies tuberia de 3/4", 13 tiras de Vacocel de
5.02 |3/4",90 pies de alambre de goma 14/4, 2 filtro de linea 0835, 1 tanque de refrigerante 410A Y 1 und de 1.00 P.a.
cinta de hilo . Area: Salon de Reuniones. Ver mas detalles en planos.

6.00 |A/A.

Suministro y colocacién A/A 36,000btu, cassette inverter para area: Sal6n de Reuniones, Ver ubicacién
6.01 |en plano. . Incluye ,recorrido tuberia de cobre. Ver ubicacion en planta de aire acondicionado. Ver 2.00 ud.
detalles en ficha técnica. Solicitar aprobacién previa del Dto. Refrigeracion SSGG.

7.00 |LIMPIEZA .
7.01 |Limpieza continua, final y bote de escombros 1.00 P.a.

FIRMA'Y SELLO REPRESENTANTE LEGAL




