ADECUACION OC JIMA

PRESUPUEST
CODIGO: $5GG2019-032

P
edenorkte i

Edenorte Dominicana, S.o0. FECHA: 19-03-19
GASTOS
1.00 |MUROS
Demolicién de muro divisorio de block de 6"en area de servicio al cliente. H=2.70mts existente, 2 und hueco de
101 (0.90mts x 2.10mts),para puerta de Oficina de encargado, Archivo,1 und de hueco de (1.15mts x 2.10mts),para 18.15 M2 RD$
. acceso a cuarto de equipo, 1 und de hueco de (1.00mts x 2.10mts),para puerta en Almacén C.T . segln nuevo B
disefio. Ver mas detalles en planta Arq actual.
1.02 Desinstalacion de muros de sheetrock existentes de area ofic de encargada comercial y area de caja. Ver mas 28.01 M2 RD$
detalles en planta Arg actual.
Suministro e instalacién de Muros Sheetrock, incluye Dintel para area de caja. en sheetrock. Incluye parales y piezas
103 |7 . A 104.09 M2 RD$
dinteles en huecos, terminacion de mochetas y cantos. Ver mas detalles en plano.
Suministro e instalacion de cenefa de sheetrock para cubrir tuberia de Eléctrica de A/A 'y Data, Desde Nivel de viga
1.04 . 5.46 Mi RD$
0.10mts x 0.10mts. Ver mas detalles en plano.
Suministro y colocacion de blocks de 6" para cierre de hueco de ventana en area de Caja. (1.27mts x 1.25mts)
1.05 N . . ¥ 1.67 M2 RD$
existente . Ver mas detalles en planta dimensionada .
1.06 |Fraguache. 3.33 M2 RD$
1.07 |Empafiete. 3.33 M2 RD$
1.08 |Empariete. De cantos y mochetas para huecos de puertas. Seglin nuevo disefio. 11.10 M2 RD$
1.09 SymmlsFm de resanes en muros de sheetrock por desmontes de muros existente. Ver mas detalles en planta Arq 2.00 u RD$
dimensionada actual.
110 S.umlnls.tro de resanes en muros de block 6" por desmontes de muros existente. Ver mas detalles en planta Arq 9.36 ML RD$
dimensionada actual.
2.00 |[PUERTASY VENTANAS
2.01 [Desmonte de puertas polimetal de area Bafio y caja. Existente. 0.80mts x 2.10mts. Y Entregar a dept SSGG. 2.00 U RD$
2.02 Desmonte de puertas polimetal de area Técnica y Oficina de Encargado. Existente. 0.90mts x 2.10mts. Y Entregar a 2.00 u RD$
dept SSGG.
Desmonte de protector en hierro existente en ventana de la parte lateral en Area de Caja. (1.27mts x 1.25mts) segdn
2.03 o L . h - e 1.00 P.a. RD$
nuevo disefio. Entregar al propietario Ver mas detalles en planta Arq dimensionada . Entregar al propietario.
Suministro e instalacion de cristal fijo 3/16 natural para Oficina de Encargado, incluir laminado, usar papel Negro
2.04 [5%.(1.40mts x1.00 mts) y confeccién de hueco en muro de sheetrock. Colocar a altura de 1.00 mts desde nivel de 1.00 U
piso.
2.05 Suministro e instalacion de puerta comercial en marco blanco en oficina de encargado (0.90mts x 2.10mts). Incluir 1.00 u RD$
: halones, brazo hidraulico, pata de chivo y tope. Ver mas detalles en plano. Solicitar aprobacion previa de SSGG. :
2.06 Suministro e instalacion Puerta Polimetal (0.90mts x 2.10mts), incluir brazo hidraulico, pata chivo, tope en piso. Ver 7.00 u RD$
: mas detalles en planos. area : caja, pasillo, archivo, cuarto de equipos, centro técnico, cocinay almacén c.t. ’
Suministro e instalacién Puerta Polimetal (0.80mts x 2.10mts), incluir brazo hidréulico, pata chivo, tope en piso. Ver
2.07 2 " N 1.00 V] RD$
mas detalles en planos. area : Bafio exterior.
Suministro e instalacién Puerta Polimetal (1.00mts x 2.10mts), incluir brazo hidraulico, pata chivo, tope en piso. Ver
2.08 2 R ~ 1.00 V] RD$
mas detalles en planos. area : interna bafio.
Suministro e instalacion de puerta en hierro para deposito en callején en tola lisa de 1/16", incluye 3 bisagras,
2.09 [cerraduray demas materiales para su instalacion, h=2.10 m. para area: exterior del almacén c.t. Ver mas detalles en 1.00 U RD$
planos.
Suministro y colocacién de 2 und ventana de cristal corrediza blanca 1 de ( 0.60mts x 0.47mts, 1 de 0.60mts x
2.10 - = N S X N 2.00 V] RD$
0.40mts, instalacion, masillada ) para area : bafios. Ver mas detalles en planta Arq dimensionada.
Mantenimiento de puertas enrollables existentes en areas frontales , incluir : pintura aluminio 11, engrase, cambio de
211 y " . . 3.00 u RD$
flejes y cambio de cerraduras. Ver mas detalles en planos dimensionada .
Suministro e instalacién de papel Suntek SYDS50 para laminado para 2 und cristales de ventanas de areas de
212 comercial de (1.27mts x 1.25mts),1 und en oficina de encargado de (1.27mts x 1.25mts),1 und en centro técnico de 96.97 p2 RD$
i (1.00mts x 1.25mts), 1 und de puerta comercial de (1.00mts x 2.10mts)y 2 und en bafios de (0.60mts x 0.50mts) . .
Usar papel color negro. Ver mas detalles en planta Arq dimensionada.
Suministro, confeccién e instalacion de Cortinas horizontales en PVC Cherry en ventanales Area de ofic de
2.13 |comercial y oficina de encargado. Medidas huecos (3 und de 1.47 mts x 1.35 mts, 1 und de 1.10 mts x 1.35mts). 80.04 p? RD$
Ver mas detalles en planta dimensionada.
3.00 |ELECTRICIDAD Y DATA RD$
Desmantelacion eléctrica de tuberia,luminarias, registro, canaletas, paneles existente, gabinete de data, y
3.01 |[instalaciones viejas existente en el local. Incluye tapas ciegas donde sea requerido. Solicitar aprobacion previa 1.00 Pa RD$
Proyectos Eléctricos SSGG.
3.02 [Salidas Tomacorrientes AC 110V. Contemplar que las salidas, por en tuberia PVC y bajan empotrada en la pared . 7.00 V] RD$
3.03 [Salidas Tomacorrientes AC 120V Circuito Especial. 1.00 U RD$
3.04 [Salidas Tomacorrientes UPS 110V. Contemplar que las salidas, por en tuberia PVC y bajan empotrada en la pared . 9.00 U RD$
3.05 [Salidas Interruptores Sencillos. 11.00 U RD$
3.06 [Salidas Interruptores Dobles. 1.00 U RD$
3.07 z:lggs Data, usar conductor UTP Cat. 5E.Solicitar aprobacion de Redes Telematicas y Proyectos Eléctricos 20.00 u RD$
3.08 Certificacion de Salidas de Data. Se debe entregar un reporte de la certificacion por cada salida. Solicitar 20.00 u RD$
) aprobacién de Redes Teleméticas y Proyectos Eléctricos SSGG. )
Suministro e instalacién de Lamparas Paneles LED 2x2, 40 watts superficial, de color blanca con borde de metal , En
3.09 [areas : Servicio al cliente y comercial. Ver mas detalles en planos y ficha técnica. y ( solicitar garantia de 1 afio) 2.00 U RD$
Solicitar aprobacién de Proyectos Eléctricos SSGG. Ver mas detalle en planta Arq de luminarias.
Suministro e instalacién de Lamparas paneles LED, 24 watts Superficial. de color blanca con borde de metal. En area
: caja, ofic de encargado,archivo,cocina,cuarto de equipos, centro técnico y Aimacén ct. ( solicitar garantia de 1
310 | N N . S " . 7.00 U RD$
afio) Ver mas detalles en planta Arq luminarias y ficha técnica. Solicitar aprobacion de Proyectos Eléctricos
SSGG.
Suministro e instalacién de Lamparas circular LED, 12 watts superficial. En area: interna pasillo y bafio. ( solicitar
3.11 [garantiade 1 afio) Ver mas detalles en planta Arq luminarias y ficha técnica. Solicitar aprobacién de 4.00 U RD$
Proyectos Eléctricos SSGG.
Suministro e instalacién de Ojos de Buey panel LED, didmetro 6 watts, empotrada, Para &rea de caja. Ver mas
3.12 [detalles en planta Arq luminarias y ficha técnica. Y ( solicitar garantia de 1 afio) Solicitar aprobacion de 2.00 U RD$
Proyectos Eléctricos SSGG.
313 |Suministroe instalacion de Lampara tipo Cobra Sencilla LED 24watts para exterior frontal, callejon lateral derecho y 3.00 U RDS$
: izquierdo, con bombilla 24watts. Y ( solicitar garantia de 1 afio) Solicitar aprobacién previa de SSGG. )
3.14 [Suministro e instalacién de Patch cord 2 pies. Ver mas detalles en ficha técnica. 30.00 U RD$




3.15 |Suministro e instalacién de Patch cord 7 pies. Ver mas detalles en ficha técnica. 30.00 V) RD$
3.16 [Suministro de Organizador de cable 2 U. 1.00 U RD$
317 Suministro e instalacion de Tuberia EMT 2" para conexionado de Paneles AC, UPS, Programador dia semana y 1.00 Pa RD$
) Registros EMT. En cuarto de equipos en techo. Ver mas detalles en planta elevacion de cuarto de equipos. :
Suministro e Instalacién Acometida Principal, en Tuberia EMT 1-1/2," .Registros , tuberias y canaletas desde el
Main Breaker 100 Amp hasta el Panel AC Ubicado en cuarto de equipos, con 2 und de conductores # 2 AWG
318 negro , 1 und de conductor # 6 AWG blanco Neutro. Y Acometida de Inversor con conductor # 10 1.00 Pa RD$
: AWG,Registro, instalacion de programador dia semana la parte eléctrica con conductor # 12AWG desde el ’
programador, Hasta cada condensadora con Alambre de goma. Ver detalles en planta Arq de acometida
eléctrica principal. Solicitar aprobacién de Proyectos Eléctricos SSGG.
319 Suministro e Instalaciéon Acometida Eléctrica Telefonicay data en Tuberia EMT 1".Ver detalles en planta 1.00 Pa RD$
| acometida telefénica y data. Solicitar aprobacién de Proyectos Eléctricos SSGG. |
Suministro e instalacién Panel de Distribucién para AC de 12@24, Monofasico, 240 v. Incluye Breaker necesarios y
3.20 o ; . 1.00 U RD$
comunicacion entre paneles, ver detalles en planta Arq elevaciéon de cuarto de equipos.
Suministro e instalacién Panel de Distribucién para UPS de 8@16, Monofasico, 240 v. Incluye Breaker necesarios y
3.21 o I X 1.00 Pa RD$
comunicacion entre paneles, ver detalles en planta Arg de elevacién de cuarto de equipos.
Confeccion de Palometa Tomacorriente Mdltiple para Médulos de Caja. Fabricacion en metal calibre #18, pintura
3.22 |industrial color blanco o negro, con Breaker protector de 25 amp, 3 unidades de tomacorriente doble, conexion a 1.00 U RD$
tierra 110 v, puerta movil para posibles reparaciones. Ver mas detalles en ficha técnica . Consultar con SSGG.
323 Suministro e instalacion en primer nivel en cuarto de equipos de: canaletas metalicas 0.20"M x 0.10"M x 0.10"M de 16.12 Pie RD$
3 electricidad con bordes de 1/2" zinc galvanizado cal.18 con su tapa gris perla-56 3
Perforaciones y ranurado de paredes, piso y techo para instalacién de tuberias 1-1/2" y 2" EMTY PVC eléctrica y
3.24 [tuberia de data 1-1/2" Y 1" PVC, EMT para gabinete de data en cuarto de equipos y recorrido de acometida principal . 1.00 Pa RD$
Ver méas detalles en planta Arg dimensiona y notas en plano.
Suministro y colocacién de mortero para el cierre y sellado de perforaciones y ranuras abiertas para instalaciones
3.25 P . ¥ . 1.00 Pa RD$
eléctricas. Ver mas detalles en planta Arg dimensionada y notas en plano.
Suministro e instalacion de extractor de 12", 120 VAC, incluye confeccién y acondicionamiento de hueco en muro de
3.26 |block. H = 2.40 mts. piso/ extractor En area cuarto de equipos . Ver mas detalles en elevacion de cuarto de 1.00 U RD$
equipos. Solicitar aprobacion de Proyectos Eléctricos SSGG.
327 Suministro y c_olucaclun de Switch doble tiro 30amp japonés para proteccion y cambio de energia de paneles area 1.00 U RD$
cuarto de equipo.
Suministro e instalacion de Main Breaker de 100 amp., Monofésico 2 fases, 240 V. Con caja para breaker Donga 250-
3.28 (400 AN 3R 15"x10"x7", incluye terminal sencillo 2/0 MCM T/silla aluminio. Ver detalles en planos. Incluye hasta 1.00 Pa RD$
puesta tierra. Solicitar aprobacion de Proyectos Eléctricos SSGG.
Suministro e instalacion de 1 unid registro dividido internamente en metal de 15'pulg x12'pulg x15CM Nema R1
3.29 |pintado c-16 gris perla . Ver detalles en acometida principal y data. Solicitar aprobacién de proyectos 1.00 Pa RD$
eléctricos.
330 Suministro e instalacion de rotulado para paneles, registros y equipos eléctricos en acrilico , vinil en cintra , 1.00 Pa RD$
) formularios en AutoCAD . Solicitar aprobacion previa de Proyectos Eléctricos SSGG. .
4.00 [PISO RD$
4.01 [Desmonte de zécalos en muro de block de piso existente. Solicitar aprobacion SSGG. Ver mas detalles en planos. 43.41 Mi RD$
202 Sun.1i|.1istro y coIocﬁcién z6calos en muros de sheetrock y de block nuevos. Homologar con color de piso existente. 106.84 M RD$
Solicitar aprobacién SSGG. Ver més detalles en planos.
Confeccién y colocacion sefializacion en piso area caja segun disefio. Proteger sefializacion con pintura vinil
4.03 [transparente reforzado. OC JIMA. 42' PIE LINEAL, INSTALADO. Ver mas detalles en planta Arq dimensionada. 1.00 Pa RD$
Solicitar aprobacién previa de SSGG.
4.04 Sumlmstrcl) y cologaclun de ceramica fje piso de porcelanato 0.50cm x 0.50cm,para toda area y bafio. Solicitar 120.63 M2 RD$
aprobacion previa de SSGG. Ver mas detalles en Elanns.
5.00 |PINTURA RD$
501 Pintura BIancp 00 nglgloss para muros de block existentes, columnas, techo interior y exterior. Ver mas detalle en 418.11 M2 RD$
planta Arg dimensionada y memoria de calculo.
5.02 P.lmura !3Ianco 00 Semlgl‘oss para muros nuevos sheetrock, incluye pintura Base. Ver mas detalle en planta Arq 205.03 M2 RD$
dimensionaday memoria de calculo.
6.00 |OTROS RD$
Confeccion e instalacion Trameria para Archivos de documentos en AREA de archivo. L= 127, con palometa de 12",
6.01 N ¥ . ; 133.04 Pl RD$
clicks y terminales de pared, incluye 6 niveles de bandejas. Ver detalles en plano.
7.00 |COCINA. RD$
Confeccién e instalacion Meseta de Granito Natural 2.20mts x 0.60mts y Fregadero doble, colocar accesorios
7.01 |Plomeriay llave P/Fregadero Doble. Solicitar aprobacion de SSGG para el color de meseta. Solicitar aprobacion 14.20 P2 RD$
Obras Civiles SSGG.
7.02 [Suministro e instalacion tuberia acometida agua potable. Ver méas detalles en plano. 1.00 Pa RD$
7.03 |Suministro e instalacion acometida Desagiie fregadero, conectar a Registro descarga. 1.00 Pa RD$
7.04 Confeccién e Instalacion Gabinete Cocina 2 puerta en Madera tratada sobre meseta y 4 puertas bajo meseta. Incluye 38.09 p2 RD$
) pintura en color caoba. Solicitar aprobacién Obras Civiles SSGG. :
7.05 |Vaciado p/subir nivel gabinetes piso pulido, en area de cocina. =2.20mts x 0.60mts x 0.10cm = 0.14 m2. 1.00 Pa RD$
Suministro y colocacién muros de bloques bajo meseta. En block de 4". H= 0.80mts, Incluye anclaje de muro a piso,
7.06 L , - 1.00 Pa RD$
terminacion de mochetas y cantos. Para area de cocina
7.07 |Colocacion Ceramica Sobre Meseta Undefasa, Dona Sol. = 2.20 ML. Solicitar aprobacion previa SSGG. 1.00 Pa RD$
Colocacion de una linea de ceramica decorativa (listello) sobre meseta area cocina. = 2.20ML.Ver mas detalles en
7.08 s i N 1.00 Pa RD$
Elanos. Solicitar aprobacién previa SSGG.
8.00 |A/A RD$
Confeccion e instalacion de protector para condensadores de A/A en barras de 1/2" cuadrada. Solicitar aprobacion
8.01 S 4.00 U RD$
previa Climatizacion SSGG.
Confeccion e instalacion de base en hierro con angular de 3/16" x 2" para condensadores 2 a 5 toneladas. Para
8.02 o o A 1.00 U RD$
condensadora en techo. Solicitar aprobacion previa Climatizacion SSGG.
Confeccion e instalacion de base en hierro para condensadores 1 a 2 toneladas con angular de 1/4" x 2".para
8.03 . L RSN 3.00 U RD$
condensadores o compresores en pared. Solicitar aprobacion previa Climatizaciéon SSGG.
8.04 Suministro e instalacién de 50 pies de tuberia de cobre 3/4", 50 pies tuberia de 3/8", 70 pies de alambre de goma 1.00 Pa RD$
. 14/4, 1 tanque de Refrigerante R410A . Ver mas detalles en planta Arg de climatizacion . .
Suministro e instalacién de Acometida Eléctrica A-A Pared: Planta de techo electricidad, incluye breaker, tuberia
8.05 |[EMT de 3/4"y conductores especificados en la tabla de A/A . Y todas la salidas van ala manejadoras en pared 1.00 Pa RD$
lateral. paneles eléctricos AC nuevos. Ver mas detalles en plano.
9.00 |BANO RD$
9.01 Degmonle de Lava”manos de color blanco existente en bafio por nuevo disefio y Entregar al depto. de SSGG. 1.00 u RD$
Solicitar aprobaciéon de SSGG.
9.02 Desmonte de Inodoro de dos pieza ( estandar ) de color blanco existente en bafio. por nuevo disefio y Entregar al 1.00 u RD$
) depto. de SSGG. Solicitar aprobacion de SSGG. .
9.03 [Suministro e instalacién de dispensador de papel toilet. Solicitar aprobacién de SSGG. 2.00 U RD$
9.04 |Suministro e instalacion de dispensador de papel rollo toalla libre. Solicitar aprobacion de SSGG. 2.00 U RD$
9.05 [Suministro e instalacion de dispensador de jab6n. Solicitar aprobacién de SSGG. 2.00 U RD$
10.00 |OTROS RD$
Colocacion de Médulo para cajero, de 0.85 x 1.20 x 1.43 m de alto, con dos laterales en madera de roble, cuerpo en Suministrado
10.01 |aglomerado y revestido y L/Plastico, Cristal biselado, frente en Acero Inoxidable, con dilatadores 3/8" parte superior y 1.00 U

tope de granito negro. Dallas. ver mas detalle en ficha técnica .Solicitar aprobacién SSGG.

por SSGG




Confeccién e instalacién Trameria para area de Alimacén CT, usar angulares, perfiles y planchas de plywood de 1/2
10.02 " ; 1.00 U RD$ -
(L= 2.05 mts). Ver dimensiones y detalles en plano.
10.03 Confecclgn de Jagla en Hierro para materiales Centro Técnico (0.80m x 0.80m x 1.90m). Ver mas detalles en plano. 2.00 u RD$ _
Incluye pintura Oxido negro.
11.00 |DATA RD$ =
Suministro e Instalacién Patchpanel Next 24 puertos CAT 5E.Ver més detalles en ficha técnica. Solicitar
11.01 ] ” ] : 1.00 ud RD$ -
aprobacién de Redes Teleméticas. Y elevacién cuarto de equipos.
Suministro e instalacién de Switch Cisco catalyst WS-C2960X- 24LPS-L ptos. Ver més detalles en ficha técnica.
11.02 s : ) - ; 1.00 U RD$ -
Solicitar aprobacién de Redes Telematicas. Y elevacién cuarto de equipos.
11.03 Sum|n|§tro e Instalacién gabinete pared 12 U. Ver mas detalles en ficha técnica. Solicitar aprobacién de Redes 1.00 U RD$ ~
Telematicas.
12.00 |A/A RD$ e
1201 |Suministro e instalacion de unidades de 12,000BTU pared INVERTER Seer 18 en Oficina Encargado y Caja. Ver 2.00 u RDS$ R
: ubicacion y mas detalles en plano. Ver ficha técnica del equipo. Solicitar aprobacion de Climatizacion SSGG. .
12,02 Suministro e instalacion de unidades de 18,000BTU pared INVERTER Seer 18 en Centro Técnico. Ver ubicacion y 1.00 u RD$ ~
: mas detalles en plano. Ver ficha técnica del equipo. Solicitar aprobacion de Climatizacion SSGG. .
12.03 Suministro e instalacion de unidades de 48,000BTU Piso/Techo INVERTER Seer 18 en area Comercial. Ver 1.00 U RD$ _
: ubicacién y mas detalles en plano. Ver ficha técnica del equipo. Solicitar aprobacion de Climatizacién SSGG. )
| 14.00 [LIMPIEZA FINAL | RD$ = |
| 14.01 [Limpieza y Bote Escombros. 1.00 Pa RD$ - |
15.00 [Direccién Técnica y Responsabilidad 10.00 %
15.01 |Gastos Administrativo 3.00 %
15.02 [Transporte 4.00 %

0
| 16.00 [Porcentaje Monto Gravado Norma 07-2007, art.4 10.00 % |
| 1700 [iTBIS | 1800 | % |
TOTAL GENERAL:

Not Las partidas Electricidad de 3.18, 3.19 y 8.05. estan acompafiadas de tablas de acometidas y detalles.
Para una mejor ejecucién de la adecuacion.

FIRMA Y SELLO REPRESENTA LEGAL




