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Edenorte Dominicamna,

PRESUPUESTO: Adecuacién OC Las Matas de Santa Cruz.

CODIGO: S$GG2019-051
SECTOR: Mao

CIUDAD: Mao

FECHA: 24-04-19

GASTOS
1.00 |MUROS
Suministro e instalacién de Muros Sheetrock, incluye Dintel para area de caja. en sheetrock. Incluye parales y piezas dinteles en
1.01 I : 72.74 M2
huecos, terminacién de mochetas y cantos. Ver mas detalles en plano.
Demolicién de hueco en muro de block de 6" para ventana en Area: Tecnica. (A=1.00mts x H=1.00mts) . segln nuevo disefio.
1.02 . 1.00 P.a.
Ver més detalles en planta arq actual.
1.03 |Empafiete. De cantos y mochetas para hueco de ventana.segun nuevo disefio. 4.00 M2
2.00 |PUERTAS Y VENTANAS
201 Suministro e instalacién de cristal fijo 3/16 natural para Oficina de Encargado, incluir laminado, usar papel Negro 5%.(1.00mts x 1.00 U
: 1.00 mts) y confeccién de hueco en muro de sheetrock. Colocar a altura de 1.00 mts desde nivel de piso. !
202 Suministro e instalacién de puerta comercial en marco blanco en oficina de encargado (0.90mts x 2.10mts). Incluir halones, 1.00 U
: brazo hidraulico, pata de chivo y tope. Ver mas detalles en plano. Solicitar aprobacion previa de SSGG. ’
203 Suministro e instalacién Puerta Polimetal (0.90mts x 2.10mts), incluir brazo hidraulico, pata chivo, tope en piso. Ver mas detalles 2.00 U
! en planos. area: caja, archivo. :
204 Suministro e instalacién Puerta Polimetal (1.00mts x 2.10mts), incluir brazo hidraulico, pata chivo, tope en piso. Ver mas detalles 1.00 U
: en planos. area : Acceso area técnica. ’
Suministro e instalacién de papel Suntek SYDS50 para laminado para 4 unid cristales de ventanas de areas de comercial de 2
unid de (1.40mts x 1.00mts), 2 unid de (1.60mts x 1.00mts), 1 unid en oficina de encargado de (1.00mts x 1.00mts),1 unid en
2.05 |comedor de (0.80mts x 0.60mts), 2 unid de puerta comercial de (1.00mts x 2.10mts) y 1 unid de puerta comercial oficina de 91.24 p2
encargado de (0.90mts x 2.10mts), 1 unid en Area Tecnica de (1.00mts x 1.00mts). Usar papel color negro. Ver mas detalles en
planta Arqg. dimensionada.
206 Suministro y colocacion de 1 und ventana de cristal corediza blanca 1 de ( 1.00mts x 1.00mts, instalacion, masillada ) para area : 1.00 U
. Tecnica. Ver mas detalles en planta arq dimensionada. :
Suministro e instalacién de protectores en hierro en barras cuadradas de 5/8" para Area Tecnica con medias de huechos 1 und 2
2.07 ; o 13.02 P
de (1.00mts x 1.00mts). Incluye pintura 6xido negro. Ver mas detalles en planos.
3.00 |[ELECTRICIDAD Y DATA 3.00
Desmantelacion eléctrica de tuberia,luminarias, y instalaciones viejas existente en el local. Incluye tapas ciegas donde sea
3.01 . L o . P 1.00 P.a.
requerido. Solicitar aprobacion previa Proyectos Eléctricos SSGG.
3.02 [Salidas Tomacorrientes AC 110V. Contemplar que las salidas, por en tuberia PVC y bajan empotrada en la pared . 4.00 U
3.03 |Salidas Tomacorrientes AC 120V Circuito Especial. 2.00 U
3.04 [Salidas Tomacorrientes UPS 110V. Contemplar que las salidas, por en tuberia PVC y bajan empotrada en la pared . 10.00 U
3.05 [Salidas Interruptores Sencillos. 8.00 U
3.06 |Salidas Interruptores Dobles. 3.00 U
3.07 [Salidas Data, usar conductor UTP Cat. 5E.Solicitar aprobacion de Redes Teleméticas y Proyectos Eléctricos SSGG. 20.00 U
Certificacion de Salidas de Data. Se debe entregar un reporte de la certificacién por cada salida. Solicitar aprobacién de Redes
3.08 P P 20.00 U
Telematicas y Proyectos Eléctricos SSGG.
Suministro e instalacién de Lamparas Paneles LED 2x2, 40 watts superficial, de color blanca con borde de metal , En areas :
3.09 Servicio al cliente, &rea comercial, area de caja, archivo, area técnica y deposito c.t. Ver mas detalles en planos y ficha técnica. y 7.00 U
: ( solicitar garantia de 1 afio) Solicitar aprobacién de Proyectos Eléctricos SSGG. Ver mas detalle en planta Arq. de ’
luminarias.
Suministro e instalacién de Lamparas paneles LED, 24 watts Superficial. de color blanca con borde de metal. En area : ofic de
3.10 |encargado,cocina,cuarto de equipos. ( solicitar garantia de 1 afio) Ver mas detalles en planta Arg. luminarias y ficha 3.00 U
técnica. Solicitar aprobacion de Proyectos Eléctricos SSGG.
Suministro e instalacién de Lamparas circular LED, 18 watts superficial. En area: interna pasillo. ( solicitar garantia de 1 afio)
3.11 - " P S L - 3.00 V)
Ver mas detalles en planta Arg. luminarias y ficha técnica. Solicitar aprobacién de Proyectos Eléctricos SSGG.
Suministro e instalacién de Lamparas circular LED, 12 watts superficial. En area: interna bafio. ( solicitar garantia de 1 afio)
3.12 - " P S L P 4.00 U
Ver mas detalles en planta Arg. luminarias y ficha técnica. Solicitar aprobacién de Proyectos Eléctricos SSGG.
Suministro e instalacién de Lamparas circular LED, 24 watts superficial. En area: posterior patio generadora. ( solicitar garantia
3.13 |de 1 afio) Ver mas detalles en planta Arg. luminarias y ficha técnica. Solicitar aprobacién de Proyectos Eléctricos 2.00 U
SSGG.




Suministro e instalacién de Ojos de Buey panel LED, didmetro 6 watts, empotrada, Para area de caja. Ver mas detalles en

3.14 |planta Arq. luminarias y fichatécnica. Y (solicitar garantia de 1 afio) Solicitar aprobacién de Proyectos Eléctricos 1.00 U
SSGG.
3.15 |Suministro e instalacion de Patch coord. 2 pies. Ver mas detalles en ficha técnica. 25.00 U
3.16 |Suministro e instalacion de Patch coord. 7 pies. Ver mas detalles en ficha técnica. 25.00 U
3.17 |Suministro de Organizador de cable 2 U. 1.00 U
Suministro e Instalacion Acometida Principal, de .Registros , tuberias PVC y canaletas desde el Main Breaker 125 Amp
hasta el Panel AC Ubicado en cuarto de equipos, con 2 unid de conductores # 2 AWG negro , 1 unid de conductor # 6
318 AWG blanco Neutro, 1 unid de conductor # 4 desnudo para conexién atierra, 1 unid de conductor # 6 AWG Verde desde 1.00 Pa
: el registro posterior del edificio hasta el panel AC para conexion a tierra del generador. y Acometida de Inversor con ’ o
conductor # 10 AWG. Ver detalles en planta Arq. de acometida eléctrica principal. Solicitar aprobacién de Proyectos
Eléctricos SSGG.
Suministro e Instalacion Acometida Eléctrica Telefénica y data. Ver detalles en planta acometida telefénica y data. Solicitar
3.19 - P 1.00 P.a.
aprobacion de Proyectos Eléctricos SSGG.
Suministro e Instalacién Acometida Eléctrica Generador en Tuberia EMT 3/4" y 1 1/2" (Desde el Generador hasta TSA
ubicado en el Cuarto de Equipos). con 2 unid de conductores de potencia# 2 AWG L1-L2, 1 unid de conductor # 6 AWG
3.20 |Blanco desde el generador hasta el TSA ubicado en el cuarto de equipos, 1 unid de conductor # 4 desnudo para tierra, 1 1.00 P.a.
unid de conductor # 6 AWG Verde para tierra, 1 unid de Breaker doble de 30 AMP .Ver detalles en planos. Incluye hasta
puesta tierra. Solicitar aprobacién de Proyectos Eléctricos SSGG.
321 Suministro e instalacién Panel de Distribucién para AC de 12@24, Monofésico, 240 v. Incluye Breaker necesarios y comunicacién 1.00 U
. entre paneles, ver detalles en planta Arg. elevacion de cuarto de equipos. !
322 Suministro e instalacién Panel de Distribucion para UPS de 8@16, Monofésico, 240 v. Incluye Breaker necesarios y comunicacion 1.00 Pa
: entre paneles, ver detalles en planta Arq. de elevacion de cuarto de equipos. ’ e
Confeccién de Palometa Tomacorriente Mdltiple para Médulos de Caja. Fabricacion en metal calibre #18, pintura industrial color
3.23 |blanco o negro, con Breaker protector de 25 amp, 3 unidades de tomacorriente doble, conexion a tierra 110 v, puerta mévil para 1.00 U
posibles reparaciones. Ver mas detalles en ficha técnica . Consultar con SSGG.
Suministro e instalacién en primer nivel en cuarto de equipos de: canaletas metéalicas 0.20"M x 0.10"M x 0.10"M de electricidad .
3.24 . } . 7.71 Pie
con bordes de 1/2" zinc galvanizado cal.18 con su tapa gris perla-56
Perforaciones y ranurado de paredes, piso y techo para instalacién de tuberias 1-1/2" y 2" EMTY PVC eléctrica y tuberia de data
3.25 |1-1/2"Y 1" PVC, EMTpara gabinete de data en cuarto de equipos y recorrido de acometida principal . Ver mas detalles en 1.00 P.a
planta Arg. dimensionay notas en plano.
3.96 Suministro y colocacién de mortero para el cierre y sellado de perforaciones y ranuras abiertas para instalaciones eléctricas. Ver 1.00 Pa
: mas detalles en planta Arg. dimensionada y notas en plano. : :
Suministro e instalacién de extractor de 12", 120 VAC, incluye confeccién y acondicionamiento de hueco en muro de block. H =
3.27 |2.50 mts. piso/ extractor En &rea cuarto de equipos . Ver mas detalles en elevacion de cuarto de equipos. Solicitar 1.00 U
aprobacién de Proyectos Eléctricos SSGG.
3.28 Suministro y colocacion de Switch doble tiro 30amp japonés para proteccion y cambio de energia de paneles area cuarto de 1.00 u
i equipo. ’
Suministro e instalacién de Main Breaker de 125 amp., Monofésico 2 fases, 240 V. Con caja para breaker Donga 250-400 A N 3R
3.29 [15"x10"x7", incluye terminal sencillo 2/0 MCM T/silla aluminio. Ver detalles en planos. Incluye hasta puesta tierra. Solicitar 1.00 P.a.
aprobacion de Proyectos Eléctricos SSGG.
3.30 Suml_nl;tro e Instalaf:’lon Transfer Automa’llcoj gabinete 0.60mts x 0.50mts x 0.28|Tns,de 1?0 AMP con Enclavamiento mecanico 1.00 pa suministrado y ejecutado por ssgg.
. Solicitar aprobacion de Proyectos Eléctricos SSGG. Ver mas Detalles en Fichas Técnicas.
331 Suministro e instalacién de rotulado para paneles, registros y equipos eléctricos en acrilico , vinil en cintra, formularios en 1.00 Pa
: AutoCAD . Solicitar aprobacion previa de Proyectos Eléctricos SSGG. ’ :
4.00 |PISO
4.01 Suministro y colocacion zécalos en muros de sheetrock. Homologar con color de piso existente. Solicitar aprobacién SSGG. Ver 40.26 Ml
: més detalles en planos. :
Confeccién y colocacién sefializacién en piso area caja segun disefio. Proteger sefializacién con pintura vinil transparente
4.02 [reforzado. 38' PIE LINEAL, INSTALADO. Ver més detalles en planta Arg. dimensionada. Solicitar aprobacién previa de 1.00 P.a.
SSGG.
5.00 |PINTURA
501 Pintura Blanco 00 Semigloss para muros de block existentes, columnas, techo interior y exterior. Ver mas detalle en planta Arq. 563.19 M2
: dimensionada y memoria de calculo. '
5.02 P.intura Blanco 00 Semiglpss para muros nuevos sheetrock, incluye pintura Base. Ver mas detalle en planta Arq. 140.89 M2 suministrado y ejecutado por brigada de
dimensionada y memoria de calculo. pintura ssgg.
503 Pintura para Rampa de Acceso discapacitados. ( amarillo trafico y blanco trafico) ( 4.80 M2) , incluye letrero de identificacion 4.80 M2
: pintado. segln nuevo disefio. Ver detalles en planos para rampa. ’
6.00 |COCINA.
6.01 Confeccion e instalacion Meseta de Granito Natural 1.40mts x 0.60mts y Fregadero sencillo, colocar accesorios Plomeria y llave 0.04 p2
. P/Fregadero Sencillo. Solicitar aprobaciéon de SSGG para el color de meseta. Solicitar aprobacién Obras Civiles SSGG. :
6.02 |Suministro e instalacion tuberia acometida agua potable. Ver méas detalles en plano. 1.00 P.a.
6.03 |Suministro e instalacion acometida Desagtie fregadero, conectar a Registro descarga. 1.00 P.a.




Confeccion e Instalacién Gabinete Cocina, 2 puertas bajo meseta y 3 gavetas. Incluye pintura en color caoba. Solicitar

6.04 L - . 2
aprobacion Obras Civiles SSGG. 18.94 P

6.05 |Vaciado p/subir nivel gabinetes piso pulido, en area de cocina. =1.40mts x 0.60mts x 0.10cm = 0.084 m3. 1.00 P.a.
Suministro y colocacién muros de bloques bajo meseta. En block de 4". H= 0.80mts, Incluye anclaje de muro a piso, terminacién

6.06 - . 1.00 P.a.
de mochetas y cantos. Para area de cocina

6.07 |Colocacién Ceramica Sobre Meseta Undefasa, Dona Sol. = 1.40 ML. Solicitar aprobacién previa SSGG. 1.00 P.a.
Colocacion de una linea de ceramica decorativa (listelo) sobre meseta area cocina. = 1.40ML.Ver mas detalles en planos.

6.08 o - . 1.00 P.a.
Solicitar aprobacion previa SSGG.

7.00 | GENERADOR.

7.01 |Suministro y aplicacién de pintura Gris Perla para base Generador. Solicitar aprobacién previa de Proyectos Eléctricos. 5.26 M2 suministrado y ejecutado por ssgg.

702 Suministro e instalacién de tuberia de 1/2" en hierro negro y accesorios para conexion tanque de combustible. Ver dimensiones 1.00 Pa

: en planos. ’ o

8.00 |DATA
Suministro e Instalacién Patchpanel Next 24 puertos CAT 5E.Ver més detalles en ficha técnica. Solicitar aprobacion de

8.01 o > ) 1.00 ud.
Redes Telematicas. Y elevacion cuarto de equipos.
Suministro e instalacién de Switch Cisco catalyst WS-C2960X- 24LPS-L ptos. Ver mas detalles en ficha técnica. Solicitar

8.02 . L o . 1.00 U
aprobacion de Redes Telematicas. Y elevacion cuarto de equipos.

8.03 [Suministro e Instalacién gabinete pared 12 U. Ver mas detalles en ficha técnica. Solicitar aprobacién de Redes Telematicas. 1.00 U

9.00 [LIMPIEZA FINAL
Limpieza y Bote Escombros. 1.00 P.a.
Direccién Técnica y Responsabilidad 10.00 % RD$ -
10.01 [Gastos Administrativo 3.00 % RD$ -
Transporte 4.00 % RD$ -
11.00 [Porcentaje Monto Gravado Norma 07-2007, art.4 10.00 % RD$ -
12.00 (ITBIS 18.00 % RD$ -
| Nota | Las partidas Electricidad de 3.19, 3.20,3.21. estdn acompafiadas de tablas de acometidas y detalles. Para una |
mejor ejecucion de la adecuacion.

FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL
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SECTOR: Mao.
CIUDAD: LA Mata de Santa Cruz.
edenorte -
CION OC
Edenorte Dominicana, S.A. La Mata
de Santa
PROYECTO: Cruz.
FECHA: 24-abr-19
| PRIMER NIVEL
1.0
1|muro lateral area de caja 2.3 3.00 6.90
2|muro fondo de area de caja. 3.32 2.55 8.47
3[muro frontal de area de caja. 2.05 3.00 6.15
4ldintel para area de caja. 1.28 0.60 0.77
5[muro lateral izquierdo ofic de encargado. 2.84 2.55 7.24
6|muro lateral derecho ofic de encargado. 4.18 3.00 12.54
7|muro frontal ofic de encargado. 2.80 3.00 8.40
8|muro frontal de area de archivo. 2.95 3.00 8.85
9[muro lateral izquierdo de area de archivo. 3.32 3.00 9.96
Sub-Total: 69.28
Desp.|5% 3.46
Total Gral: 72.74
2.0
2.1|SHEETROCK
2.2|muro lateral area de caja 11 2.2
2.3|muro fondo de area de caja. 3.07 6.14
2.4|{muro frontal de area de caja. 2.05 4.1
2.5|dintel para area de caja. 0.00 0
2.6|muro lateral izquierdo ofic de encargado. 3.10 6.2
2.7|muro lateral derecho ofic de encargado. 3.33 6.66



2.8|muro frontal ofic de encargado. 2.00 4

2.9{muro frontal de area de archivo. 2.00 4

3.0{muro lateral izquierdo de area de archivo. 3.32 6.64

3.1|Chazos 0.1 0.3
Sub-Tota| 40.24
5% 0.02

Desp.|Total Gra] 40.26

3.1|muro lateral derecho existente. 17.00 3.00 2 10 91.60
4.1|muro lateral izquierdo existente. 17.00 3.00 2 11 90.97
5.1|muro frontal existente. 7.40 3.00 2 7 37.12
6.1|muro postior existente. 7.40 3.00 2 2 42.51
muro lateral derecho existente de area de
7.1|cuarto de equipos. 3.03 3.00 2 0.00 18.18
o1 ung:)(fgntal existente de area de cuarto de 143 3.00 ) ) 6.90
o (r:rl;::riﬁalliateral izquierdo existente de area de 313 3.00 ) 0.00 18.78
10.1{columnas cuadrada visibles interior. 0.45 3.00 30 0.00 40.50
11.1|vigas visebles interior 7.4 0.30 18 0.00 39.96
12.1{techo interior . 7.65 20.95 1 0.00 160.27
Sub-Total:| 546.79
Desp.|3% 16.40

Total Gral] 563.19

4.1|muro lateral area de caja 2 3.00 2 1.89 10.11
5.1{muro fondo de area de caja. 3.07 2.70 2 0.00 16.58
6.1|muro frontal de area de caja. 2.05 3.00 2 0.00 12.30
7.1|dintel para area de caja. 1.28 0.60 2 0.00 1.54
8.1|muro lateral izquierdo ofic de encargado. 3.10 2.70 2 0.00 16.74
9.1|muro lateral derecho ofic de encargado. 4.33 3.00 2 0.00 25.98
10.1{muro frontal ofic de encargado. 2.90 3.00 2 1.89 15.51
11.1|muro frontal de area de archivo. 2.90 3.00 2 1.89 15.51
12.1|muro lateral izquierdo de area de archivo. 3.32 3.00 2 0.00 19.92

Sub-Total:| 134.18
Desp.|5% 6.71
Total Gral] 140.89




No Descripcion Cantidad Unidad Precio Lista Total
1 |Conductor # 2 AWG fase 1y fase 2 180 Pie
2 |Conductor # 6 AWG Blanco neutro 90.00 Pie
Conductor # 6 AWG Verde conexion a tierra .
3 |generador. 50.00 Pie
4  [Tubo PVC 1-1/2" 1 Und
5 |Tubo PVC 2" 1 Und
6 |Conector P/Puesta a Tierra 5/8" 1 Und
7 |Varilla Puesta Tierra 5/8" x 6 pies 1 Und
8 |Conductor # 4 Desnudo 10.00 Pie
9 |Registro EMT 6"x 6" x 4"Nema 1R . 2 Und
10 |Conductor# 10 AWG L1, L2 Y NEUTRO 40.00 Pie
11 |Conductor Electrico #14 AWG Verde tierra 150 Pie
12 |Alambre Vinyl Duplex # 16 300 Pie
13 [Registro EMT 2"x4"x1/2" 1 Und
Sub Total----> RD$
Alza de Precios RD$
Total RD$
MO RDS
% interes RDS
Total----> RD$




No Descripcion Cantidad| Unidad Precio Lista Total
1 |Registro EMT 12x12x6 Nema 1R 1 Und
2 |Soga Nylon 1/4" 2 rollo
3 |Tubo PVC 1-1/2" 1 Und
Sub Total----> RD$
Alza de Precios RD$
Total RD$
MO RDS
% interes RDS
Total----> RD$




No Descripcion Cantidad| Unidad Precio Lista Total
1 Conductor Electrico #12 AWG Rojo 20 Pie
Remoto
2 Conductor # 2 AWG L1-L2 Potencia. 120 Pie
3 |Conductor # 6 AWG Verde tierra 70.00 Pie
4 |Conductor # 6 AWG Neutro Blanco. 70.00 Pie
5 |Conductor # 4 AWG desnudo Tierra 10.00 Pie
Conductor # 10 AWG Negro ( cargador de .
. 70 Pie
6 |bateria)
7 |Conector P/Puesta a Tierra 5/8" 1 Und
8 |Varilla Puesta Tierra 5/8" x 6 pies 1 Und
9 [Breaker doble 30 amp. 2 Und
Sub Total----> RD$
Alza de Precios RD$
Total RD$
MO RDS
% interes RDS
Total----> RD$




