
SECTOR: La vega

CIUDAD: Moca.

PROYECTO:

Cayetano 

Germosen
FECHA: 9-mar-19

1.0 MUROS SHEETROCK A INSTALAR X Y HUECO ÁREA

1 Muro Frontal de Area de Archivos 2.04 2.95 6.02

2 Muro Frontal Depósito de detergentes 1.17 2.95 3.45

3 Muro Frontal Cuarto de equipos 2.19 2.95 6.46

4 Muro lateral de Área Técnica 3.56 2.95 10.50

5 Muro Frontal de Área Técnica 4.13 2.95 12.18

Sub-Total: 38.62

Desp. 5% 1.93

Total Gral: 40.55

2.0

ZÓCALOS EN MUROS NUEVOS 

DE SHEETROCK X ÁREA

1 Muro Frontal de Area de Archivos 1.24 2.48

2
Muro Frontal Depósito de 

detergentes 0.37 0.74

3 Muro Frontal Cuarto de equipos 1.29 2.58

4 Muro lateral de Área Técnica 3.56 7.12

5 Muro Frontal de Área Técnica 3.23 6.46

6 Chazos 3 3

Sub-Total: 22.38

Desp. 5% 1.12

Total Gral: 23.50

3.0

PINTURA MUROS BLOCK 

EXISTENTES (UNA MANO) X Y Caras HUECO ÁREA

1 Muro block lateral derecho 19.49 2.95 1 9.5892 47.9063

2 Muro block lateral izquierdo 16.45 2.95 1 3.302 45.2255

3 Muro block posterior 8.34 2.95 1 0 24.603

4 Muro block frontal 8.34 2.95 2 8.12 41.086

PRIMER NIVEL



5 Muro block baño 3.13 2.95 1 0 9.2335

6 Muro block baño 3.13 2.95 1 0 9.2335

7 Muro block baño 0.99 0.5 1 0 0.495

8
Mochetas Ventanas lateral 

derecho 0.2 1 4 0 0.8

9
Mochetas Ventanas lateral 

derecho 0.2 1 4 0 0.8

10 Mochetas puertas lateral derecho 0.2 2.1 2 0 0.84

11 Mochetas puertas lateral derecho 0.2 0.9 1 0 0.18

12 Mochetas puertas lateral derecho 0.2 2.1 2 0 0.84

13 Mochetas puertas lateral derecho 0.2 0.9 1 0 0.18

14
Mochetas ventanas lateral 

izquierdo 0.2 0.3 4 0 0.24

15
Mochetas ventanas lateral 

izquierdo 0.2 0.84 4 0 0.672

16
Mochetas ventanas lateral 

izquierdo 0.2 1 4 0 0.8

17
Mochetas ventanas lateral 

izquierdo 0.2 1.6 4 0 1.28

18 Columnas 0.45 2.95 18 0 23.895

19 Vigas marquesina 1 8.31 0.41 2 0 6.8142

20 Vigas marquesina 1 8.31 0.3 1 0 2.493

21 Vigas marquesina 2 4.24 0.41 2 0 3.4768

0

Sub-Total: 221.09

Desp. 5% 11.05

Total Gral: 232.15

4.0

PINTURA MUROS SHEETROCK 

NUEVOS X Y Caras HUECO ÁREA

1 Caja 1.39 2.95 1 0 4.101

2 Caja 1.99 2.95 1 1.89 3.9805

3 Dintel 1.31 0.6 1 0 0.786

4 Archivos 2.04 2.95 2 1.68 10.356

5 Depósito de detergentes 1.16 2.95 2 1.68 5.164

6 Cuarto de equipos 2.19 2.95 2 1.89 11.031

7 Cuarto de equipos 3.46 2.95 2 0 20.414

8 Área Técnica 4.03 2.95 2 1.89 21.887

9 Área Técnica 3.72 2.95 1 0 10.974

10 Depósito de materiales de CT 2.88 2.95 1 0 8.496

11 Depósito de materiales de CT 3.46 2.95 1 0 10.207

12 Cocina 2.52 2.95 1 1.89 5.544

13 Oficina Encargado 3.13 2.95 1 0 9.2335

14 Oficina Encargado 2.97 2.95 1 1.89 6.8715

15 Oficina Encargado 3.13 2.95 1 0 9.2335

16 Mochetas 0.10 2.10 14 0 2.94



Sub-Total: 141.22

Desp. 5% 7.06

Total Gral: 148.28

5.0
PINTURA COLUMNAS Y 

FRANJAS FRONTALES AZUL 
X Y Caras HUECO ÁREA

1 Franjas Frontal 8.31 0.6 1 0 4.986

2 Columnas 0.45 2.95 4 0 5.31

3 Columnas 0.45 2.95 4 0 15.93

Sub-Total: 26.23

Desp. 5% 1.31

Total Gral: 27.54

Ing.Yordy Ramos.

Preparado & Realizado


