FICHA DE DATOS GARANTIZADOS ADECUACION OC HATO DEL YAQUE
SECTOR SANTIAGO

GASTOS
1.00 |[MUROS
Demolicién de muro de block de 6", Para puerta en Almacén C.T . segun nuevo disefio. Ver mas detalles en planta Arqg.
1.01 N . 1.00 P.a
Dimensionada. (2.10 M2).
Suministro e instalaciéon de Muros Sheetrock, incluye Dintel para area de caja. en sheetrock. Incluye parales y piezas dinteles en
1.02 S A 133.03 M2
huecos, terminacion de mochetas y cantos. Ver més detalles en plano.
103 Suministro e instalacion de cenefa de sheetrock para cubrir tuberia de Eléctrica de A/A'y Data, Desde Nivel de viga 0.15mts x 32.15 Mi

0.10mts. Ver mas detalles en plano.

Suministro y colocacién de blocks de 6" para cierre de hueco de ventana Existente,(1.20mts x 1.20mts) en area de Archivo ,
1.04 |Muro de Block de 6" Area de Cuarto de Equipos. (2.82mts x 2.66mts), Cierre de hueco para Area de Cocina (2.70mts x 16.93 M2
2.66mts). Ver més detalles en planta dimensionada .

Suministro y colocacion viga de amare tipo Dintel H.A. 180 kg/cm2 , viga (0.20mts x 0.20mts x 1.40mts). 1.40 ML. Incluye:

05 canasto de acero 3/8" @ 0.20, encofrado y vaciado de hormigén. 0.056M? . Ver méas detalles en planta Arq. dimensionada. 1.00 P.a
1.06 |Fraguache. 33.86 M2
1.07 |Empaniete. 33.86 M2
1.08 |Empafiete. De cantos y mochetas para huecos de puertas, Ventanas. Segin nuevo disefio. 2.22 M3

Suministro e instalacion de Sheetrock Den Glass 1/2", 4" x 8. Incluye: Incluye parales y piezas dinteles en huecos, terminacion 2
1.09 ) < . A 11.57 M
de mochetas y cantos, Para Cierre Area frontal Comercial. Ver mas detalles en plano.
Suministro e instalaciéon de muro de panel fijo en cristal 3/8", en perfilaria Aluminio= 1.60mts Para area frontal, con perfil tipo >
1.10 - " . . N A - 99.34 P
U=0.10cm fijado al piso. en color Aluminio. Ver disefio y mas detalles en Elevacién Frontal.
2.00 [PUERTAS Y VENTANAS
Desmonte de puerta enrollable. Existente, En parte lateral izquierdo. (2.70mts x 2.66mts. Segun Nuevo Disefio. Y Entregar al
201 |propietari 1.00 P.a
pietario.
Desmonte de protector en hierro existente en ventana de la parte lateral Izquierdo. (1.20mts x 1.20mts) segn nuevo disefio.
2.02 oo . R . o 1.00 P.a
Entregar al propietario Ver méas detalles en planta Arq. dimensionada . Entregar al propietario.
203 Desinstalacion de ventana celosia cristal lateral Izquierdo. (1.20mts x 1.20mts) , para cierre de hueco segln nuevo disefio ver 1.00 U

) mas detalle en planos . Entregar a SSGG )

2.04 Suministro e instalacion de cristal fijo 3/16 natural para Oficina de Encargada, incluir laminado, usar papel Negro 5%.(1.00mts 1.00 U

i x1.00 ms) y confeccién de hueco en muro de Sherlock. Colocar a altura de 1.00 mts desde nivel de piso. :

Suministro, confeccion e instalacion de puerta flotante doble cristal natural templado (0.90mts x 2.10mts). Areas principal

2.05 . - ) 1.00 ud
entrada comercial . Ver mas detalles en planta Arq. dimensionada y tabla de puertas.

2.06 Suministro e instalacién de puerta comercial en marco blanco en oficina de encargado (0.90mts x 2.10mts). Incluir alones, 1.00 U

' brazo hidraulico, pata de chivo y tope. Ver mas detalles en plano. Solicitar aprobacion previa de SSGG. !

207 Suministro e instalacién Puerta Polimetal (0.90mts x 2.10mts), incluir brazo hidraulico, pata chivo, tope en piso. Ver mas 6.00 U

) detalles en planos. &rea : caja, archivo, cuarto de equipos, centro técnico, cocinay almacén c.t. |
2.08 Suministro e instalacion Puerta Polimetal (1.00mts x 2.10mts), incluir brazo hidraulico, pata chivo, tope en piso. Ver mas 1.00 U

i detalles en planos. area : interna Pasillo. i

Suministro e instalacion de puertas en hierro para area Almacén C.T y Entrada al Callejon en tola lisa de 1/16", incluye 3

2.09 |bisagras, cerradura y deméas materiales para su instalacién, h=2.10 m. para area: exterior del almacén c.t. Ver mas detalles en 2.00 U
planos.
Suministro y colocacion de 1 unid ventana de Celosia blanca, de ( 1.00mts x 1.20mts, instalacién, masillada ) para area :

2.10 . ) ) 1.00 U
Cocina. Ver mas detalles en planta Arq. dimensionada.
Mantenimiento de puertas enrollables existentes en areas frontales, incluir : pintura aluminio 11, engrase, cambio de flejes y

211 ! : ) 2.00 U
cambio de cerraduras. Ver mas detalles en planos dimensionada .

212 Suministro e instalacién de protectores en hierro en barras cuadradas de 5/8" para Area Cocina con medias de hueco 1 unid de 15.39 p2

(1.00mts x 1.20mts). Incluye pintura 6xido negro. Ver mas detalles en planos.

Suministro e instalacion de papel Suntek SYDS50 para laminado para 5 unid cristales fijos de area comercial,2 unid de
2.13 [(1.01mts x 1.60mts),3 unid cristales fijos de area comercial de (1.08mts x 1.60mts), 2 unid de puerta comercial de (0.90mts x 131.23 p?
2.10mts) . Usar papel color negro. Ver mas detalles en planta Arg. dimensionada.

Suministro, confeccién e instalacion de Cortinas horizontales en PVC Cherry en Cristales Fijos y Ventanas, Area de ofic de
comercial , Servicio al Cliente, Centro Técnico, Cocinay Area de Caja. Medidas huecos (2 unid de 2.02 mts x 1.60 mts, 1

2.13 ) ) A 211.85 p?
unid de 3.75mts x 1.60mts), (5 unid 1.20mts x 1.20mts),( 1 unid de 1.00mts x 1.20mts.), Ver mas detalles en planta
dimensionada.
3.00 |[ELECTRICIDAD Y DATA
Desmantelacion eléctrica de tuberia,luminarias, registro, paneles existente, y instalaciones viejas existente en el local. Incluye
3.01 . . . . - o 1.00 P.a
tapas ciegas donde sea requerido. Solicitar aprobacién previa Proyectos Eléctricos SSGG.
3.02 [Salidas Tomacorrientes AC 110V. Contemplar que las salidas, por en tuberia PVC y bajan empotrada en la pared . 6.00 U
3.03 [Salidas Tomacorrientes AC 120V Circuito Especial. 1.00 U
3.04 [Salidas Tomacorrientes UPS 110V. Contemplar que las salidas, por en tuberia PVC y bajan empotrada en la pared . 10.00 U
3.05 [Salidas Interruptores Sencillos. 7.00 U
3.06 [Salidas Interruptores Dobles. 3.00 U
3.07 [Salidas Data, usar conductor UTP Cat. 5E.Solicitar aprobacién de Redes Teleméaticas y Proyectos Eléctricos SSGG. 22.00 U
Certificacion de Salidas de Data. Se debe entregar un reporte de la certificacién por cada salida. Solicitar aprobacién de
3.08 o - 22.00 ]
Redes Teleméticas y Proyectos Eléctricos SSGG.
Suministro e instalacion de La&mparas Paneles LED 2x2, 40 watts superficial, de color blanca con borde de metal , En areas :
3.09 Servicio al cliente, comercial, caja, Archivo, Centro Tecnico,Almacen C.T. Ver mas detalles en planos y ficha técnica. y ( 7.00 U
: solicitar garantia de 1 afio) Solicitar aprobacién de Proyectos Eléctricos SSGG. Ver mas detalle en planta Arq. de !
luminarias.
Suministro e instalacién de Lamparas paneles LED, 24 watts Superficial. de color blanca con borde de metal. En &rea : Cocina
3.10 |Y cuarto de equipos. ( solicitar garantia de 1 afio) Ver mas detalles en planta Arqg. luminarias y ficha técnica. Solicitar 2.00 U

aprobacién de Proyectos Eléctricos SSGG.




Suministro e instalaciéon de Lamparas paneles LED, 24 watts Empotrada en Paflon. de color blanca con borde de metal. En area

3.11 |[: Oficina de Encargada. ( solicitar garantia de 1 afio) Ver mas detalles en planta Arq. luminarias y ficha técnica. Solicitar 1.00 U
aprobacién de Proyectos Eléctricos SSGG.

312 Suministro e instalacion de Lamparas circular LED, 18watts superficial. En area: Interna Pasillo. ( solicitar garantia de 1 afio) 3.00 U

’ Ver mas detalles en planta Arq. luminarias y ficha técnica. Solicitar aprobacion de Proyectos Eléctricos SSGG. !

313 Suministro e instalacion de Lamparas circular LED, 12 watts superficial. En area: Interna del bafio. ( solicitar garantia de 1 1.00 U
afio) Ver mas detalles en planta Arqg. luminarias y ficha técnica. Solicitar aprobacién de Proyectos Eléctricos SSGG. !

314 Suministro e instalacion de Lamparas circular LED, 9 watts superficial. En area: Interna del Pasillo. ( solicitar garantia de 1 1.00 U

’ afio) Ver mas detalles en planta Arg. luminarias y ficha técnica. Solicitar aprobacién de Proyectos Eléctricos SSGG. !
Suministro e instalacion de Ojos de Buey panel LED, diametro 6 watts, empotrada, Para area de caja. Ver mas detalles en

3.15 [planta Arg. luminarias y ficha técnica. Y ( solicitar garantia de 1 afio) Solicitar aprobacién de Proyectos Eléctricos 1.00 U
SSGG.

316 Suministro e instalaciéon de Lampara tipo Cobra Sencilla LED 24watts para exterior frontal, callejon lateral derecho, con bombilla 3.00

) 24watts. Y ( solicitar garantia de 1 afio) Solicitar aprobacién previa de SSGG. i

3.17 [Suministro e instalacién de Patch coord. 2 pies. Ver mas detalles en ficha técnica. 20.00 U

3.18 |Suministro de Organizador de cable 2 U. 1.00 U
Suministro e instalacion de Tuberia EMT 2" para conexionado de Paneles AC, UPS, Programador dia semana y Registros EMT.

3.19 B - ) 1.00 P.a
En cuarto de equipos en techo. Ver mas detalles en planta elevacion de cuarto de equipos.

Suministro e Instalacion Acometida Principal, en Tuberia EMT 1-1/2," Registros , tuberias y canaletas desde el Main
Breaker 100 Amp hasta el Panel AC Ubicado en cuarto de equipos, con 2 unid de conductores # 2 AWG fase 1y 2
3.20 negro , 1 unid de conductor # 6 AWG blanco Neutro, 1 unid de conductor # 6 AWG Desnudo para Conexién a Tierray 1.00 Pa
’ Acometida de Inversor con conductor # 10 AWG,Registro, instalacion de programador dia semana la parte eléctrica ! '
con conductor # 10AWG desde el M6dulo de A/A, Hasta cada condensadora. Ver detalles en planta Arq. de acometida
eléctrica principal. Solicitar aprobacién de Proyectos Eléctricos SSGG.

321 Suministro e Instalaciéon Acometida Eléctrica Telefénica y data en Tuberia EMT 1".Ver detalles en planta acometida 1.00 Pa
telefénica y data. Solicitar aprobacién de Proyectos Eléctricos SSGG. | i

3.22 Suministro e instalacion Panel de Distribucion para AC de 12@24, Monofésico, 240 v. Incluye Breaker necesarios y 1.00 U

) comunicacion entre paneles, ver detalles en planta Arg. elevacién de cuarto de equipos. i
323 Suministro e instalaciéon Panel de Distribucién para UPS de 8@16, Monofasico, 240 v. Incluye Breaker necesarios y 1.00 Pa
) comunicacion entre paneles, ver detalles en planta Arg. de elevacién de cuarto de equipos. i :
Confeccién de Palometa Tomacorriente Mdltiple para Médulos de Caja. Fabricacién en metal calibre #18, pintura industrial

3.24 |color blanco o negro, con Breaker protector de 25 amp, 3 unidades de tomacorriente doble, conexién a tierra 110 v, puerta movil 1.00 U
para posibles reparaciones. Ver mas detalles en ficha técnica . Consultar con SSGG.

Suministro e instalacién en primer nivel en cuarto de equipos de: canaletas metalicas 0.20"M x 0.10"M x 0.10"M de electricidad .

3.25 . ; ) 6.56 Pie
con bordes de 1/2" zinc galvanizado cal.18 con su tapa gris perla-56
Perforaciones y ranurado de paredes, piso y techo para instalacién de tuberias 1-1/2"y 2" EMTY PVC eléctrica y tuberia de

3.26 |data 1-1/2"Y 1" PVC, EMTpara gabinete de data en cuarto de equipos y recorrido de acometida principal . Ver mas detalles en 1.00 P.a
planta Arg. dimensionay notas en plano.

327 Suministro y colocacién de mortero para el cierre y sellado de perforaciones y ranuras abiertas para instalaciones eléctricas. Ver 1.00 Pa
mas detalles en planta Arg. dimensionada y notas en plano. | i
Suministro e instalacion de extractor de 12", 120 VAC, incluye confeccién y acondicionamiento de hueco en muro de block. H =

3.28 |2.40 mts. piso/ extractor En area cuarto de equipos . Ver mas detalles en elevacion de cuarto de equipos. Solicitar 1.00 U
aprobacion de Proyectos Eléctricos SSGG.

3.29 Suministro y colocacién de Switch doble tiro 30amp japonés para proteccién y cambio de energia de paneles area cuarto de 1.00 U
equipo.

Suministro e instalacién de Main Breaker de 100 amp., Monofésico 2 fases, 240 V. Con caja para breaker Donga 250-400 A N

3.30 [3R 15"x10"x7", incluye terminal sencillo 2/0 MCM T/silla aluminio. Ver detalles en planos. Incluye hasta puesta tierra. Solicitar 1.00 P.a
aprobacion de Proyectos Eléctricos SSGG.

331 Suministro e instalacion de rotulado para paneles, registros y equipos eléctricos en acrilico , vinil en cintra, formularios en 1.00 Pa
AutoCAD . Solicitar aprobacidn previa de Proyectos Eléctricos SSGG. i i

4.00 |PISO
Suministro y colocacion zécalos en muros de sheetrock, block Y Denglass nuevos. Homologar con color de piso existente.

4.01 - ) . 95.80 MI
Solicitar aprobacién SSGG. Ver mas detalles en planos.

Vaciado rampa acceso para discapacitado, (A= 1.80mts L= 0.80mts x 0.12cm altura ), utilizar malla electro soldada para

4.02 [refuerzo de 1/4" y acero en ambas direcciones de 3/8" @ 0.20 , 0.18m3 usar Hormigén armado f'c=180 Kg/Cm?2. para oficina 1.00 P.a
OC Hato del Yaqué .Ver mas detalles en planos.

Confeccion y colocacion sefializacién en piso area caja segtn disefio. Proteger sefializacién con pintura vinil transparente

4.03 [reforzado. OC Hato del Yaqué. 56' PIE LINEAL, INSTALADO. Ver més detalles en planta Arg. dimensionada. Solicitar 1.00 P.a
aprobacién previa de SSGG.

4.04 [Suministro de corte y bote de capa vegetal (HC = 0.10M ) callejon. 2.65 M3E
Suministro de Hormigén Armado para Area de Callejon lateral derecho. (H=0.10M) f'C= 180 KG / CM2), Incluye : Malla

4.05 ) 2.14 M3
Electrisoldada de Refuerzo.

5.00 JPINTURA
Pintura Blanco 00 Semigloss para muros de block existentes, columnas, techo interior y exterior. Ver mas detalle en planta

5.01 . ) ) 436.87 M2
Arg. dimensionada y memoria de calculo.

Pintura Blanco 00 Semigloss para muros nuevos sheetrock, incluye pintura Base. Ver mas detalle en planta Arq.

5.02 . B ) 246.93 M2
dimensionada y memoria de calculo.

5.03 Pintura para Rampa de Acceso discapacitados y Lineas de Parqueos. ( amarillo trafico y blanco trafico) ( 1.51 M2) , incluye 1.00 Pa
’ letrero de identificacion pintado. seguin nuevo disefio. Ver detalles en planos para rampa de Oficina OC Hato del Yaqué. : :
5.04 Suministro de Colocacién de Pintura Gris Industrial para protectores de Ventanas en hierro Existente. Incluye pintura éxido 5.00 U

) negro. Ver mas detalles en planos. i

6.00 |OTROS
Confeccién e instalacién Trameria para Archivos de documentos en AREA de archivo. L= 12", con palometa de 12", clics y

6.01 ) ; ; ) 86.99 PI.
terminales de pared, incluye 6 niveles de bandejas. Ver detalles en plano.

7.00 |COCINA.

701 Confeccién e instalacién Meseta de Granito Natural 1.80mts x 0.60mts y Fregadero Sencillo, colocar accesorios Plomeria y 11.62 p2

’ llave P/Fregadero Sencillo. Solicitar aprobacion de SSGG para el color de meseta. Solicitar aprobacion Obras Civiles SSGG. :

7.02 |Suministro e instalacién tuberia acometida agua potable. Ver méas detalles en plano. 1.00 P.a.

7.03 [Suministro e instalacién acometida Desague fregadero, conectar a Registro descarga. 1.00 P.a.

7.04 Confeccién e Instalacién Gabinete Cocina 2 puerta en Madera tratada sobre meseta, 1 gabinete hueco para colocacién de 65.03 p2

microondas y 3 puertas Y 3 Gavetas bajo meseta. Incluye pintura en color caoba. Solicitar aprobacién Obras Civiles SSGG.




intura Oxido negro.

7.05 |Vaciado p/subir nivel gabinetes piso pulido, en area de cocina. =1.80mts x 0.60mts x 0.10cm = 0.12 m3. 1.00 P.a.
Suministro y colocacién muros de bloques bajo meseta. En block de 4". H= 0.80mts, Incluye anclaje de muro a piso,
7.06 o . : 1.00 P.a.
terminacion de mochetas y cantos. Para area de cocina
7.07 [Colocacién Ceramica Sobre Meseta Undefasa, Dona Sol. = 1.80 ML. Solicitar aprobacion previa SSGG. 1.00 P.a.
Colocacion de una linea de ceramica decorativa (listelo) sobre meseta area cocina a 1.80 ml.Ver mas detalles en planos.
7.08 s ) . 1.00 P.a.
Solicitar aprobacién previa SSGG.
8.00 |JA/A
Confeccién e instalacién de protector para condensadores de A/A en barras de 1/2" cuadrada. Solicitar aprobacién previa
8.01 A 3.00 U
Climatizacién SSGG.
Confeccion e instalacion de protector para condensadores de A/A en barras de 1/2" cuadrada. Solicitar aprobacion previa 3 a 5
8.02 S 1.00 U
toneladas Climatizacién SSGG.
Confeccién e instalacién de base en hierro con angular de 3/16" x 1 1/2" para condensadores 2 a 5 toneladas. Para
8.03 s 9 A 2.00 U
condensadora en techo. Solicitar aprobacién previa Climatizacion SSGG.
Confeccién e instalacion de base en hierro para condensadores 1 a 2 toneladas con angular de 1/4" x 1 1/2".para
8.04 e . . S 2.00 U
condensadores o compresora en pared. Solicitar aprobacién previa Climatizaciéon SSGG.
Suministro e instalacién de 15 pies de tuberia de cobre 7/8", 46 pies tuberia de 3/8", 35 pie de tuberia flexible de cobre 1/2", 70
8.05 [pies de alambre de goma 14/4, 1 tanque de Refrigerante R410A , 1 unid Bomba de Agua, 1 unid Filtro de Linea. Ver mas 1.00 P.a
detalles en planta Arg. de climatizacion .
Suministro e instalaciéon de Acometida Eléctrica A-A Pared: Planta de techo electricidad, incluye breaker, tuberia EMT de 1",
8.06 [3/4".y conductores especificados en la tabla de A/A . Y todas la salidas van ala manejadoras en pared lateral. Ver mas detalles 1.00 P.a
en plano.
8.07 Suministro e instalaciéon de Modulo Nema 3R de 0.60Mts x 0.35Mts x 0.25Mts, Incluye: Regletas, Alambre de Control y Luz led 1.00 Pa
: Indicadora de Color Rojo. Ver mas detalles en planta de Acometida de Aire Acondicionado y fichas técnica. ' :
9.00 |TECHO.
Suministro e instalacion de Plafén 2"x2" fisurado en toda el Area de Oficina de encargada, incluye instalacion rieles y soportes. 2
9.01 L - . 10.34 M
H=2.66mts. Solicitar aprobacion previa SSGG.
10.00 |EBANISTERIA
10.01 |Acondicionamiento ,ajuste y retoque de pintura de modulo caja existente Solicitar aprobacién de SSGG. 1.00 p.a.
11.00 |PARQUEO FRONTAL
Suministro e instalacién de Paragoma Refractivo en Caucho SBR, reforzado con caucho natural reciclado y antioxidante, lo que
11.01 |le proporciona una adecuada dureza y resistencia con cintas reflectantes amarillas. DIMENSIONES 183 x 14 x 10 cm, 4 3.00 U
perforaciones. Ver mas detalle en planta Arqg. amueblada y dimensionada.
12.00 |DATA
12.01 Suministro e Instalacion Patchpanel Next 24 puertos CAT 5E.Ver mas detalles en ficha técnica. Solicitar aprobacién de 1.00 ud
i Redes Teleméticas. Y elevacion cuarto de equipos. i )
12.02 Suministro e instalacién de Switch Cisco catalyst WS-C2960X- 24LPS-L ptos. Ver mas detalles en ficha técnica. Solicitar 1.00 U
) aprobacién de Redes Telematicas. Y elevacidn cuarto de equipos. |
12.03 |Suministro e Instalacién gabinete pared 12 U. Ver mas detalles en ficha técnica. Solicitar aprobacion de Redes Telematicas. 1.00 U
13.00 |A/A
Suministro e instalacién de unidades de 12,000BTU pared INVERTER Seer 18 en Oficina Encargada y Caja. Ver ubicaciony
13.01 ; . R L o I 2.00 U
mas detalles en plano. Ver ficha técnica del equipo. Solicitar aprobacién de Climatizacién SSGG.
13.02 Suministro e instalacién de unidades de 18,000BTU pared INVERTER Seer 18 en Centro Técnico. Ver ubicacién y mas 1.00 U
) detalles en plano. Ver ficha técnica del equipo. Solicitar aprobacién de Climatizacion SSGG. |
13.03 Suministro e instalacién de unidades de 60,000BTU Piso/Techo INVERTER Seer 18 en Area Comercial. Ver ubicacién y mas 1.00 U
| detalles en plano. Ver ficha técnica del equipo. Solicitar aprobacién de Climatizacién SSGG. i
14.00 |OTROS
Confeccién e instalacién Trameria para area de Almacén C.T., usar angulares, perfiles y planchas de plywood de 1/2 (L= 2.37
14.01 _ . 1.00 U
mts). Ver dimensiones y detalles en plano.
14.02 Confeccién de Jaula en Hierro para materiales Centro Técnico (0.80m x 0.80m x 1.90m). Ver mas detalles en plano. Incluye 1.00 U

mejor ejecucion de la adecuacion.

15.00 |LIMPIEZA FINAL

15.01 [Limpiezay Bote Escombros. 1.00 P.a
16.00 |Direccién Técnica y Responsabilidad 10.00 %
16.01 |Gastos Administrativo 3.00 %
16.02 |Transporte 4.00 %
17.00 |Porcentaje Monto Gravado Norma 07-2007, art.4 10.00 %
18.00 |ITBIS 18.00 %

Nota : Las partidas Electricidad de 3.20, 3.21 y 8.05. estan acompafadas de tablas de acometidas y detalles. Para una

FIRMA' Y SELLO REPRESENTANTE LEGAL




