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Ampliacién Cocina-Comedor Edificio

PRESUPUESTO:
2130
CODIGO: $5GG2019-052
SECTOR: Santiago
CIUDAD: Santiago
Edenorte Dominicana, S.A. FECHA: 01-05-19
GASTOS RD$
1.00 PARTIDAS PRELIMINARES.
1.01 |Limpieza (desyerbo y destronque). Incluye: extraccién de capa vegetal y de arboles. 1.00 Pa RD$
1.02  |Nivelacion y perfilacion de terreno en el area de construccién con equipo, df estimado = 40 cms. 8.45 M3 RD$
1.03 |Replanteo. 107.60 M2 RD$
2.00 MOVIMENTO DE TIERRA.
2.01 |Relleno de material compactado t= 0.40 m. 8.45 M3 RD$
201 Excavacion zapata de muros de block ZM-1 (0.80 m x 0.80 m) y de las columnas indicadas, (1 und de 1.20 x 1.20 x 0.40 m), (2 29.52 M3 RD$
) unds de 1.00 x 1.00 x 0.40 m) y (3 unds 0.80 x 0.80 x 0.40 m). Ver detalles en plano estructural. )
2.02 |Bote de material inservible producto de excavaciones. 38.38 M3 RD$
3.00 HORMIGON ARMADO.
301 Suministro y colocacién de H.A. 210kg /cm2 losa de piso nivelacién para &reas nuevas en cocina y extensién de area comedor 10.76 M3 RD$
’ con losa de piso existente incluye: malla electrosoldada de refuerzo T=0.10M. Ver detalles en planos. :
Suministro y colocacién de H.A 210kg /cm2 para Zapatas de muros ZM-1 (0.60 x 0.25 x 43 m), incluye parilla de Acero @ 1/2"
3.02 6.45 M3 RD$
@ 0.15 .Ver detalles en planos estructural.
3.03 Suministro y colocacién de H.A. 210kg /cm2 para Zapatas de columnas Z-C1 (1.20m x 1.20m x 0.40m), incluye parilla de Acero 0.58 M3 RD$
: @ 1/2" @ 0.15 .Ver detalles en planos estructural. )
3.04 Suministro y colocacién de H.A. 210kg /cm2 para Zapatas de columnas Z-C2 (1.00m x 1.00m x 0.40m), incluye parilla de Acero 0.80 M3 RD$
: @ 3/8" @ 0.15 .Ver detalles en planos estructural. ’
3.05 Suministro y colocacién de H.A. 210kg /cm2 para Zapatas de columnas Z-C3 (0.80m x 0.80m x 0.40m), incluye parilla de Acero 0.77 M3 RD$
: @ 3/8" @ 0.15 .Ver detalles en planos estructural. )
3.05 Suministro y colocacién H.A. 210kg/cm2 para Columnas C-1 (0.20M x 0.30M x 4.15 M) incluye: acero 6 @ 1/2", Est. @3/8" @ 2.49 M3 RD$
: 0.15m, en vanos Est. @3/8" @ 0.10 m, en nodos y encofrado. Ver detalles en planos estructurales. ’
3.06 Suministro y colocacién H.A. 210kg/cm2 para Columnas C-2 (0.20M x 0.40M x 4.15 M) incluye: acero 8 @ 1/2", Esta. @3/8" @ 0.66 M3 RD$
: 0.15m, en vanos Est. @3/8" @ 0.10 m, en nodos y encofrado. Ver detalles en planos estructurales. :
3.07 Suministro y colocacién H.A. 210kg/cm2 para Columnas C-3(0.20M x 0.60M x 4.15 M) incluye: acero 12 & 1/2", Est. @3/8" @ 0.50 M3 RDS$
: 0.15m, en vanos Est. @3/8" @ 0.10 m, en nodos y encofrado. Ver detalles en planos estructurales. :
Suministro y colocacién H.A. 210kg/cm2 para Vigas VA-1 (0.20 m X 0.65 m) incluye: Acero 3 @ 1/2" + 3 @ 1/2", Est. @3/8" @
3.08 |0.15 m longitud 50ml Y encofrado : forro o duela de contacto con plywood de 3/4" costilla de 2"x4" con separacién a 0.40m y 5.59 M3 RD$
puntales de 2"x4" con separacion a 0.55m. Ver detalles en planos estructurales.
Suministro y colocacién H.A. 210kg/cm2 para Vigas VE-1 (0.20 m x 0.55 m) incluye: Acero 2 @ 3/4" + 2 @ 1", Est. @3/8" @ 0.15
3.09 - 0.68 M3 RD$
m longitud 6.20ml y encofrado. Ver detalles en planos estructurales.
Suministro y colocacién H.A. 210kg/cm2 para Vigas VE-2 (0.20cms X 0.55cms ) incluye: Acero 2 @ 3/4" + 2 @ 1", Est. @3/8" @
3.10 g 0.62 M3 RD$
0.15 m longitud 5.65ml y encofrado. Ver detalles en planos estructurales.
Suministro y colocacién H.A. Losa de techo 210kg/cmz2, incluye vuelo area cocina, con t=0.15 m. refuerzo de @3/8" @ 0.20 m,
refuerzo de temperatura @3/8" @ 0.20 m con acero adicional @3/8" @ 0.40m incluye : encofrado para losa, con plywood de
3.11 " " ! o A . 16.20 M3 RD$
3/4", costilla o largueros, cargaderas, puntales con separacién 0.80m y 1"x4" de arrioste en caso de altura exceda la altura de
2.44my no pase de 4.00m.
3.00 MUROS
301 Demolicién de muros perimetral de block de 6"en area de comedor. H=3.20 mts existente segln nuevo disefio. Ver mas detalles 66.08 M2 RD$
en planos.
3.02 R.esane§ en muros existente de block calado en area de cocina. Segun nuevo disefio. Ver méas detalles en planta Arq. 1.00 Pa RD$
dimensionada actual.
3.03 |Suministro y colocacion de blocks de 8"( 0.20m) B.N.P incluye @3/8" @ 0.60m. Ver méas detalles en planos. 25.80 M2 RD$
3.04 |Suministro y colocacion de blocks de 8"( 0.20m) S.N.P incluye : @3/8" @ 0.60m. Ver méas detalles en planos. 109.31 M2 RD$
3.05 |Suministro y colocacién de fraguache muros de block, vigas, columnas, dinteles y losa. 365.07 M2 RD$
3.06 |Suministro y colocacién de emparfiete en muros de block, vigas, columnas, dinteles y losa. 365.07 M2 RD$
3.07 |Empariete de cantos y mochetas para huecos de puertas Y Muro demolido .segln nuevo disefio. 1.00 Pa RD$
3.08 Suministro e instalacion de Sheetrock Dens Glass de 0.15mts x 3.00 mts x 0.20mts" , Incluye parales para falsa columna para 7.00 MI RD$
. cubrir tuberia PVC de 3' exde redes telemética. Ver méas detalles en plano. .
3.09 Suministro e instalacion de Sheetrock Dens Glass de 0.60mts x 3.00mts x 0.20mts , Incluye parales para falsa columna para 3.00 Mi RD$
) cubrir tuberia PVC de 3' de potencia en la parte frontal del comedor segln nuevo disefio. Ver més detalles en plano. .
Suministro e instalacion de Sheetrock Dens Glass de 0.60mts x 5.00mts x 0.20mts, Incluye parales para falsa columna para
3.10 [cubrir tuberia PVC de 3' de potencia en la parte posterior hasta el techo del comedor segtn nuevo disefio. Ver méas detalles en 8.00 Ml RD$
plano.
311 Symnms}ro y colocacion de blocks de 6"( 0.15m) 1 linea p/antepecho sobre losa de techo. H=0.20m Ver mas detalles en planta 8.60 Mz RD$
dimensionada .
3.12  |Suministro y colocacion de fraguache. 17.20 M2 RD$
3.13  |Suministro y colocacién de empariete. 17.20 M2 RD$
4.00 [TECHO.
201 Dgsmopte de estructura, zinc y plafén existente en &rea de comedor. Segln nuevo disefio. Ver mas detalle en planta 1.00 Pa RD$
dimensionada actual.
4.02  |Suministro y colocacion de fino de techo. Incluye subida de materiales. 107.60 M2 RD$
4.03  |Suministro y construccion de Zabaleta. Incluye subida de materiales. 51.68 ML RD$
2.04 Suministro y colgc_a0|on de Impermeabilizacién techos de concreto. Incluye: Aplicacién de primer, soldadura a fuego (GLP) de 120.00 M2 RD$
membranas asfélticas APP, 4 mm granulada.




4.05 |Suministro e instalacion de desagiie pluvial 4" x 20' PVC sdr-26. incluye accesorios para instalacién. 3.00 U RD$
2.06 Surplrjlstro e |nstal.e}cmn deIPIafon PVC 2"x 2" en el Area de comedor . incluye instalacién rieles y soportes. H=2.70mts. 73.67 M2 RD$
Solicitar aprobacién previa SSGG.
5.00 |PUERTAS Y VENTANAS RD$
5.01 |Desmonte de puerta polimetal de &rea comedor existente. 1.00mts x 2.10mts. Y Entregar a depto. SSGG. 1.00 U RD$
5.02 |Desmonte de puerta comercial de &rea comedor existente. 1.00mts x 2.10mts. Y Entregar a depto. SSGG. 1.00 U RD$
5.03 |Desmonte de ventanas corrediza de area comedor existente. Guardar para su reinstalacion. 2.00 U RD$
5.04 |Reinstalacién de 1 und ventana corrediza de area comedor. Existente. 1.00 Pa RD$
Suministro e instalacion Puerta Polimetal (1.00mts x 2.10mts), incluir brazo hidréaulico, pata chivo, tope en piso. Ver mas
5.05 . - 3.00 U RD$
detalles en planos. area : comedor y cocina.
Suministro y colocacién de 1 und ventana de cristal corrediza negra de ( 1.00mts x 1.00mts), masillada para area de cocina.
5.06 ) : 1.00 U RD$
Ver mas detalles en planta Arq dimensionada.
507 Suministro e instalacion de papel Suntek SYDS50 para laminado para 2 und cristales de ventanas de areas de comedor de 46.27 p2 RD$
' (2.00mts x 1.65mts),1 und de (1.00 mts x 1.00mts). Usar papel color negro. Ver mas detalles en planta Arg. dimensionada. )
6.00 ELECTRICIDAD Y DATA RD$
Desmantelaci6n eléctrica de tuberia en EMT 3', 2',1-1/2",1",3/4" tuberia en PVC de 3',12" luminarias, registro, canaletas, paneles
6.01 |existente, y instalaciones viejas existente para Areas: cafeteria, recorrido de tuberfas de data, Acometida de A/A en techo, en el 1.00 Pa RD$
local. Incluye tapas ciegas donde sea requerido. Solicitar aprobacién previa Proyectos Eléctricos SSGG.
6.02 |Salidas Tomacorrientes AC 110V. Contemplar que las salidas tuberia PVC y bajan empotrada en la pared . 5.00 U RD$
6.03 |Salidas Tomacorrientes AC 120V Circuito Especial. 11.00 U RD$
6.04 |Salidas Tomacorrientes UPS 110V. Contemplar que las salidas tuberia PVC y bajan empotrada en la pared . 4.00 U RD$
6.05 |Salidas Interruptores Dobles. 1.00 U RD$
6.06 |Salidas Interruptores Triple. 1.00 U RD$
6.07 |Salidas Data, usar conductor UTP Cat. 5E.Solicitar aprobacién de Redes Telematicas y Proyectos Eléctricos SSGG. 8.00 U RD$
6.08 Certificacion de Salidas de Data. Se debe entregar un reporte de la certificacién por cada salida. Solicitar aprobacion de 8.00 u RD$
: Redes Teleméticas y Proyectos Eléctricos SSGG. .
Suministro e instalacién de LA&mparas Paneles LED 2x2, 48 watts superficial, de color blanca con borde de metal , En areas :
6.09 |cocina. Ver mas detalles en planos y ficha técnica. y ( solicitar garantia de 1 afio) Solicitar aprobacién de Proyectos 1.00 U RD$
Eléctricos SSGG. Ver mas detalle en planta Arq. de luminarias.
Suministro e instalaciéon de LAmparas Paneles LED 2x2, 48 watts empotrada, de color blanca con borde de metal , En &reas :
6.10 |comedor. Ver mas detalles en planos y ficha técnica. y ( solicitar garantia de 1 afio) Solicitar aprobacién de Proyectos 8.00 U RD$
Eléctricos SSGG. Ver mas detalle en planta Arq. de luminarias.
6.11 Suministro e instalacion de Lamparas circular LED, 18 watts superficial. En area: cocina. ( solicitar garantia de 1 afio) Ver 2.00 u RD$
' mas detalles en planta Arg. luminarias y ficha técnica. Solicitar aprobacién de Proyectos Eléctricos SSGG. :
Suministro e instalacion de Lampara tipo Cobra Sencilla LED 24watts para exterior posterior, con bombilla 24watts. Y ( solicitar
6.12 : ~ . L ) 2.00 U RD$
garantia de 1 afio) Solicitar aprobacion previa de SSGG.
6.13  |Suministro e instalacién de Patch Cord 2 pies. Ver mas detalles en ficha técnica. 16.00 U RD$
6.14 |Suministro e instalacion de Patch Cord 7 pies. Ver mas detalles en ficha técnica. 16.00 U RD$
Suministro e instalacién de Tuberia EMT 2" para conexionado de Paneles AC, UPS y Registros EMT. En cuarto de equipos en
6.15 ) . ) 1.00 Pa RD$
ler nivel. Ver mas detalles en planta elevacion de cuarto de equipos.
Suministro e Instalacién Acometida Principal, en .Registros , tuberias, desde el hasta el Panel AC#9 hasta el panel AC# 7
0C2130, con 2 und de conductores # 2 AWG negro , 1 und de conductor # 2 AWG blanco Neutro, 1 und de conductor # 4
6.16 o ; : P — L L 1.00 Pa RD$
Desnudo para conexién a Tierra. Ver detalles en planta Arq. de acometida eléctrica principal. Solicitar aprobacién de
Proyectos Eléctricos SSGG.
Suministro e Instalaciéon Acometida Eléctrica Luminaria Exterior en Tuberia EMT 1/2".Ver detalles en planta acometida
6.17 Lo ; L - - 1.00 Pa RD$
luminaria exterior. Solicitar aprobacién de Proyectos Eléctricos SSGG.
Suministro e instalacion Panel de Distribucion para AC de 12@24, Monofasico, 240 v. Incluye Breaker necesarios y
6.18 s - - 1.00 U RD$
comunicacion entre paneles, ver detalles en planta Arq. elevacién de cuarto de equipos.
Suministro e Instalaciéon Acometida Electricidad Panel Board # 2, Luminarias y Ups, desde Registro Techo Cocina Nueva
6.19 hasta el Panel AC#14 A/A, con 3 und de conductor por fase # 4/0 AWG, L1,L2,L3, Trifasico negro , 2 und de conductor # 1.00 Pa RDS$
) 2/0 AWG blanco Neutro. Ver detalles en planta Arq. de acometida electricidad panel board #2. Solicitar aprobacién de :
Proyectos Eléctricos SSGG.
Suministro e Instalacién Acometida Electricidad Panel # 14 A/A, desde la Cocina Nueva hasta el Panel #14 A/A, Conectar a
6.20 bornes con 2 und de conductor por fase # 2/0 AWG, L1,L2,L3, Trifasico negro, 1 und de conductor # 1/0 AWG blanco 1.00 Pa RD$
: Neutro. Ver detalles en planta Arq. de acometida electricidad panel # 14 A/A. Solicitar aprobacion de Proyectos .
Eléctricos SSGG.
Suministro e Instalaciéon Acometida Electricidad Generador 30kw Cor Norte, desde Registro Techo Cocina Nueva hasta el
6.21 Panel #14 A/A, con 1 und de conductor por fase #2 AWG, L1,L2, Monofésico , 1 und de conductor # 6 AWG blanco 1.00 Pa RD$
) Neutro. Ver detalles en planta Arq. de acometida electricidad Generador 30kw cor Norte. Solicitar aprobacién de .
Proyectos Eléctricos SSGG.
Suministro e Instalacién Acometida Electricidad AC Manejadoras A/A, desde Registro Techo Cocina Nueva hasta el Panel
6.22 #14 A/A, con 1 und de conductor #6 AWG, L1, 1 und de conductor # 6 AWG blanco Neutro. Ver detalles en planta Arq. 1.00 Pa RD$
de acometida electricidad AC Manejadora A/A. Solicitar aprobacién de Proyectos Eléctricos SSGG.
Suministro e Instalacién Acometida Data Alimentacién Gabinete en Tuberia PVC 2", Desde Cuarto de Equipos ler Nivel
6.23 Edif 2130 (Gabinete de Data), Hasta Gabinete Ubicado Ofic Seguridad Militar 1er Nivel. Ver detalles en planta acometida 1.00 Pa RD$
telefénica y data. Solicitar aprobacién de Proyectos Eléctricos SSGG.
6.24 Suministro e instalacion de 1 unid Registro en metal tipo L de 16" x 10"x 20" Nema R1, C-16, Pintado Electrasticamente, 1.00 Pa RD$

gris perla . Ver detalles en planta Acometida de Potencia. Solicitar aprobacién de proyectos eléctricos.




Suministro e instalacién de 2 unid Registro en metal tipo cuadrado de 16" x 32"x 20" Nema R1, C-16, Pintado

6.25 |Electrasticamente, gris perla . Ver detalles en planta Acometida de Potencia. Solicitar aprobacion de proyectos 1.00 Pa RD$
eléctricos.
Suministro e instalacién de 1 unid Registro en metal tipo cuadrado de 12" x 30"x 25" Nema R1, C-16, Pintado
6.26 |Electrasticamente, gris perla . Ver detalles en planta Acometida de Potencia. Solicitar aprobacién de proyectos 1.00 Pa RD$
eléctricos.
Suministro e instalacion en techo de cocina y oficina de seguridad fisica : canaletas metdlicas 0.40"M x 0.30"M x 0.30"M de .
6.27 o - h - 10.00 Pie RD$
electricidad con bordes de 1/2" zinc galvanizado cal.16 con su tapa gris perla-56
Suministro e instalacién provisional de Acometida A/A Techo, Acometida Eléctrica en Cafeteria y Acometidas Electricidad y
6.28 |Data hasta techo del edificio 2130, Incluyen: Conectores de Manga 3M, Tape de Goma 3M, Tape de Vinil 3M Y Proporcional 1.00 Pa RD$
Energia Provisional a Panel Board #2.
6.29 |Suministro e Instalacién de Generador 200KW, Para dar Energia durante en proceso constructivo. 3.00 Dia RD$
6.30 |Suministro de Excavacion para soterrar tuberia PVC de 3"y 2" (0.70m x10.00m x0.30m ). 1.00 Pa RD$
Perforaciones y ranurado de paredes, piso y techo para instalacién de tuberias EMT Y PVC eléctrica, para recorrido de
6.31 |acometida de Electricidad de A/A, Potencia, Data y Trabajos en General . Ver mas detalles en planta Arqg. dimensiona y 1.00 Pa RD$
notas en plano.
Suministro y colocacién de colchén de Arena Gruesa para tuberia de PVC 3",2" Y mortero, hormigén para el cierre y sellado de
6.32 |perforaciones, ranuras y excavaciones abiertas para instalaciones eléctricas. Ver mas detalles en planta Arq. dimensionada y 1.00 Pa RD$
notas en plano.
7.00 |PISO RD$
Suministro y colocacion zécalos en muros de sheetrock y de block nuevos. Homologar con color de piso existente. Solicitar
7.01 - p 55.24 Ml RD$
aprobacién SSGG. Ver mas detalles en planos.
702 Suministro y colocacién de ceramica de piso de porcelanato de alto trafico, color crema 0.60cm x 0.60cm,para toda area en 97.69 M2 RD$
: cocina y comedor. Solicitar aprobacién previa de SSGG. Ver més detalles en planos. .
7.03  |Confeccién de jardinera a nivel de piso, incluye plantas ornamentales y cerdmica de exterior para marcar borde. 1.00 Pa RD$
8.00 PINTURA. RD$
8.01 P.imura Blanco 00 Semig!oss para muros block, techo, vuelo y recubrimiento Densglass. Ver mas detalle en planta Arq. 278.39 M2 RD$
dimensionada y memoria de calculo.
9.00 COCINA. RD$
Confeccién e instalacién Meseta de Granito Espafiol (Referencia: Crema Julia pulido 2 cm) 4.32mts x 0.60mts y Fregadero
9.01 |doble, colocar accesorios Plomeria y llave P/Fregadero Doble. Solicitar aprobacién de SSGG para el color de meseta. Solicitar 27.89 p2 RD$
aprobacion Obras Civiles SSGG.
9.02 Suministro e instalacion tuberia acometida agua potable para lavamanos y fregadero PVC 3/4". Ver mas detalles en planta de 1.00 Pa RD$
agua potable.
0.03 Suministro e instalacion acomet?da Desaglie fregadero en tuberia PVC 4" (2%), conectar a Registro descarga. Ver mas 1.00 Pa RD$
detalles en planta de agua residual.
0.04 Suministro e instalacion acomet?da desaglie lavamanos en tuberia PVC 4" (2%), conectar a registro descarga. Ver mas 1.00 Pa RD$
detalles en planta de agua residual.
Suministro e Instalacién de Registro para trampa de Grasa de Dimensiones ( 1.10m x 1.10m x 1.00m), incluye: Excavacién para
9.05 |base de hormigén, colocacion de block de 6", freguache,pafiete, terminacién de mochetas y cantos, Accesorios de plomeria, 1.00 Pa RD$
cafieria, Excavacion de zanjas para conexion de tuberia de 4 sdr 26 PVC.
Confeccidn e Instalacién Gabinete Cocina 7 puerta en Madera tratada sobre meseta y 6 puertas bajo meseta y 3 gavetas.
9.06 ) o - L 138.93 p2 RD$
Incluye pintura en color caoba. Solicitar aprobacién Obras Civiles SSGG.
9.07 |Vaciado p/subir nivel gabinetes piso pulido, en area de cocina. =4.32mts x 0.60mts x 0.10cm = 0.26 m2. 1.00 Pa RD$
Suministro y colocacion muros de bloques bajo meseta para Area de Cocina. En block de 6". H= 0.80mts, Incluye anclaje de
9.08 ] O = 1.00 Pa RD$
muro a piso, terminacién de mochetas y cantos y empariete.
9.09 Confeccién e instalacién de tope meseta en Granito Espafiol para area de lavamanos. (Referencia: Crema Julia pulido 2 cm) 3755 p2 RD$
: (L=3.70 m x a=0.70 m, falda=0.30 m), incluye terminaciones. Solicitar aprobacién de Obras Civiles SSGG para color. .
910 Confeccién e instalacion de tope meseta en Granito Espafiol para area de lavamanos (Referencia: Crema Julia pulido 2 cm) 2401 p2 RD$
! (L=3.00 m x a=0.60 m, falda=0.15 m), incluye terminaciones. Solicitar aprobacién de Obras Civiles SSGG para color. .
011 Suministro y colocacién de cerdmica decorativa con textura Soho Motion Crema 30 x 60 cm sobre meseta de lavamanos. 5.78 M2 RD$
| Revestir h=1.80 m. Solicitar aprobacién de Obras Civiles SSGG para color. .
9.12 |Colocacion Ceramica Sobre Meseta de microondas, h=0.60 m.Solicitar aprobacién de Obras Civiles SSGG para color. 222 M2 RD$
013 Colpgacién de ung ]inea de_ ceramica decorativa (listello) sobre meseta area cocina h=0.20 m.Ver mas detalles en planos. 1.00 Pa RD$
Solicitar aprobacién previa SSGG.
9.14 |Colocacion Ceramica Sobre Meseta Undefasa, h=0.40 m. Solicitar aprobacién de Obras Civiles SSGG para color. 1.00 Pa RD$
Suministro y colocacién muros de bloques bajo meseta para Area de Lavamanos, en block de 6". H= 0.80mts, Incluye anclaje
9.15 : o o . ; 1.00 Pa RD$
de muro a piso, terminacién de mochetas y cantos y empariete. Para area de cocina.
Suministro y colocacién muros de bloques bajo meseta para Area de Microondas, en block de 6". H= 0.80mts, Incluye anclaje
9.16 : L < . ) 1.00 Pa RD$
de muro a piso, terminacién de mochetas y cantos y empafiete. Para area de cocina.
017 Confeccién e .Instalacu)n G.a’xblnete bajo.rr.lesela (6 puertas) Area Lavamanos. Incluye pintura en color caoba. Ver detalle en 22.60 p2 RD$
planos. Solicitar aprobacién Obras Civiles SSGG.
018 Suministro e instalacion de lavamanos superficiales Tendenzza Tiber S/Encimera Blanco (a= 47 cm, L=45.5 ¢cm, h=16 cm), 3.00 U RD$
: incluye griferia mezcladora mono lavablos. Solicitar aprobacién previa de Obras Civiles SSGG. :
10.00 |a/A RD$
Reinstalacién de A/A CASSETTE 60,000 BTU y Compresor existente. segn nuevo disefio, para area: Comedor. Ver
10.01 |ubicacién en plano. . Incluye recorrido tuberia de cobre. Ver ubicacién en planta Arq. de aire acondicionado. Ver 1.00 U RD$
detalles en ficha técnica. Solicitar aprobacién previa del Dto. Refrigeracién SSGG.
Confeccién e instalacion de base en hierro con angular de 3/16" x 2" para condensadores 2 a 5 toneladas. Para condesadora
10.02 - o e 3.00 U RD$
en techo. Solicitar aprobacién previa Climatizacién SSGG.
Suministro e instalacién de 70 pies de tuberia de cobre 3/4", 70 pies tuberia de 3/8", 85 pies de alambre de goma 14/4, 1
10.03 [tanque de Refrigerante R410A, 13 und de tiras de vacocel de 3/4"y 3 und de filtro de linea . Ver mas detalles en planta Arq. 1.00 Pa RD$
de climatizacién .
Suministro e instalacién de Acometida Eléctrica A-A Pared: Planta de techo electricidad, incluye breaker, tuberia EMT de 2"y
10.04 [conductores especificados en la tabla de A/A . Y todas la salidas van ala manejadoras en pared lateral. paneles eléctricos AC 1.00 Pa RD$

nuevos. Ver mas detalles en plano.




| 11.00 |AIA |RD$ © |

Suministro e instalacion de A/A CASSETTE INVERTER 48,000 BTU. seer 18. seglin nuevo disefio, para area: Comedor. Ver
ubicacién en plano. . Incluye recorrido tuberia de cobre. Ver ubicacién en planta Arg. de aire acondicionado. Ver
detalles en ficha técnica. Solicitar aprobacion previa del Dto. Refrigeracion SSGG.

12.00 [LIMPIEZA FINAL

| 12.01 [Limpiezay Bote Escombros. |

13.00 |Direccién Técnica y Responsabilidad 10.00
13.01 |Gastos Administrativo 3.00 %
13.02 |Transporte 4.00 %

14.00 |Porcentaje Monto Gravado Norma 07-2007, art.4 10.00 %
15.00 |ITBIS 18.00 %

Nota : Las partidas Electricidad de 6.16, 6.17,6.19,6.20,6.21,6.22,6.23 y 10.04. estan acompafiadas de tablas de
* Jacometidas y detalles. Para una mejor ejecucion de la adecuacion.

TOTAL GENERAL:

_[

FIRMA'Y SELLO REPRESENTANTE LEGAL




