TABLA SUMINISTRO CONDUCTORES Y EQUIPOS .

Acometida electricidad principal

Desde el main Breaker 100 Amp hasta panel AC ubicado en el cuarto de equipos ver plano dimensionado .

Acometida electricidad principal

2 unid conductores # 2 awg fase 1 y fase 2

Acometida electricidad principal

1 unid conductores # 6 awg Neutro color blanco

Acometida electricidad principal

1 unid conductores # 6 awg desnudo conexion a tierra

Acometida electricidad principal

1 unid Main Breaker 100 Amp monofasico 240v.

Alimentadores A/A

Desde panel AC hasta hasta cada unidad , evaporadora o condensadoras, pared , piso techo /ver tabla .

Rotulacion paneles y equipos electricos

suministro e instalacion formulario y esquema para identificacion de circuitos electricos y equipos .SINTRA Y ACRILICO.

Acometida electricidad principal

conexion a tierra , varilla y conductor .

Area de caja

modulo toma corriente multiple .

Programador Dias /Semanas

Instalacion programador dias semanas , incluye conductores #12 desde programador , hasta cada condensadora , alambre de
goma desde programador (suministrado por GSSGG). (Existe)

MODULOS PROGRAMADO A/A

VER FICHA TECNICA .

Acometida inversor

suministro e instalacion acometida inversor , conductor #10 , Switch doble tiro, Registros .

PROYEGTO: OC HATO DEL YAQUE CONDUCTORES

TABLA DE SUMINISTROS

UBICACION: Sector SANTIAGO

NoO. bE PLAaNO: y
OC HATO DEL YAQUE Edenﬂrte

DISENO Y PLANIFICACION: GSSGG EscaLAa: N/A
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