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Edenorte Dominicana, S.A.

SECTOR: Santiago

CIUDAD: Santiago
PROYECTO: cierre de ofic.

FECHA: 9-ago-19

1.0
1|muro lateral izquierdo. 1.9 2.80 5.32
2 |muro frontal de oficina. 4.35 2.80 12.18
Sub-Total: 17.50
Desp.|5% 0.88
[TotalGrai: | 1838 |
2.0
SHEETROCK
1|muro lateral izquierdo. 1.9 1.9
2 |muro frontal de oficina. 3.35 6.7
3|muro fondo existente. 4.63 4.63
4|Chazos 0.10 0.2
Sub-Total: 13.43
Desp.|5% 0.67
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1[Muro existente de fondo 2.45 2.80 1 0.00 6.86
2|Columnas internas 0.65 2.80 3 0.00 5.46
Sub-Total: 12.32

Desp.|3% 0.37

1|muro lateral izquierdo. 1.9 2.80 2 10.64
2 |muro frontal de oficina. 4.35 2.80 2 3.10 21.26
Sub-Total: 31.90

Desp.|3% 0.96




