

MULTICOMPUTOS SRL
Ave. Abraham Lincoln #1007
Suite 401-402
Santo Domingo D.N. 10148
República Dominicana
RNC: 101-63880-1
Teléfono: 8095402846
RPE: 39

Cotizado a:

Luduig Rodriguez
EDENORTE
Av. Juan Pablo Duarte #74
Santiago
Dominican Republic

Válido hasta: 4/11/2020

Título	Moneda	Consultor de Negocios
RENOVACION SOPORTE PREMIUM	US Dollar	Heidi Peguero

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Precio Extend.
1	Sparc Enterprise M5000 Server Fecha Inicio Contrato: 1/10/2020 Fecha termino de contrato: 30/9/2021 S/N: BDF1317E1D	USD\$14,680.94	USD\$14,680.94
1	SPARC T5-2 server: base with 1 SPARC T5 16-core 3.6 GHz processor (for factory installation) Fecha Inicio Contrato: 23/10/2020 Fecha termino de contrato: 22/10/2021 S/N: AK00252035	USD\$13,066.92	USD\$13,066.92
1	SPARC T5-2 server: base with 1 SPARC T5 16-core 3.6 GHz processor (for factory installation) Fecha Inicio Contrato: 23/10/2020 Fecha termino de contrato: 22/10/2021 S/N: AK00252036	USD\$13,066.92	USD\$13,066.92

Condiciones de Negocio	Subtotal	USD\$40,814.78
Forma de pago: 100% contra entrega		
Tiempo de entrega: 2 a 4 Semanas	ITBIS	USD\$7,346.67
	Total	USD\$48,161.45

****El cliente acepta que el pago se realizará en la moneda especificada en este documento.****

Términos y Condiciones:

Todos los precios y descripciones pueden estar sujetos a cambios sin notificación pasada la fecha de caducidad de la misma. Esta cotización no representa una orden ni una oferta de venta por lo que NO existirá un contrato o compromiso de entrega hasta no recibir una Orden de Compras (PO) emitida por su empresa y aceptada por MULTICOMPUTOS. **Política de Facturación:** Al enviar una Orden de Compra usted; acepta que los artículos "hardware", "software" y "soportes y mantenimiento" serán facturados al momento de entrega de estos y de manera separada de los servicios profesionales y entrenamientos; acepta realizar el pago en la moneda establecida en esta cotización; acepta los términos de pagos acordados en la misma.

*****Favor tomar en cuenta que debido a la pandemia del COVID-19 y el impacto en las cadenas de suministro es posible que los tiempos de entrega de Hardware se vean afectados.*****

