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SECTOR: LA VEGA

ROYECTO Mejoras
" OC Moca
FECHA: 26-ene-21

Edenorte Dominicana, S.A.

Muro cierre area comedor actual, propuesta

11 para Oficina Pérdidas. 2.23 2.72 6.07

Sub-Total: 6.07

Desp. 5% 0.30

[Total Gral:  6.37 |

2.1 Muro frontal Oficina Pérdidas 1.95 3.00 2 1.89 9.81
2.2 Muro lateral derecho Oficina Pérdidas 3.13 3 1 0.00 9.39
2.3 Muro lateral izquierdo Oficina Pérdidas 3.13 3 2 0.00 18.78
2.4 Muro fondo izquierdo Oficina Pérdidas 1.95 3 1 0.00 5.85
2.5 Muro frontal Area Comedor 4.18 3 2 1.89 23.19
2.6 Muro lateral derecho Area Comedor 3.11 3 1 1.78 7.55
2.7 Muro lateral izquierdo Area Comedor 3.11 3 1 0.00 9.33
2.8 Muro fondo izquierdo Area Comedor 4.18 3 1 2.60 9.94
Sub-Total: 93.84
Desp. 5% 4.69
Total Gral:  98.54




