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26 de enero del 2023

Sefiores
RZ ENERGY, S.R.L.

Santo Domingo, D.N.

Distinguidos sefiores:

En virtud del proceso de LICITACION PUBLICA NACIONAL corresy
LPN-2022-0017 para la COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS
mediante la presente comunicacién tenemos a bien inform
satisfactoriamente con los requerimientos de credenciales y en las

yondiente a la EDENORTE-CCC-
>, PRIMERA CONVOCATORIA,
arles que su oferta cumplié
especificaciones técnicas para

todos o algunos de los items ofertados, conforme se visualiza a continuacién:
TIEMPO DE ENTREGA PRESENTACION TIEMPO
iTEM | copiGo DESCRIPCION MARCA REQUERIDO (DiAS DE ENTREGA OFERTADO | RESULTADO OBSERVACION
CALENDARIOS) {DIAS CALENDARIOS)
I NICA PR
24 | 1005754 PO METAILD JIANGSU a5 a5 NO CUMPLE Eé:: ;T Eﬁplf;on iga:s:?:
CHAPA 300 DAN 10,5 M
PUBLICADA EN ESTE PROCESO
ERAZ0 LAMEARA TIEMPO DE ENTREGA
48 | 1006336 | ACERO GALVANIZADO HEBEI 4 o cum
g BE 30 . WEHCUMALE SUPERIOR AL SOLICITADO
CONECTOR P/NEUTRO
6 | 10064 |
5 50 SENUEG SMICO a0 50 CUMPLE
CONECTOR
57 | 1006456 | PERFORACION 1/0-4/0 | Smico 90 a0 CUMPLE
AWG P-35
PINZA RETENCION
71 | 1006861 DOBLE 6/3AWG - SMICO 90 50 CUMPLE
8/2AWG
SELLOS TIPO PIN
94 | 1008099
e BOLT SEAL 90 Elo) NO CUMPLE |  NO PRESENTO MUESTRA.
SELLOS TIPO PIN
95 | 1008100
MATRALIS BOLT SEAL 30 90 CUMPLE
; FICHA TECNICA PRESENTADA
POR EL SUPLIDOR NO FUE LA
POSTE METALICO PUBLICADA EN ESTE
96 | 1008120 JIANGSU 45 90 NO CUMPLE
CHAPA 500 DAN 12 M. PROCESO, EL TIEMPO DE
ENTREGA ES SUPERIOR AL
REQUERIDO.
CONDUCTOR
99 | 1009443 | CONCENTRICODEAL6 | GH CABLE 90 45 NOCUMPLE |  NO PRESENTO MUESTRA.
X3 AWG




CONDUCTOR
100 | 1009444 | CONCENTRICO DEALS | HUATONG 90 45 NO CUMPLE | NO PRESENTO MUESTRA.
X 2 AWG
MODULO TRANSF 1F
Saghu 90 90 CUMPLE
g 100538t 12.5KV R 15-30/5 =
MODULO TRANSF 1F
0 42 Saghu 90 90 CUMPLE
L . 12.5KV R 25-50/5 &
MODULO TRANSF 1F
1 34/ Sagh 90 90 CUMPLE
1 Sl 12.5KV R 5-10/5 e
MODULO TRANSF 3F
1 1 Sagh 90 S0 CUMPLE
2| 005352 1) skvR 1530/ Rt
MODULO TRANSF 3F
1005354 Sagh 90 90 CUMPLE
= e 12.5KV R 25-50/5 i
MODULO TRANSF 3F
1 1005359 Sagh 90 90 CUMPLE
® 12.5KV R 5-10/5 L
MODULO TRANSF 3F
100536 Sagh 90 CUMPLE
L | a161250vR 102055 | SN %
TRAF CORRIENTE iy )
no envié muestra ni ficha
23 1005533 (OUTDOOR) 200/5- N/A 90 90 NO CUMPLE cerices
400/s
TRANSF CORRIENTE no envié muestra ni ficha
25 1005869 N/A 90 NO CUMP
(OUTDOOR) 200/5 / 0 tE técnica
TRANSF CORRIENTE no envid muestra ni ficha
26 1005870 N/A 90 90 NO CUMPLE
(OUTDOOR) 400/5 / = técnica

En virtud de lo anterior, les notificamos que se dara lectura a las of
los oferentes que quedaron habilitados en el proceso de evaluacio
dia miércoles primero (01) del mes de febrero del 2023 a la
reuniones del Edificio Administrativo de Edenorte Dominicana, S.A.

Gerente de Compras
Edenorte Dominicana, S.A.

ertas econdmicas (Sobre B) de
n técnica, que serd realizado el
s 10:00 a.m., en el salén de




