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15 de febrero del 2023

Sefiores
RZ ENERGY, S.R.L.

Santo Domingo, D.N.

Distinguidos sefiores:

En virtud del proceso de LICITACION PUBLICA NACIONAL correspondiente a la EDENORTE-CCC-
LPN-2022-0017 para la COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS, PRIMERA CONVOCATORIA,
mediante la presente comunicacién tenemos a bien informarles que su oferta cumplié
satisfactoriamente con los requerimientos de credenciales y en las especificaciones técnicas para

todos o algunos de los items ofertados, conforme se visualiza a continuacion:

TIEMPO DE ENTREGA | PRESENTACION TIEMPO )
iTEM | cODIGO DESCRIPCION MARCA REQUERIDO (DIAS DE ENTREGA OFERTADO | RESULTADO OBSERVACION
CALENDARIOS) (DiAS CALENDARIOS)
BOETERETALICD FICHA TECNICA PRESENTADA
24 1005754 JIANGSU 45 45 NO CUMPLE | POR EL SUPLIDOR NO FUE LA
CHAPA 300 DAN 10,5 M
PUBLICADA EN ESTE PROCESO
BRAZO LA
a8 1006336 | ACERO GALV?:!‘IAZF:\ADO HEBEI 30 a5 NO CUMPLE Rl i
P SUPERIOR AL SOLICITADO
ONECTOR
56 1006450 : P/NEUTRG SMICO 90 90 CUMPLE
DESNUDO
CONECTOR
57 1006456 | PERFORACION 1/0-4/0 | SMicO 90 90 CUMPLE
AWG P-35
PINZA RETENCION
71 1006861 DOBLE 6/3AWG - SMICO 90 90 CUMPLE
8/2AWG
94 1008099 SELLOSTIPQ.RIN BOLT SEAL 90 90 NO CUMPLE | NO PRESENTO MUESTRA
AMARILLO '
SELLO! PIN
95 1008100 Bl BOLT SEAL 90 90 CUMPLE
MORADO
FICHA TECNICA PRESENTADA
POR EL SUPLIDOR NO FUE LA
POSTE METALICO PUBLICADA EN ESTE
96 1008120 NG 90 UMPL
CHAPA 500 DAN 12 1, | J'ANGSU s L = PROCESO, EL TIEMPO DE
ENTREGA ES SUPERIOR AL
REQUERIDO.
CONDUCTOR
99 1009443 | CONCENTRICO DEAL6 | GH CABLE 90 45 NO CUMPLE |  NO PRESENTO MUESTRA.
X 3 AWG




CONDUCTOR

100 1009444 CONCENTRICO DE AL8 | HUATONG 90 45 NO CUMPLE NO PRESENTO MUESTRA.
X2 AWG
MODULO TRANSF 1F
9 1005341 Saghu a0 90 CUMPLE
12.5KV R 15-30/5 &
MODULO TRANSF 1F
10 1005342 Saghu 90 90 CUMPLE
12.5KV R 25-50/5 2L
MODULO TRANSF 1F
11 1005345 Sagh 90 90 CUMPLE
12.5KV R 5-10/5 B
MODULO TRANSF 3F
12 1005352 Sagh 90 90 CUMPLE
12.5KV R 15-30/5 B
MODULO TRANSF 3F
13 1005354 Sagh 90 90 CUMPLE
12.5KV R 25-50/5 N
MODULO TRANSF 3F
14 1005359 0 90 CUMPLE
3 12.5KV R 5-10/5 Saghu ’
MODULO TRANSF 3F
15 | 1005363 Sagh 90 90 CUMPLE
4,16-12,5kvV R 10-20/5 | 8™
TRAF CORRIENTE - o
no envié muestra ni ficha
23 1005533 (OUTDOOR) 200/5- N/A a0 20 NO CUMPLE . ) ,
técnica, ni catdlogo,
400/5
TRANSF CORRIENTE no envidé muestra ni ficha
NO CUMPL
= 200BECY (OUTDOOR) 200/5 N 0 - £ g técnica, ni catdlogo.
TRANSF CORRIENTE no envié muestra ni ficha
26 | 1005870 ANEREORAE N/A 90 90 NO CUMPLE dis 9

(OUTDOOR) 400/5

técnica, ni catalogo.

En virtud de lo anterior, les notificamos que se dard lectura a las ofertas econémicas (Sobre B) de
los oferentes que quedaron habilitados en el proceso de evaluacion técnica, que serd realizado el

dia viernes d_ieﬂci_s)ipt,e (1
del Edificio Adrmi

Saluda atentamente a ustetles,

Cornelio Go
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)
oy

Gerente de Compras
Edenorte Dominicana, S.A.

fizalez Devor

4 1
VAl

7) del mes de febrero del 2023 a las 10:00 a.m., en el salén de reuniones
nistrativo de Edenorte Dominicana, S.A.




