



ACTA RESULTADO

COMITÉ DE COMPRAS

EDENORTE-CCC-LPN-2022-0018

ADQUISICIÓN DE PAPEL BOND, PRIMERA CONVOCATORIA.

El Comité de Compras, luego de haber evaluado el proceso **EDENORTE-CCC-LPN-2022-0018**, para el cual se tomó en cuenta los criterios: cumplimiento conforme lo especificado en la ficha técnica suministrada por EDENORTE, conjuntamente con la muestra, así como la aceptación del cronograma de entrega solicitado por Edenorte y menor precio ofertado, a través del presente acto ha constatado lo siguiente:

1. En fecha catorce (14) y quince (15) del mes de noviembre del año dos mil veintidós (2022), se procedió a publicar en dos periódicos de cobertura nacional: **EDITORA EL CARIBE Y EDITORA HOY**, y en los portales web de Edenorte Dominicana www.edenorte.com.do y de la Dirección General de Contrataciones Públicas www.comprasdominicana.gob.do.
2. En fecha cuatro (04) del mes de enero del año dos mil veintitrés (2023), mediante acto público de apertura de ofertas del Comité de Compras, en etapas múltiples, se recibieron de forma digital a través del portal transaccional las propuestas de los oferentes: **OFISOL SUMINISTROS Y SERVICIOS, E.I.R.L., CENTRO GRAFICO, S.R.L., CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS DE MAQUINARIAS INDUSTRIALES, S.R.L. (CODIMINCA), INVERSIONES YANG, S.R.L., COMPU-OFFICE DOMINICANA, S.R.L., SUPLIMADE COMERCIAL, S.R.L., RODRIGUEZ SEGURA DEVELOPMENT, S.R.L., RIF INVESTMENT GROUP, S.R.L., Y RADIM IMPORT, S.R.L.**, y físicamente fueron recibidas las ofertas de los siguientes oferentes: **NEOAGRO, S.R.L., Y DISTRIBUIDORA LAUGAMA, S.R.L.** En dicho acto de apertura de ofertas técnicas, se advirtió que el oferente **OFISOL SUMINISTROS Y SERVICIOS, E.I.R.L.**, incluyó la Carta de Presentación de Oferta Económica "sobre B" dentro de la Oferta Técnica "sobre A", lo cual es motivo para la descalificación de su oferta según lo establecido en el pliego de condiciones.
3. En fecha cinco (5) del mes de enero del año dos mil veintitrés (2023), la Gerencia de Gestión y Control Administrativo emitió el Informe de Evaluación Técnica, donde indican que los oferentes: **INVERSIONES YANG, S.R.L., COMPU-OFFICE DOMINICANA, S.R.L., SUPLIMADE COMERCIAL, S.R.L., RODRIGUEZ SEGURA DEVELOPMENT, S.R.L., RIF INVESTMENT GROUP, S.R.L., RADIM IMPORT, S.R.L., NEOAGRO, S.R.L., Y DISTRIBUIDORA LAUGAMA, S.R.L.**, cumplieron técnicamente con el ítem ofertado conforme a las especificaciones técnicas, mientras que los oferentes: **CENTRO GRAFICO, S.R.L., CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS DE MAQUINARIAS INDUSTRIALES, S.R.L. (CODIMINCA), Y OFISOL SUMINISTROS Y SERVICIOS, E.I.R.L.**, no cumplieron técnicamente con el ítem ofertado por las razones que se detallan en las tablas de más abajo:

1. CENTRO GRÁFICO, S.R.L.

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	REQUERIMIENTO FICHA DE DATOS GARANTIZADOS (FICHA TÉCNICA)	PRESENTACIÓN FICHA DE DATOS GARANTIZADOS (FICHA TÉCNICA)	REQUERIMIENTO DE MUESTRA	PRESENTACIÓN DE MUESTRA	REQUERIMIENTO CRONOGRAMA DE ENTREGA	PRESENTACIÓN CRONOGRAMA DE ENTREGA	RESULTADO	OBSERVACIÓN
2	5000179	PAPEL BOND 8.5 X 11.	SI	PRESENTADO	SI	NO PRESENTADO	SI	PRESENTADO	NO CUMPLE	NO PRESENTO MUESTRA

2. COMPU-OFFICE DOMINICANA, S.R.L.

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	REQUERIMIENTO FICHA DE DATOS GARANTIZADOS (FICHA TÉCNICA)	PRESENTACIÓN FICHA DE DATOS GARANTIZADOS (FICHA TÉCNICA)	REQUERIMIENTO DE MUESTRA	PRESENTACIÓN DE MUESTRA	REQUERIMIENTO CRONOGRAMA DE ENTREGA	PRESENTACIÓN CRONOGRAMA DE ENTREGA	RESULTADO
1	5000179	PAPEL BOND 8.5 X 11.	SI	PRESENTADO	SI	PRESENTADO	SI	PRESENTADO	CUMPLE

3. CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS DE MAQUINARIAS INDUSTRIALES, S.R.L. CODIMINCA

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	REQUERIMIENTO FICHA DE DATOS GARANTIZADOS (FICHA TÉCNICA)	PRESENTACIÓN FICHA DE DATOS GARANTIZADOS (FICHA TÉCNICA)	REQUERIMIENTO DE MUESTRA	PRESENTACIÓN DE MUESTRA	REQUERIMIENTO CRONOGRAMA DE ENTREGA	PRESENTACIÓN CRONOGRAMA DE ENTREGA	RESULTADO	OBSERVACIÓN
1	5000179	PAPEL BOND 8.5 X 11	SI	NO PRESENTADO	SI	PRESENTADO	SI	PRESENTADO	NO CUMPLE	NO PRESENTO FICHA TÉCNICA.

4. DISTRIBUIDORA LAUGAMA, S.R.L.

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	REQUERIMIENTO FICHA DE DATOS GARANTIZADOS (FICHA TÉCNICA)	PRESENTACIÓN FICHA DE DATOS GARANTIZADOS (FICHA TÉCNICA)	REQUERIMIENTO DE MUESTRA	PRESENTACIÓN DE MUESTRA	REQUERIMIENTO CRONOGRAMA DE ENTREGA	PRESENTACIÓN CRONOGRAMA DE ENTREGA	RESULTADO
1	5000179	PAPEL BOND 8.5 X 11	SI	PRESENTADO	SI	PRESENTADO	SI	PRESENTADO	CUMPLE

5. INVERSIONES YANG S.R.L.

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	REQUERIMIENTO FICHA DE DATOS GARANTIZADOS (FICHA TÉCNICA)	PRESENTACIÓN FICHA DE DATOS GARANTIZADOS (FICHA TÉCNICA)	REQUERIMIENTO DE MUESTRA	PRESENTACIÓN DE MUESTRA	REQUERIMIENTO CRONOGRAMA DE ENTREGA	PRESENTACIÓN CRONOGRAMA DE ENTREGA	RESULTADO
1	5000179	PAPEL BOND 8.5 X 11	SI	PRESENTADO	SI	PRESENTADO	SI	PRESENTADO	CUMPLE

6. NEOAGRO, S.R.L.

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	REQUERIMIENTO FICHA DE DATOS GARANTIZADOS (FICHA TÉCNICA)	PRESENTACIÓN FICHA DE DATOS GARANTIZADOS (FICHA TÉCNICA)	REQUERIMIENTO DE MUESTRA	PRESENTACIÓN DE MUESTRA	REQUERIMIENTO CRONOGRAMA DE ENTREGA	PRESENTACIÓN CRONOGRAMA DE ENTREGA	RESULTADO
1	5000179	PAPEL BOND 8.5 X 11	SI	PRESENTADO	SI	PRESENTADO	SI	PRESENTADO	CUMPLE

7. OFISOL SUMINISTROS Y SERVICIOS, E.I.R.L.

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	REQUERIMIENTO FICHA DE DATOS GARANTIZADOS (FICHA TÉCNICA)	PRESENTACIÓN FICHA DE DATOS GARANTIZADOS (FICHA TÉCNICA)	REQUERIMIENTO DE MUESTRA	PRESENTACIÓN DE MUESTRA	REQUERIMIENTO CRONOGRAMA DE ENTREGA	PRESENTACIÓN CRONOGRAMA DE ENTREGA	RESULTADO	OBSERVACIÓN
1	5000179	PAPEL BOND 8.5 X 11	SI	NO PRESENTADO	SI	NO PRESENTADO	SI	NO PRESENTADO	NO CUMPLE	NO PRESENTO FICHA TÉCNICA, MUESTRA NI CRONOGRAMA DE ENTREGA.

8. RADIM IMPORT, S.R.L.

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	REQUERIMIENTO FICHA DE DATOS GARANTIZADOS (FICHA TÉCNICA)	PRESENTACIÓN FICHA DE DATOS GARANTIZADOS (FICHA TÉCNICA)	REQUERIMIENTO DE MUESTRA	PRESENTACIÓN DE MUESTRA	REQUERIMIENTO CRONOGRAMA DE ENTREGA	PRESENTACIÓN CRONOGRAMA DE ENTREGA	RESULTADO
1	5000179	PAPEL BOND 8.5 X 11	SI	PRESENTADO	SI	PRESENTADO	SI	PRESENTADO	CUMPLE

9. RIF INVESTMENT GROUP, S.R.L.

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	REQUERIMIENTO FICHA DE DATOS GARANTIZADOS (FICHA TÉCNICA)	PRESENTACIÓN FICHA DE DATOS GARANTIZADOS (FICHA TÉCNICA)	REQUERIMIENTO DE MUESTRA	PRESENTACIÓN DE MUESTRA	REQUERIMIENTO CRONOGRAMA DE ENTREGA	PRESENTACIÓN CRONOGRAMA DE ENTREGA	RESULTADO
1	5000179	PAPEL BOND 8.5 X 11	SI	PRESENTADO	SI	PRESENTADO	SI	PRESENTADO	CUMPLE

10. RODRIGUEZ SEGURA DEVELOPMENT, S.R.L.

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	REQUERIMIENTO FICHA DE DATOS GARANTIZADOS (FICHA TÉCNICA)	PRESENTACIÓN FICHA DE DATOS GARANTIZADOS (FICHA TÉCNICA)	REQUERIMIENTO DE MUESTRA	PRESENTACIÓN DE MUESTRA	REQUERIMIENTO CRONOGRAMA DE ENTREGA	PRESENTACIÓN CRONOGRAMA DE ENTREGA	RESULTADO
1	5000179	PAPEL BOND 8.5 X 11	SI	PRESENTADO	SI	PRESENTADO	SI	PRESENTADO	CUMPLE

11. SUPLIMADE COMERCIAL, S.R.L.

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	REQUERIMIENTO FICHA DE DATOS GARANTIZADOS (FICHA TÉCNICA)	PRESENTACIÓN FICHA DE DATOS GARANTIZADOS (FICHA TÉCNICA)	REQUERIMIENTO DE MUESTRA	PRESENTACIÓN DE MUESTRA	REQUERIMIENTO CRONOGRAMA DE ENTREGA	PRESENTACIÓN CRONOGRAMA DE ENTREGA	RESULTADO
1	5000179	PAPEL BOND 8.5 X 11	SI	PRESENTADO	SI	PRESENTADO	SI	PRESENTADO	CUMPLE

4. En fecha dieciséis (16) del mes de enero del año dos mil veintitrés (2023), la Gerencia de Contratos Regulación y Opinión, emitió el primer Informe de Evaluación de Credenciales, indicando que los oferentes: **OFISOL SUMINISTROS Y SERVICIOS, E.I.R.L., CENTRO GRAFICO, S.R.L., CONSTRUCCIONES Y DISENOS DE MAQUINARIAS INDUSTRIALES, S.R.L. (CODIMINCA), INVERSIONES YANG, S.R.L., COMPU-OFFICE DOMINICANA, S.R.L., SUPLIMADE COMERCIAL, S.R.L., RODRIGUEZ SEGURA DEVELOPMENT, S.R.L., RIF INVESTMENT GROUP, S.R.L., RADIM IMPORT, S.R.L., NEOAGRO, S.R.L., Y DISTRIBUIDORA LAUGAMA, S.R.L.**, presentaron deficiencias en los requerimientos de credenciales conforme fue requerido en el pliego de condiciones, las cuales no constituyen motivos para la descalificación de las ofertas.
5. En fecha dieciocho (18) del mes de enero del año dos mil veintitrés (2023), se le solicitó la primera subsanación de las credenciales a los oferentes: **OFISOL SUMINISTROS Y SERVICIOS, E.I.R.L., CENTRO GRAFICO, S.R.L., CONSTRUCCIONES Y DISENOS DE MAQUINARIAS INDUSTRIALES, S.R.L.**

(CODIMINCA), INVERSIONES YANG, S.R.L., COMPU-OFFICE DOMINICANA, S.R.L., SUPLIMADE COMERCIAL, S.R.L., RODRIGUEZ SEGURA DEVELOPMENT, S.R.L., RIF INVESTMENT GROUP, S.R.L., RADIM IMPORT, S.R.L., NEOAGRO, S.R.L., Y DISTRIBUIDORA LAUGAMA, S.R.L.

6. En el plazo otorgado para presentar las documentaciones solicitadas para subsanar las ofertas, fueron recibidas las correspondientes a los siguientes oferentes: **CONSTRUCCIONES Y DISENOS DE MAQUINARIAS INDUSTRIALES, S.R.L. (CODIMINCA), INVERSIONES YANG, S.R.L., COMPU-OFFICE DOMINICANA, S.R.L., SUPLIMADE COMERCIAL, S.R.L., RODRIGUEZ SEGURA DEVELOPMENT, S.R.L., RIF INVESTMENT GROUP, S.R.L., RADIM IMPORT, S.R.L., NEOAGRO, S.R.L., Y DISTRIBUIDORA LAUGAMA, S.R.L.**, mientras que el oferente: **OFISOL SUMINISTROS Y SERVICIOS, E.I.R.L.**, no depositó las subsanaciones de las credenciales requeridas en el plazo otorgado, por lo que queda descalificado del proceso.
7. En fecha seis (6) del mes de febrero del año dos mil veintitrés (2023) la Gerencia de Contratos Regulación y Opinión, emitió el segundo Informe de Evaluación de Credenciales, indicando que los oferentes: **NEOAGRO, S.R.L., SUPLIMADE COMERCIAL, S.R.L., COMPU-OFFICE DOMINICANA, S.R.L., Y INVERSIONES YANG, S.R.L.**, presentaron todas las credenciales conforme les fueron solicitadas, mientras que los oferentes: **RADIM IMPORT, S.R.L., RODRIGUEZ SEGURA DEVELOPMENT, S.R.L., RIF INVESTMENT GROUP, S.R.L., CONSTRUCCIONES Y DISENOS DE MAQUINARIAS INDUSTRIALES, S.R.L. (CODIMINCA), Y DISTRIBUIDORA LAUGAMA, S.R.L.**, presentaron deficiencias nuevamente en los requerimientos de credenciales conforme les fueron requeridas.
8. En fecha seis (6) del mes de febrero del año dos mil veintitrés (2023), se le solicitó la segunda subsanación de las credenciales a los oferentes: **RADIM IMPORT, S.R.L., RODRIGUEZ SEGURA DEVELOPMENT, S.R.L., RIF INVESTMENT GROUP, S.R.L., Y DISTRIBUIDORA LAUGAMA, S.R.L.**
9. En el plazo otorgado para presentar las documentaciones solicitadas para subsanar las ofertas, fueron recibidas las correspondientes a los siguientes oferentes: **RADIM IMPORT, S.R.L., RIF INVESTMENT GROUP, S.R.L., Y DISTRIBUIDORA LAUGAMA, S.R.L.**, mientras que el oferente: **RODRIGUEZ SEGURA DEVELOPMENT, S.R.L.**, no depositó las subsanaciones de las credenciales requeridas en el plazo otorgado, por lo que queda descalificado del proceso.
10. En fecha catorce (14) del mes de febrero del año dos mil veintitrés (2023) la Gerencia de Contratos Regulación y Opinión, emitió el tercer Informe de Evaluación de Credenciales, indicando que los oferentes: **RADIM IMPORT, S.R.L., RIF INVESTMENT GROUP, S.R.L., Y DISTRIBUIDORA LAUGAMA, S.R.L.**, presentaron todas las credenciales conforme fueron solicitadas.
11. Por lo visto en los numerales 2, 3, 6, y 9 de este documento, los oferentes: **OFISOL SUMINISTROS Y SERVICIOS, E.I.R.L., CENTRO GRAFICO, S.R.L., CONSTRUCCIONES Y DISENOS DE MAQUINARIAS INDUSTRIALES, S.R.L. (CODIMINCA), Y RODRIGUEZ SEGURA DEVELOPMENT, S.R.L.**, quedaron descalificados del proceso.
12. En fecha diecisiete (17) del mes de febrero del año veintitrés (2023), se elaboró el Informe de Evaluación de Credenciales y Ofertas Técnicas, correspondiente al presente proceso.
13. En fecha diecisiete (17) del mes de febrero del año veintitrés (2023) se notificó el resultado de la evaluación de credenciales y oferta técnica a los oferentes: **OFISOL SUMINISTROS Y SERVICIOS, E.I.R.L., CENTRO GRAFICO, S.R.L., CONSTRUCCIONES Y DISENOS DE MAQUINARIAS INDUSTRIALES, S.R.L. (CODIMINCA), INVERSIONES YANG, S.R.L., COMPU-OFFICE DOMINICANA, S.R.L., SUPLIMADE COMERCIAL, S.R.L., RODRIGUEZ SEGURA DEVELOPMENT, S.R.L., RIF INVESTMENT GROUP, S.R.L., RADIM IMPORT, S.R.L., NEOAGRO S.R.L., Y DISTRIBUIDORA LAUGAMA, S.R.L.**

14. En fecha veintidós (22) del mes de febrero del año veintitrés (2023), a las 10:00 a.m., se llevó a cabo el acto público de apertura de ofertas económicas del sobre B (segunda etapa del presente proceso), en el cual se dio lectura a las ofertas económicas de los oferentes que quedaron habilitados en la primera etapa, conforme se indica a continuación: **INVERSIONES YANG, S.R.L., COMPU-OFFICE DOMINICANA, S.R.L., SUPLIMADE COMERCIAL, S.R.L., RIF INVESTMENT GROUP, S.R.L., RADIM IMPORT, S.R.L., NEOAGRO, S.R.L., Y DISTRIBUIDORA LAUGAMA, S.R.L.**

Partiendo de la matriz comparativa correspondiente, la evaluación se llevó a cabo tomando en cuenta los siguientes criterios: cumplimiento conforme lo especificado en las fichas técnicas suministrada por EDENORTE, conjuntamente con la muestra, así como la aceptación del cronograma de entrega solicitado por Edenorte, y menor precio ofertado. De acuerdo a los criterios de evaluación, los resultados finales se presentan a continuación:

INVERSIONES YANG, S.R.L.		VALOR REFERENCIAL						OFERTA SUPLIJOR								
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (SIN ITBIS) RD\$	PRECIO UNITARIO (CON ITBIS) RD\$	MONTO TOTAL (CON ITBIS) RD\$	CRONOGRAMA DE ENTREGA REQUERIDO (DÍAS CALENDARIO)	CRONOGRAMA DE ENTREGA REQUERIDO (CANTIDAD A ENTREGAR)	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (SIN ITBIS) RD\$	PRECIO UNITARIO (CON ITBIS) RD\$	MONTO TOTAL (CON ITBIS) RD\$	DIFERENCIA PORCENTUAL	CRONOGRAMA DE ENTREGA OFERTADO (DÍAS CALENDARIO)	CRONOGRAMA DE ENTREGA OFERTADO (CANTIDAD A ENTREGAR)	RESULTADO TÉCNICO
5000179	PAPEL BOND 8 1/2 x 11	RESMA	45,460	260.00	306.80	13,947,128.00	10 Días calendario post adjudicación, firma del contrato y pago del anticipo	11,560	45,460	259.59	306.32	13,923,134.45	-0.16%	10 Días calendario post adjudicación, firma del contrato y pago del anticipo	11,560	CUMPLE
							30 Días calendario post adjudicación, firma del contrato y pago del anticipo	11,300						30 Días calendario post adjudicación, firma del contrato y pago del anticipo	11,300	
							60 Días calendario post adjudicación, firma del contrato y pago del anticipo	11,300						60 Días calendario post adjudicación, firma del contrato y pago del anticipo	11,300	
							90 Días calendario post adjudicación, firma del contrato y pago del anticipo	11,300						90 Días calendario post adjudicación, firma del contrato y pago del anticipo	11,300	

COMPU-OFFICE DOMINICANA, S.R.L.		VALOR REFERENCIAL						OFERTA SUPLIJOR								
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (SIN ITBIS) RD\$	PRECIO UNITARIO (CON ITBIS) RD\$	MONTO TOTAL (CON ITBIS) RD\$	CRONOGRAMA DE ENTREGA REQUERIDO (DÍAS CALENDARIO)	CRONOGRAMA DE ENTREGA REQUERIDO (CANTIDAD A ENTREGAR)	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (SIN ITBIS) RD\$	PRECIO UNITARIO (CON ITBIS) RD\$	MONTO TOTAL (CON ITBIS) RD\$	DIFERENCIA PORCENTUAL	CRONOGRAMA DE ENTREGA OFERTADO (DÍAS CALENDARIO)	CRONOGRAMA DE ENTREGA OFERTADO (CANTIDAD A ENTREGAR)	RESULTADO TÉCNICO
5000179	PAPEL BOND 8 1/2 x 11	RESMA	45,460	260.00	306.80	13,947,128.00	10 Días calendario post adjudicación, firma del contrato y pago del anticipo	11,560	45,460	245.90	290.16	13,190,764.52	-5.42%	10 Días calendario post adjudicación, firma del contrato y pago del anticipo	11,560	CUMPLE
							30 Días calendario post adjudicación, firma del contrato y pago del anticipo	11,300						30 Días calendario post adjudicación, firma del contrato y pago del anticipo	11,300	
							60 Días calendario post adjudicación, firma del contrato y pago del anticipo	11,300						60 Días calendario post adjudicación, firma del contrato y pago del anticipo	11,300	
							90 Días calendario post adjudicación, firma del contrato y pago del anticipo	11,300						90 Días calendario post adjudicación, firma del contrato y pago del anticipo	11,300	

SUPLENTE COMERCIAL, S.R.L.		VALOR REFERENCIAL						OFERTA SUPLENTE									
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (CON ITBIS) RD\$	PRECIO UNITARIO (SIN ITBIS) RD\$	MONTO TOTAL (CON ITBIS) RD\$	CRONOGRAMA DE ENTREGA REQUERIDO (DÍAS CALENDARIO)	CRONOGRAMA DE ENTREGA REQUERIDO (CANTIDAD A ENTREGAR)	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO (SIN ITBIS) RD\$	PRECIO UNITARIO (CON ITBIS) RD\$	MONTO TOTAL (CON ITBIS) RD\$	DIFERENCIA PORCENTUAL	CRONOGRAMA DE ENTREGA OFERTADO (DÍAS CALENDARIO)	CRONOGRAMA DE ENTREGA OFERTADO (CANTIDAD A ENTREGAR)	RESULTADO TÉCNICO
5000179	PAPEL BOND 8 1/2 x 11	RESMA	45,460	306.80	260.00	13,947,128.00	10 Días calendario post adjudicación, firma del contrato y pago del anticipo 30 Días calendario post adjudicación, firma del contrato y pago del anticipo 60 Días calendario post adjudicación, firma del contrato y pago del anticipo 90 Días calendario post adjudicación, firma del contrato y pago del anticipo	11,560 11,300 11,300 11,300	45,460	RESMA	219.10	258.54	11,753,137.48	-15.73%	10 Días calendario post adjudicación, firma del contrato y pago del anticipo 30 Días calendario post adjudicación, firma del contrato y pago del anticipo 60 Días calendario post adjudicación, firma del contrato y pago del anticipo 90 Días calendario post adjudicación, firma del contrato y pago del anticipo	11,560 11,300 11,300 11,300	CUMPLE

RIF INVESTMENT GROUP, S.R.L.		VALOR REFERENCIAL						OFERTA SUPLENTE									
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (CON ITBIS) RD\$	PRECIO UNITARIO (SIN ITBIS) RD\$	MONTO TOTAL (CON ITBIS) RD\$	CRONOGRAMA DE ENTREGA REQUERIDO (DÍAS CALENDARIO)	CRONOGRAMA DE ENTREGA REQUERIDO (CANTIDAD A ENTREGAR)	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO (SIN ITBIS) RD\$	PRECIO UNITARIO (CON ITBIS) RD\$	MONTO TOTAL (CON ITBIS) RD\$	DIFERENCIA PORCENTUAL	CRONOGRAMA DE ENTREGA OFERTADO (DÍAS CALENDARIO)	CRONOGRAMA DE ENTREGA OFERTADO (CANTIDAD A ENTREGAR)	RESULTADO TÉCNICO
5000179	PAPEL BOND 8 1/2 x 11	RESMA	45,460	306.80	260.00	13,947,128.00	10 Días calendario post adjudicación, firma del contrato y pago del anticipo 30 Días calendario post adjudicación, firma del contrato y pago del anticipo 60 Días calendario post adjudicación, firma del contrato y pago del anticipo 90 Días calendario post adjudicación, firma del contrato y pago del anticipo	11,560 11,300 11,300 11,300	45,460	RESMA	255.00	300.90	13,678,914.00	-1.92%	10 Días calendario post adjudicación, firma del contrato y pago del anticipo 30 Días calendario post adjudicación, firma del contrato y pago del anticipo 60 Días calendario post adjudicación, firma del contrato y pago del anticipo 90 Días calendario post adjudicación, firma del contrato y pago del anticipo	11,560 11,300 11,300 11,300	CUMPLE

DIM IMPORT, S.R.L.		VALOR REFERENCIAL						OFERTA SUPLIJOR								
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (SIN ITBIS) RD\$	PRECIO UNITARIO (CON ITBIS) RD\$	MONTO TOTAL (CON ITBIS) RD\$	CRONOGRAMA DE ENTREGA REQUERIDO (CANTIDAD A ENTREGAR)	CRONOGRAMA DE ENTREGA REQUERIDO (DÍAS CALENDARIO)	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (SIN ITBIS) RD\$	PRECIO UNITARIO (CON ITBIS) RD\$	MONTO TOTAL (CON ITBIS) RD\$	DIFERENCIA PORCENTUAL	CRONOGRAMA DE ENTREGA OFERTADO (DÍAS CALENDARIO)	CRONOGRAMA DE ENTREGA (CANTIDAD A ENTREGAR)	RESU	
79 PAPEL BOND 8 1/2 x 11	RESMA	45,460	260.00	306.80	13,947,128.00	11,560	10 Días calendario post adjudicación, firma del contrato y pago del anticipo	45,460	226.00	266.68	12,123,272.80	-13.08%	10 Días calendario post adjudicación, firma del contrato y pago del anticipo	11,560	CU	
						11,300	30 Días calendario post adjudicación, firma del contrato y pago del anticipo						11,300	30 Días calendario post adjudicación, firma del contrato y pago del anticipo		11,300
						11,300	60 Días calendario post adjudicación, firma del contrato y pago del anticipo						11,300	60 Días calendario post adjudicación, firma del contrato y pago del anticipo		11,300
						11,300	90 Días calendario post adjudicación, firma del contrato y pago del anticipo						11,300	90 Días calendario post adjudicación, firma del contrato y pago del anticipo		11,300

NEOAGRO, S.R.L.		VALOR REFERENCIAL						OFERTA SUPLIJOR								
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (SIN ITBIS) RD\$	PRECIO UNITARIO (CON ITBIS) RD\$	MONTO TOTAL (CON ITBIS) RD\$	CRONOGRAMA DE ENTREGA REQUERIDO (CANTIDAD A ENTREGAR)	CRONOGRAMA DE ENTREGA REQUERIDO (DÍAS CALENDARIO)	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (SIN ITBIS) RD\$	PRECIO UNITARIO (CON ITBIS) RD\$	MONTO TOTAL (CON ITBIS) RD\$	DIFERENCIA PORCENTUAL	CRONOGRAMA DE ENTREGA OFERTADO (DÍAS CALENDARIO)	CRONOGRAMA DE ENTREGA (CANTIDAD A ENTREGAR)	RESU	
X0179 PAPEL BOND 8 1/2 x 11	RESMA	45,460	260.00	306.80	13,947,128.00	11,560	10 Días calendario post adjudicación, firma del contrato y pago del anticipo	45,460	227.00	267.86	12,176,915.60	-42.69%	10 Días calendario post adjudicación, firma del contrato y pago del anticipo	11,560	CUM	
						11,300	30 Días calendario post adjudicación, firma del contrato y pago del anticipo						11,300	30 Días calendario post adjudicación, firma del contrato y pago del anticipo		11,300
						11,300	60 Días calendario post adjudicación, firma del contrato y pago del anticipo						11,300	60 Días calendario post adjudicación, firma del contrato y pago del anticipo		11,300
						11,300	90 Días calendario post adjudicación, firma del contrato y pago del anticipo						11,300	90 Días calendario post adjudicación, firma del contrato y pago del anticipo		11,300

DISTRIBUIDORA LAUGAMA, S.R.L.		VALOR REFERENCIAL						OFERTA SUPLIADOR								
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (SIN ITBIS) RD\$	PRECIO UNITARIO (CON ITBIS) RD\$	MONTO TOTAL (CON ITBIS) RD\$	CRONOGRAMA DE ENTREGA REQUERIDO (DÍAS CALENDARIO)	CRONOGRAMA DE ENTREGA REQUERIDO (CANTIDAD A ENTREGAR)	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (SIN ITBIS) RD\$	PRECIO UNITARIO (CON ITBIS) RD\$	MONTO TOTAL (CON ITBIS) RD\$	DIFERENCIA PORCENTUAL	CRONOGRAMA DE ENTREGA OFERTADO (DÍAS CALENDARIO)	CRONOGRAMA DE ENTREGA OFERTADO (CANTIDAD A ENTREGAR)	RESULTADO TÉCNICO
5000179	PAPEL BOND 8 1/2 x 11	RESMA	45,460	260.00	306.80	13,947,128.00	10 Días calendario post adjudicación, firma del contrato y pago del anticipo	11,560	45,460	240.00	283.20	12,874,272.00	-7.69%	10 Días calendario post adjudicación, firma del contrato y pago del anticipo	11,560	CUMPLIR
							30 Días calendario post adjudicación, firma del contrato y pago del anticipo	11,300						30 Días calendario post adjudicación, firma del contrato y pago del anticipo	11,300	
							60 Días calendario post adjudicación, firma del contrato y pago del anticipo	11,300						60 Días calendario post adjudicación, firma del contrato y pago del anticipo	11,300	
							90 Días calendario post adjudicación, firma del contrato y pago del anticipo	11,300						90 Días calendario post adjudicación, firma del contrato y pago del anticipo	11,300	


Basándose en lo anteriormente expuesto, se recomienda adjudicar el Proceso de Licitación Pública Nacional EDENORTE-CCC-LPN-2022-0018 ADQUISICIÓN DE PAPEL BOND, PRIMERA CONVOCATORIA, conforme se indica a continuación:

PRIMERO: Adjudicar al oferente **SUPLIMADE COMERCIAL, S.R.L.**, el ítem descrito más adelante, el cual cumple con lo requerido en este proceso EDENORTE-CCC-LPN-2022-0018, efectuada para la **ADQUISICIÓN DE PAPEL BOND, PRIMERA CONVOCATORIA**, por un valor total de **ONCE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO TREINTA Y SIETE PESOS DOMINICANOS CON 48/100 (RD\$ 11,753,137.48), IMPUESTOS INCLUIDOS**, conforme se indica a continuación:

SUPLIMADE COMERCIAL, S.R.L.			OFERTA SUPLIDOR					
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO (SIN ITBIS) RD\$	PRECIO UNITARIO (CON ITBIS) RD\$	MONTO TOTAL (CON ITBIS) RD\$	DIFERENCIA PORCENTUAL	CRONOGRAMA DE ENTREGA OFERTADO (DÍAS CALENDARIO)	CRONOGRAMA DE ENTREGA OFERTADO (CANTIDAD A ENTREGAR)
5000179	PAPEL BOND 8 1/2 x 11	RESMA	219.10	258.54	11,753,137.48	-15.73%	10 Días calendario post adjudicación, firma del contrato y pago del anticipo	11,560
							30 Días calendario post adjudicación, firma del contrato y pago del anticipo	11,300
							60 Días calendario post adjudicación, firma del contrato y pago del anticipo	11,300
							90 Días calendario post adjudicación, firma del contrato y pago del anticipo	11,300

En la ciudad de Santiago de los Caballeros, al día primero (1) del mes de marzo del año dos mil veintitrés (2023).

Aprobado por:
Comité Compras Edenorte:



Ing. Felipe José Rodríguez Tatis
Representante
Andrés Corsinio Cueto Rosario
Gerente General




Juana E. Cruz Almanzar
Directora de Finanzas


Domingo Antonio Guzmán
Director de Servicios Jurídicos


Gustavo Adolfo Martínez
Director de Planificación


Albert Joel Padilla Rosario
Resp. Ofic. Libre Acceso Información Pública

Debajo de esta línea no hay nada escrito