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ACTA RESULTADO

COMITE DE COMPRAS

EDENORTE-CCC-LPN-2022-0017
COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS, PRIMERA CONVOCATORIA.

El Comité de Compras, luego de haber evaluado el proceso EDENORTE-CCC-LPN-2022-0017, para
el cual se tomd en cuenta los criterios: la calidad de los items requeridos, la cual serd evaluada
conforme lo especificado en las fichas técnicas/ fichas de datos garantizados, especificaciones
técnicas EETT suministradas por EDENORTE, conjuntamente con las muestras, los catalogos,
certificaciones en general, ensayos, cartas de conformidad y fotografias segin correspondan, asi
como el cumplimiento con los tiempos maximos de entrega permitidos por Edenorte o
cronograma de entrega requerido, y menor precio ofertado, a través del presente acto ha
constatado lo siguiente:

1. En fecha veintiocho (28) y veintinueve (29) del mes de septiembre del afio dos mil veintidés
(2022), se procedid a publicar en dos periddicos de cobertura nacional: HOY Y EL CARIBE, y en
los portales web de Edenorte Dominicana www.edenorte.com.do y de la Direccién General de
Contrataciones Publicas www.comprasdominicana.gob.do.

2. En fecha quince (15) del mes de noviembre del afio dos mil veintidés (2022), mediante acto
publico de apertura de ofertas del Comité de Compras, en etapas multiples, se recibieron de
forma fisica las ofertas de los oferentes: ARMADA LED, S.R.L., CMVG ELECTRIC IMPORT, S.R.L.,
CONCRETO PRENSADO, S.R.L., CONSORCIO DOKAR, DUTECH DOMINICANA, S.R.L., ELIAS
ELECTRIC & LIGHTINHG, S.A.S., JJ ELECTRIC, S.A., MATERI ELECTRICOS, E.l.LR.L., MONTAN &
ASOCIADOS, S.R.L., NAFTEX INTERNACIONAL, S.R.L., ELECTRICOS PROFESIONALES, ELECPROF,
S.R.L., ELECTROCABLE INTERNATIONAL GROUP, S.R.L., GRUPO DONGALL, S.R.L., GRUPO V40,
S.R.L., EURYS RAFAEL ALMANZAR MARTE, S.R.L., ORBITAL ELECTRIC, S.R.L., S.R. POWER TECH
SOLUTIONS, S.R.L., SARITA & ASOCIADOS, S.R.L., SERVICIOS ELECTRICOS Y SOLUCIONES CAP,
S.R.L., HERRERA PIMENTEL SMART MANUFACTURING GROUP, S.R.L., TDP DOMINICANA,
S.R.L., CONSORCIO KEIKO-ACC, S.R.L., DTE DOMINICANA & EQUIPMENT, S.R.L., E & S
ELECTRIC SOLUTION, S.R.L.,, MEGAWATT, S.R.L., LEDTRIC, S.R.L., SOLUCIONES G&G, S.R.L.,
TELECSA, S.R.L., DOALBA COMERCIAL, S.R.L., HOME ELECTRIC IMPORT, S.R.L., INGENIERIA Y
PROYECTOS (INPROCA), S.R.L., INGMELEC DOMINICANA, S.R.L., GREEN CABLES & SYSTEMS,
S.R.L., Y INVERSIONES SEVILLA, S.R.L., mientras que por el portal transaccional depositaron
ofertas: AILAM ENGINEERING & SUPPLIES, S.R.L., INGENIEPJA RUGUSA, S.R.L., BAIRES
INGENIERIA, S.R.L., COFAXCOMP, E.I.R.L., ELCOM ELECTRICAL COMPANY, S.R.L., LGM, SALA
DE VENTAS, S.R.L., MEJANT INVESTMENT, S.R.L., RZ ENERGY, S.R.L., Y SOELCA, S.R.L.

3. En fecha nueve (09) del mes de diciembre del afio dos mil veintidés (2022), la Gerencia de
Contratos Regulacion y Opinién, emitié el primer Informe de Evaluacién de Credenciales,
indicando que los oferentes: ARMADA LED, S.R.L., MATERI ELECTRICOS, E.l.R.L., NAFTEX
INTERNACIONAL, S.R.L., SERVICIOS ELECTRICOS Y SOLUCIONES CAP, S.R.L., HERRERA
PIMENTEL SMART MANUFACTURING GROUP, S.R.L., Y SOELCA, S.R.L., presentaron todas las
credenciales conforme fueron requeridas en el pliego de condiciones, mientras que los
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oferentes: CMVG ELECTRIC IMPORT, S.R.L., CONSORCIO DOKAR, DUTECH DOMINICANA,
S.R.L., JJ ELECTRIC, S.A., MONTAN & ASOCIADOS, S.R.L., ELECTRICOS PROFESIONALES,
ELECPROF, S.R.L., ELECTROCABLE INTERNATIONAL GROUP, S.R.L., GRUPO DONGALL, S.R.L.,
EURYS RAFAEL ALMANZAR MARTE, S.R.L., ORBITAL ELECTRIC, S.R.L., S.R. POWER TECH
SOLUTIONS, S.R.L., SARITA & ASOCIADOS, S.R.L., TPD DOMINICANA, S.R.L., CONSORCIO
KEIKO-ACC, S.R.L., DTE DOMINICANA & EQUIPMENT, S.R.L., E & S ELECTRIC SOLUTION, S.R.L.,
MEGAWATT, S.R.L., LEDTRIC, S.R.L., SOLUCIONES G&G, S.R.L.,, TELECSA, S.R.L, DOALBA
COMERCIAL, S.R.L., HOME ELECTRIC IMPORT, S.R.L., INGENIERIA Y PROYECTOS (INPROCA),
S.R.L., INGMELEC DOMINICANA, S.R.L., GREEN CABLES & SYSTEMS, S.R.L., INVERSIONES
SEVILLA, S.R.L., AILAM ENGINEERING & SUPPLIES, S.R.L., INGENIERIA RUGUSA, S.R.L., BAIRES
INGENIERIA, S.R.L., COFAXCOMP, E.I.R.L., ELCOM ELECTRICAL COMPANY, S.R.L., LGM, SALA
DE VENTAS, S.R.L., MEJANT INVESTMENT, S.R.L., GRUPO V40, S.R.L., CONCRETO PRENSADO,
S.R.L., ELIAS ELECTRIC & LIGHTING, S.A.S., Y RZ ENERGY, S.R.L., presentaron deficiencias en
los requerimientos de credenciales conforme fue requerido en el pliego de condiciones, las
cuales no constituyen motivos para la descalificacién de las ofertas.

En fecha doce (12) del mes de diciembre del afio dos mil veintidés (2022), se le solicitd la
primera subsanacion de las credenciales a los oferentes: CMVG ELECTRIC IMPORT, S.R.L.,
CONSORCIO DOKAR, DUTECH DOMINICANA, S.R.L.,, JJ ELECTRIC, S.A., MONTAN &
ASOCIADOS, S.R.L., ELECTRICOS PROFESIONALES, ELECPROF, S.R.L.,, ELECTROCABLE
INTERNATIONAL GROUP, S.R.L., GRUPO DONGALL, S.R.L., EURYS RAFAEL ALMANZAR MARTE,
S.R.L., ORBITAL ELECTRIC, S.R.L., S.R. POWER TECH SOLUTIONS, S.R.L., SARITA & ASOCIADOS,
S.R.L.,, TPD DOMINICANA, S.R.L., CONSORCIO KEIKO-ACC, S.R.L., DTE DOMINICANA &
EQUIPMENT, S.R.L., E & S ELECTRIC SOLUTION, S.R.L.,, MEGAWATT, S.R.L., LEDTRIC, S.R.L.,
SOLUCIONES G&4G, S.R.L., TELECSA, S.R.L.,, DOALBA COMERCIAL, S.R.L., HOME ELECTRIC
IMPORT, S.R.L., INGENIERIA Y PROYECTOS (INPROCA), S.R.L., INGMELEC DOMINICANA,
S.R.L., GREEN CABLES & SYSTEMS, S.R.L., INVERSIONES SEVILLA, S.R.L., AILAM ENGINEERING
& SUPPLIES, S.R.L., INGENIERIA RUGUSA, S.R.L., BAIRES INGENIERIA, S.R.L.,, COFAXCOMP,
E.I.R.L.,, ELCOM ELECTRICAL COMPANY, S.R.L.,, LGM, SALA DE VENTAS, S.R.L., MEJANT
INVESTMENT, S.R.L.,, GRUPO V40, S.R.L., CONCRETO PRENSADO, S.R.L., ELIAS ELECTRIC &
LIGHTING, S.A.S., Y RZ ENERGY, S.R.L.

En fecha quince (15) del mes de diciembre del afio dos mil veintidds (2022), la Gerencia de
Medicién emitié el Informe de Evaluacién Técnica, donde indican que los oferentes: ARMADA
LED, S.R.L., INGENIERIA RUGUSA, S.R.L., BAIRES INGENIERIA, S.R.L., NAFTEX INTERNACIONAL,
S.R.L., CMVG ELECTRIC IMPORT, S.R.L.,, DUTECH DOMINICANA, S.R.L.,, INGENIERIA Y
PROYECTOS (INPROCA), S.R.L., CONSORCIO DOKAR, S.R.L., TDP DOMINICANA, S.R.L.,
COFAXCOMP, E.l.R.L, RZ ENERGY, S.R.L., Y SOLUCIONES G&G, S.R.L.,, cumplieron
técnicamente con todos o algunos de los items ofertados conforme las especificaciones
técnicas requeridas en el pliego de condiciones, mientras que los oferentes: CONSORCIO
KEIKO-ACC, S.R.L., ELECTROCABLE INTERNATIONAL GROUP, S.R.L., Y ORBITAL ELECTRIC,
S.R.L., no cumplieron para ninguno de los items ofertados.

En el plazo otorgado para presentar las documentaciones solicitadas para subsanar las ofertas,
fueron recibidas las correspondientes a los siguientes oferentes: CMVG ELECTRIC IMPORT,
S.R.L., CONSORCIO DOKAR, DUTECH DOMINICANA, S.R.L., JJ ELECTRIC, S.A., MONTAN &
ASOCIADOS, S.R.L., ELECTROCABLE INTERNATIONAL GROUP, S.R.L., GRUPO DONGALL, S.R.L.,
EURYS RAFAEL ALMANZAR MARTE, S.R.L.,, S.R. POWER TECH SOLUTIONS S.R.L., TDP
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DOMINICANA, S.R.L., CONSORCIO KEIKO-ACC, S.R.L., DTE DOMINICANA & EQUIPMENT,
S.R.L.,, E & S ELECTRIC SOLUTION, S.R.L., MEGAWATT, S.R.L., LEDTRIC, S.R.L., SOLUCIONES
G&G, S.R.L., DOALBA COMERCIAL, S.R.L., HOME ELECTRIC IMPORT, S.R.L., INGENIERIA Y
PROYECTOS (INPROCA), S.R.L. GREEN CABLES & SYSTEMS, S.R.L., INVERSIONES SEVILLA,
S.R.L., AILAM ENGINEERING & SUPPLIES, S.R.L., INGENIERIA RUGUSA, S.R.L., BAIRES
INGENIERIA, S.R.L., COFAXCOMP, E.I.R.L., ELCOM ELECTRICAL COMPANY, S.R.L., LGM, SALA
DE VENTAS, S.R.L, MEJANT INVESTMENT, S.R.L., ELIAS ELECTRIC & LIGHTING, S.A.S.,
ELECTRICOS PROFESIONALES, ELECPROF, S.R.L., Y RZ ENERGY, S.R.L., con respecto a los
oferentes: ORBITAL ELECTRIC, S.R.L., SARITA & ASOCIADOS, S.R.L., CONCRETO PRENSADO,
5.R.L., GRUPO V40, S.R.L., TELECSA, S.R.L., Y INGMELEC DOMINICANA, S.R.L., solo les fue
solicitada la copia de la certificacién otorgada por el Ministerio de Industria y Comercio de
conformidad al Art. 11 del Decreto 543-12 (Solo aplica para las ofertas presentadas por las
MIPYMES).

En fecha veintinueve (29) del mes de diciembre del afio dos mil veintidés (2022), la Gerencia
de Contratos Regulacién y Opinidn, emitié el segundo Informe. d2 Evaluacién de Credenciales,
indicando que los oferentes: BAIRES INGENIERIA, S.R.L., ELCOM ELECTRICAL COMPANY,
5.R.L., CONSORCIO DOKAR, S.R.L., LEDTRIC, S.R.L., ELECTRICOS PROFESIONALES ELECPROF,
5.R.L., HOME ELECTRIC IMPORT, S.R.L.,, COFAXCOMP, E.I.R.L., RZ ENERGY, S.R.L., MEJANT
INVESTMENT, S.R.L.,, CMVG ELECTRIC IMPORT, S.R.L., EURYS RAFAEL ALMANZAR MARTE,
S.R.L., S.R.L, S.R. POWER TECH SOLUTIONS S.R.L., JJ ELECTRIC, S.A., AILAM ENGINEERING &
SUPPLIES, S.R.L., CONSORCIO KEIKO-ACC, S.R.L., E INVERSIONES SEVILLA, S.R.L., presentaron
todas las credenciales conforme fueron solicitadas, mientras que los oferentes: DUTECH
DOMINICANA, S.R.L., MONTAN & ASOCIADOS, S.R.L., TDP DOMINICANA, S.R.L, E & S
ELECTRIC SOLUTION, S.R.L., SOLUCIONES G & G, S.R.L, DOALBA COMERCIAL, S.R.L.,
INGENIERIA Y PROYECTOS (INPROCA), S.R.L., INGENIERIA RUGUSA, S.R.L., TELECSA, S.R.L, Y
LGM, SALA DE VENTAS, S.R.L., presentaron deficiencias nuevamente en las credenciales
conforme fueron requeridas, las cuales no constituyen motivos para la descalificacién de las
ofertas.

En fecha veintinueve (29) del mes de diciembre del afio dos mil veintidds (2022), se le solicité
la segunda subsanacion de las credenciales a los oferentes: DUTECH DOMINICANA, S.R.L.,
MONTAN & ASOCIADOS, S.R.L., TDP DOMINICANA, S.R.L., E & S ELECTRIC SOLUTION, S.R.L.,
SOLUCIONES G & G, S.R.L, DOALBA COMERCIAL, S.R.L., INGENIERIA Y PROYECTOS
(INPROCA), S.R.L., INGENIERIA RUGUSA, S.R.L., LGM, SALA DE VENTAS, S.R.L., GREEN CABLES
& SYSTEMS, S.R.L., Y TELECSA, S.R.L.

En fecha veintinueve (29) del mes de diciembre del afio dos mil veintidds (2022), EDENORTE,
se percatd de un error involuntario cometido, debido a que fue remitida la circular de
subsanacidn a un correo electrénico no actualizado al oferente: GREEN CABLES AND SYSTEMS,
S.R.L., por lo que se procedié a remitir al correo actualizado, y de esta manera garantizar su
participacion en igualdad de condiciones y con los plazos de presentacién de subsanaciones
correspondientes.

En el plazo otorgado para presentar las documentaciones solicitadas para subsanar las ofertas,
fueron recibidas las correspondientes a los siguientes oferentes: E & S ELECTRIC SOLUTION,
S.R.L.,, MONTAN & ASOCIADOS, S.R.L., INGENIERIA Y PROYECTOS (INPROCA), S.R.L., TDP
DOMINICANA, S.R.L., LGM, SALA DE VENTAS, S.R.L., DOALBA COMERCIAL, S.R.L., DUTECH
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DOMINICANA, S.R.L., SOLUCIONES G & G, S.R.L., INGENIERIA RUGUSA, S.R.L., TELECSA, S.R.L.,
Y GREEN CABLES AND SYSTEMS, S.R.L.

En fecha tres (03) del mes de enero del afio dos mil veintitrés (2023), se les solicitd la
subsanacion técnica a los oferentes: TDP DOMINICANA, S:R.L., CMVG ELECTRIC IMPORT,
S.R.L., SOELCA, S.R.L., COFAXCOMP, E.l.R.L, ORBITAL ELECTRIC, S.R.L., INGMELEC
DOMINICANA, S.R.L., MEGAWATT DOMINICANA, S.R.L., Y EURYS RAFAEL ALMANZAR
MARTE, E.I.R.L.

En fecha cinco (05) del mes de enero del afio dos mil veintitrés 2023, fecha limite para recibir
las subsanaciones técnicas, se recibieron las subsanaciones técnicas de los oferentes: TDP
DOMINICANA, S.R.L.,, CMVG ELECTRIC IMPORT, S.R.L.,, COFAXCOMP, E.l.R.L., ORBITAL
ELECTRIC, S.R.L., INGMELEC DOMINICANA, S.R.L., MEGAWATT DOMINICANA, S.R.L., Y EURYS
RAFAEL ALMANZAR MARTE, E.l.R.L., mientras que el oferente: SOELCA, S.R.L., no subsand la
credencial técnica solicitada en el plazo otorgado.

. En fecha once (11) del mes de enero del afio dos mil veintitrés (2023), la Gerencia de Contratos

Regulacién y Opinidn, emitié el tercer Informe de Evaluacion de Credenciales, indicando que
los oferentes: GREEN CABLES AND‘SYSTEIVIS, S.R.L., DOALBA COMERCIAL, S.R.L., TDP
DOMINICANA, S.R.L., INGENIERIA Y PROYECTOS (INPROCA), S.R.L., MONTAN & ASOCIADOS,
S.R.L., DUTECH DOMINICANA, S.R.L., Y INGENIERIA RUGUSA, S.R.L., cumplieron con las
credenciales conforme fueron solicitadas, mientras que los oferentes: E & S ELECTRIC
SOLUTION, S.R.L., SOLUCIONES G & G, S.R.L., Y LGM, SALA DE VENTAS, S.R.L., volvieron a
presentar deficiencias nuevamente en las credenciales conforme fueron requeridas. Con
respecto al oferente: TELECSA, S.R.L., solo les fue solicitada la copia de la certificacion
otorgada por el Ministerio de Industria y Comercio de conformidad al Art. 11 del Decreto 543-
12 (Solo aplica para las ofertas presentadas por las MIPYMES),-la cual nuevamente volvié a
presentar deficiencia, sin embargo, el hecho de que la haya depositado inconforme esta
certificacion, no implica que el oferente sea descalificado, sino que el mismo no se beneficia de
lo que contempla la Ley no. 340-06 para las Mipymes.

En fecha once (11) del mes de enero del afio dos mil veintitrés (2023), la Direccion De Finanzas,
emitio el Informe de Evaluacién Financiera, indicando que los oferentes: ARMADA LED, S.R.L.,
CMVG ELECTRIC IMPORT, S.R.L., CONCRETO PRENSADO, S.R.L., CONSORCIO DOKAR, DUTECH
DOMINICANA, S.R.L., ELIAS ELECTRIC & LIGHTINHG, S.A.S., 1) ELECTRIC, S.A., MATERI
ELECTRICOS, E.l.R.L, MONTAN & ASOCIADOS, S.R.L., NAFTEX INTERNACIONAL, S.R.L.,
ELECTRICOS PROFESIONALES, ELECPROF, S.R.L., ELECTROCABLE INTERNATIONAL GROUP,
S.R.L., EURYS RAFAEL ALMANZAR MARTE, S.R.L., ORBITAL ELECTRIC, S.R.L., S.R. POWER TECH
SOLUTIONS S.R.L., SARITA & ASOCIADOS, S.R.L., HERRERA PIMENTEL SMART
MANUFACTURING GROUP, S.R.L., TDP DOMINICANA, S.R.L., CONSORCIO KEIKO-ACC, S.R.L., E
& S ELECTRIC SOLUTION, S.R.L., MEGAWATT, S.R.L.,, LEDTRIC, S.R.L., SOLUCIONES G&®G,
S.R.L.,, DOALBA COMERCIAL, S.R.L, HOME ELECTRIC IMPORT, S.R.L., INGENIERIA Y
PROYECTOS (INPROCA), S.R.L., INGMELEC DOMINICANA, S.R.L., INVERSIONES SEVILLA, S.R.L.,
INGENIERIA RUGUSA, S.R.L., BAIRES INGENIERIA, S.R.L.,, COFAXCOMP, E.L.R.L., ELCOM
ELECTRICAL COMPANY, S.R.L.,, RZ ENERGY, S.R.L., Y SOELCA, S.R.L., cumplieron con los
requisitos financieros solicitados, mientras que los oferentes: AILAM ENGINEERING &
SUPPLIES, S.R.L., SERVICIOS ELECTRICOS Y SOLUCIONES CAP, S.R.L.,, DTE DOMINICANA &
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EQUIPMENT, S.R.L., GRUPO DONGALL, S.R.L., GRUPO V40, S.R.L., GREEN CABLES & SYSTEMS,
S.R.L., TELECSA, S.R.L., LGM, SALA DE VENTAS, S.R.L., Y MEJANT INVESTMENT, S.R.L., no
cumplieron con los requisitos financieros conforme fueron requeridos.

15. En fecha catorce (14) del mes de enero del afio dos mil veintitrés (2023), EDENORTE emiti6 el
ACTO ADMINISTRATIVO RETROACTIVO FAVORABLE en donde se estipula lo siguiente:

PRIMERO: Detener el proceso EDENORTE-CCC-LPN-2022-0017 COMPRA DE MATERIALES
ELECTRICOS, PRIMERA CONVOCATORIA, al tenor del articulo 81, parrafo, el Reglamento 543-
12.

SEGUNDO: Reiniciar el proceso de EDENORTE-CCC-LPN-2022-0017 COMPRA DE MATERIALES
ELECTRICOS, PRIMERA CONVOCATORIA, como se detalla a continuacién:

Cronograma Fecha Publicada Nueva Fecha

Notificacion de Oferentes Habilitados para

presentacién de Oferta Econdmica

17/01/2023 12:00

26/01/2023 03:00

Apertura Oferta Econdmica

19/01/2023 10:00

01/02/2023 10:00

Evaluacion de Ofertas Econdmicas

27/01/2023 12:00

08/02/2023 12:00

Acto de Adjudicacidon

30/01/2023 12:00

14/02/2023 12:00

Notificacion de Adjudicacién

03/02/2023 12:10

16/02/2023 12:00

Constitucién de Garantia de Fiel Cumplimiento

10/02/2023 12:00

23/02/2023 12:00

Suscripcidn del Contrato

01/03/2023 12:00

14/03/2023 12:00

Publicacion del Contrato

20/03/2023 12:00

30/03/2023 12:00

16. En fecha dieciocho (18) del mes de enero del afio dos mil veintitrés (2023), la Direccién De
Distribucion emitié el Informe de Evaluacién Técnica, donde indican que los oferentes:
ARMADA LED, S.R.L., CMVG ELECTRIC IMPORT, S.R.L, CONCRETO PRENSADO, S.R.L.,
CONSORCIO DOKAR, DUTECH DOMINICANA, S.R.L., ELIAS ELECTRIC & LIGHTINHG, S.A.S., )
ELECTRIC, S.A., MATERI ELECTRICOS, E.l.R.L., MONTAN & ASOCIADOS, S.R.L., NAFTEX
INTERNACIONAL, S.R.L.,, ELECTRICOS PROFESIONALES ELECPROF, S.R.L.,, ELECTROCABLE
INTERNATIONAL GROUP, S.R.L., GRUPO DONGALL, S.R.L.,, GRUPO V40, S.R.L., ORBITAL
ELECTRIC, S.R.L., SARITA & ASOCIADOS, S.R.L., SERVICIOS ELECTRICOS Y SOLUCIONES CAP,
S.R.L., HERRERA PIMENTEL SMART MANUFACTURING GROUP, S.R.L., DTE DOMINICANA &
EQUIPMENT, S.R.L., E & S ELECTRIC SOLUTION, S.R.L., MEGAWATT, S.R.L., SOLUCIONES G&G,
S.R.L., TELECSA, S.R.L., DOALBA COMERCIAL, S.R.L., HOME ELECTRIC IMPORT, S.R.L.,
INGENIERIA Y PROYECTOS (INPROCA), S.R.L., INGMELEC DOMINICANA, S.R.L., GREEN CABLES
& SYSTEMS, S.R.L., INVERSIONES SEVILLA, S.R.L.,, INGENIERIA RUGUSA, S.R.L., BAIRES
INGENIERIA, S.R.L., ELCOM ELECTRICAL COMPANY, S.R.L., MEJANT INVESTMENT, S.R.L., LGM,
SALA DE VENTAS, S.R.L., Y RZ ENERGY, S.R.L., cumplieron técnicamente con todos o algunos
de los items ofertados conforme las especificaciones técnicas requeridas en el pliego de
condiciones, mientras que los oferentes: CONSORCIO KEIKO-ACC, S.R.L., TDP DOMINICANA,
S.R.L., 5.R. POWER TECH SOLUTIONS, S.R.L., LEDTRIC, S.R.L., COFAXCOMP, E.l.R.L., SOELCA,
S.R.L., AILAM ENGINEERING & SUPPLIES, S.R.L., Y EURYS RAFAEL ALMANZAR MARTE, S.R.L.,
no cumplieron para ninguno de los items ofertados.
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Por lo visto en los numerales 12, 13, 14 Y 16 de este documento, los oferentes: LEDTRIC,
S.R.L., CONSORCIO KEIKO-ACC, S.R.L., S.R. POWER TECH SOLUTIONS S.R.L., SOELCA, S.R.L.,
EURYS RAFAEL ALMANZAR MARTE, S.R.L., AILAM ENGINEERING & SUPPLIES, S.R.L.,
SERVICIOS ELECTRICOS Y SOLUCIONES CAP, S.R.L., DTE DOMIN!CANA & EQUIPMENT, S.R.L.,
GRUPO DONGALL, S.R.L., GRUPO V40, S.R.L., GREEN CABLES & SYSTEMS, S.R.L., LGM, SALA
DE VENTAS, S.R.L., MEJANT INVESTMENT, S.R.L., TELECSA, S.R.L., E & S ELECTRIC SOLUTION,
S.R.L., Y SOLUCIONES G&G@G, S.R.L., quedaron descalificados del proceso.

En fecha veintiséis (26) de enero del afio dos mil veintitrés (2023) fueron emitidos los
resultados de las evaluaciones técnicas y de credenciales con relacidén a los oferentes que
participaron en el proceso del asunto.

En fecha veintisiete (27) de enero del afio dos mil veintitrés (2023), luego de recibidos por los
oferentes los resultados antes descritos, vias correos electrénicos fueron remitidas por parte
de algunos de los oferentes participantes, observaciones técnicas y de credenciales respecto
de las calificaciones otorgadas a algunos de los items del proceso, las cuales el Comité De
Compras, ha entendido pertinente considerarlas.

En fecha treinta y uno (31) de enero del afio dos mil veintitrés (2023), los oferentes E&S
ELECTRIC SOLUTIONS, S.R.L.,, Y COFAXCOMP, E.LR.L., interpusieron formales recursos de
consideracion, cuyo fundamento recae en algunas consideraciones vertidas por este, en vista
de su no habilitacién a la etapa econémica.

En fecha treinta y uno (31) del mes de enero del afio dos mil veintitrés (2023), fue emitido el
acto administrativo que declara la suspension de los efectos del informe de evaluacién de
credenciales y modificacion del cronograma del proceso, con la finalidad de conocer los
distintos reclamos presentados por diferentes oferentes previo a.la apertura econémica, para
garantizar la buena administracidn del proceso y los posibles perjuicios presentes y futuros a
sus administrados. En ese sentido, el Comité de Compras decide la modificaciéon del
cronograma del proceso para que se lea de la siguiente manera:

Notificacion de Oferentes Habilitados para Sl
presentacion de Oferta Econdmica ‘ 20/0/202¢ 03:09-' 1"5/0'2./2'0'23
Apettura Oferta Econémica 01/02/2023 10:00 | 17/02/2023
Evaluacién de Ofertas Econdmicas 08/02/2023 12:00 | 24/02/2023

Acto de Adjudicacion 14/02/2023 12:00 | 03/03/2023
Notificacién de Adjudicacion 16/02/2023 12:00°| 10/03/2023
Constitucion de Garantia de Fiel Cumplimiento 23/02/2023 12:00 | 17/03/2023
22. En fecha tres (03) de febrero del afio dos mil veintitrés (2023), el oferente GRUPO V40, S.R.L.,

23.

interpuso  formal recurso de consideracién, cuyo fundamento recae en algunas
consideraciones vertidas por este, en vista de su no habilitacién a la etapa econdmica.

En virtud de los distintos reclamos que diferentes oferentes del proceso, utilizando sus
facultades recursivas, el Comité de Compras entendid pertinente la realizacién de una
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reevaluacion de los aspectos técnicos del proceso, a los fines de verificar las distintas
observaciones que los oferentes del proceso realizaron.

24. En fecha siete (07) del mes de febrero del afio dos mil veintitrés (2023), la Gerencia de
Medicion emitié el Informe de Reevaluacién Técnica, donde indica que los oferentes:
CONSORCIO KEIKO-ACC, S.R.L., y CMVG ELECTRIC IMPORT, S.R.L., cumplieron técnicamente
con todos o algunos de los items ofertados conforme las especificaciones técnicas requeridas
en el pliego de condiciones,

A continuacion, se indican los motivos en los cuadros de mas abajo:

CONSORCIO KEIKOACC
| presentACKIN
| TIEVPO DF ENTREGA TIEMEO DE ENTREGA
iTem| noo o DESCRIPCION MARCA FECLERIDO (DS OFERTADD [DiAS RESULTADD
‘ J ' CALERDARIDS :
) CALENDARIOS)
25 |1006EES) TRANSF CORRIENTE (QUTDOOR) 200/5 SHENZHEN CHUANGYIHN &) S0 CUMPLE
CIVG ELECTRIC IMPORT
renal o4 y i TIEHAPO DEENTREGA "‘:Ea' ACIGH .
DIGO 0 {111 ICA b OBSER i
e St CAUHOARIOS) GFERIADOIAS R
J LALENDARIOY)
3 | 1005331 HODULO TRANSF 1F 12 5KV R 15-30/5 Chyanyin £o., Ltd 80 50 CUMFLE
10 | 1005342 HODULO TRANSF 1F 12.5KV R 25-50/5 Shenthen Chuanyin Co,, Ltd 50 s CUMFLE
11 [1005345 MOOULD TRANSF IF 115KV / 5-10/5 [< €a, lrd 80 9 CUMPLE
12 |1005352 1A0DULO TRANSF 3F 12.5KkV R 15-30/5 Shenzhen Chuanyin Co., Ltd S0 51 CUMFLE
13 |10058354 HODULO TRAMNSF 3F 12.5KV R 25-50/5 Shenzhen Chusnyin Co,, Lid e &0 CUMPLE
13 [1005359 14GDULD TRANSF 3F 3L5KV R 5-10/5 Shanzhen Chuanyin Ca., Ld %0 % CUMPLE
15 |1005363 MODULO TRANSF 3F 4,16-12,5KV R 102075 Shenzhan Chuanyin Co., ttd 50 NO INCLUIDD NO CUMPLE No se incluye el cronograma de entregs
EVALUACION FICHA TECHICA: ACAPITE 11.3 No. Serde (Lecwuia de
23 | 1005533 TRAF CORRIENTE (OUTDDOR) 200/5-400/5 Shenthen Chuanyin Co., Ltd %0 NO INCLUIDO NOCUMPLE | codigo de batras): NO. DE SERIE (NO CODIGO DE BARRA), Debe
subsanarse ¢l cedigo de bacra en la placa.
Ho completd ta prueba de cenificacidn de laboratario ynp
25 | 1005069 TRANSF CCRRIEFITE (OUTBCOR) 200/5 Shenthen Chuanyin Ce., Ltd o Noauibo | mocumpme | 58 incluveren algunos de los atcesoriasiconductor de
conexidn) par lotanta no cumple con los acdpites de la
ficha ténica siguientes: item 9.15, item 10.1.4; item 10.1.5,
ftem 10.1.6, ftem 10.4, ltem 10.3.2, ltem 149, tem 6
HNo completd la prueta de cartificacion de Jaborstoria ¥ no
sednel i
2 | 1005870 TRANSF CORRIENTE (OUTCCOR] 400/5 Shenzhen Chuanyin Co, Lt £ HOMCWIDD | Hocupie | ¢ Incluverenalguncs delos HowotAuDt e
conexidn) por 1o tante no cumple con los acipites de fa
ficha v&enlca slgulentes: ltem 9.16, ltem 10.1.4, hem 10.15,
fien 1015, hem 104 em 10,32, hem 143, kem§____|

25.En fecha siete (07) del mes de febrero del afio dos mil veintitrés (2023), la Direccién De
Distribucion emitié el Informe de Evaluacién Técnica, donde indican que los oferentes:
ARMADA LED, S.R.L., CMVG ELECTRIC IMPORT, S.R.L., CONSORCIO DOKAR, ELIAS ELECTRIC &
LIGHTINHG, S.A.S, HOME ELECTRIC IMPORT, S.R.L., SOELCA, S.R.L.,, Y ELCOM ELECTRICAL
COMPANY, S.R.L., cumplieron técnicamente con todos o algunos de los items ofertados
conforme las especificaciones técnicas requeridas en el pliego de condiciones, mientras que los
oferentes:

A continuacién, se indican los motivos en los cuadros de mas abajo:
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HOME ELECTRIC

TIEMPODE | PRESENTACION
ENTREGA ' TIEMPO DE LY i
(TEM | CODIGO DESCRIPCION MARCA REQUERIDO ENTREGA RESULTADO OBSERVACION
(Dlas OFERTADO (DIAS |
CALENDARIOS) | CALENDARIOS) .
ITEM 8.2 NUMERO DE HILO REQUERIDO €S
3 Y EL PRESENTADO TIENE 19 HILOS. ITEM
8,4 DIAMETRO DEL CONDUCTOR
PRESENTADO (4,72MM) INFERIOR AL
SOLICITADO (4,97MM). ITEM 8,5
DIAMETRO DE HILOS DE LA MUESTRA
£S(0,944MM), INFERIOR A LO PEDIDO EN
CABLE DE ACERO
LA FICHA TECNICA (2,31MM). ITEM 8,6
1 1004213 COBREBAI?;:E gss AWG ARGOS 90 30 NOCUMPLE | o DEL CONDUCTOR EL OFERTADO
ES (13,3MM2) SUPERIOR AL SOLICITADO
EN LA FICHA (12,57MM2). ITEM 11,2
LONGITUD MAXIMA DE ROLLOS
PRESENTADOS EN LA FICHA TECNICA ES DE
(500)MTS SUPERIOR A LOS PEDIDOS EN LA
FICHA TECNICA DE EDENORTE QUE SON
(400)MTS.
ITEM 7,3 LONGITUD POR CARRETE
CABLE 1/0AWG OFRECIDO ES DE (100 MTS) LO CUAL ES
28 | 1005952 | 1y THWN 600V AL e 1 NRELMPLE INFERIOR A LOS PEDIDO EN LA FICHA
TECNICA QUE SON 1000MTS.
CABLE ACERO
29 | 1005963 GALVANIZADO HANGZHOU 30 1 CUMPLE
P/RETENIDA 3/8"
CONDUCTOR 2/0
31 | 1005998 THWOE kY. ARGOS 30 1 CUMPLE
CONDUCTOR TRIPLEX
33 | 1006020 2/0 AWG - N2/0 HANGZHOU 45 3 CUMPLE
34 | 1006035 TAPE D/VINILO ARGOS 30 1 CUMPLE
CABLE CONTROL
35 | 1006067 | SITW 10AWG X4 TOP CABLE 30 1 CUMPLE
HILOS
MUESTRA PRESENTADA NO CUMPLE CON
36 | 1006075 sf:\ii E?ngofz TOP CABLE 60 1 NO CUMPLE EL ITEM 9.7 YA QUE TODOS LOS
CONDUCTORES SON DEL MISMO COLOR
ALAMBRE TRENZADO
37 | 1006107 THHN # 2 AWG ARGOS 30 1 CUMPLE
NEGRO
TERMINAL
38 | 1006220 | COMPRESION TIPO CONIMEL 30 1 CUMPLE
PIN 2/0
BRAZO LAMP/ACERO TIEMPO DE ENTREGA SUPERIOR A LO
47 | 1006335 | "oy iua nats g KETRANS 30 60 NO CUMPLE PEDIDO
BRAZO LAMPARA
48 | 1006336 ACERO KETRANS 30 60 NO CUMPLE TIEMPO DE ENL‘;ED?S;UPER'OR ALO
GALVANIZADO 6'
LA MARCA CON LA CUAL SE LLENO LA
FICHA TECNICA ES DINWAY Y LA QUE
CONECT A PRUEBA PRESENTA LA MUESTRA ES P629, NO
51 | 1006395 D/AGUA P/C. 6,3 DINWAY 90 1 NO CUMPLE CUMPLE CON ELITEM 11,1 YA QUE EL
ROSC 1" RANGO METRICO ES MAYOR A 21MM Y EN
LA FICHA SE REQUIERE 21MM COMO
MAXIMO.
GRAPA RETENCION
65 | 1006694 | 50 awG A4/0 AWG KETRANS 30 1 NO CUMPLE | NO PRESENTO PRUEBAS DE LABORATORIO
GRAPA RETENCION
66 | 1006695 336 MCM A 477 KETRANS 30 ¥ NOCUMPLE | NO PRESENTO PRUEBAS DE LABORATORIO
MCM
SOPORTE EN
72 | 1006922 | CRUCETADOBUND KETRANS 30 60 NO CUMPLE VIEMPO BE ENTRECASLPLRORALD
AC GALV %" ) PEDIO
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SOPORTE TIPO LAC

73 | 1006938 GAIVER KETRANS 30 1 CUMPLE
TERMINAL
74 | 1006982 | COMPRESION TIPO CONIMEL 30 1 CUMPLE
PIN 4/0
TERMINAL P/CABLE NO OFERTO TIEMPO DE ENTREGA PARA
75 | 1007010 | Lol vman ELASTIMOLD 30 NO OFRECIDO NO CUMPLE ESTE MATERIAL
RETENCION TERM
76 | 1007014 | PREFORMADO CABLE CONIMEL 30 1 CUMPLE
AC3/8
TUBO Y BASE ITEM 3 MARCA EN BASE Y TUBO CORTA
88 | 1007318 CORTACIRCUITO HUBBELL 30 1 NO CUMPLE | CIRCUITO,LA MUESTRA NO POSEE MARCA
15KV 200 AMPS EN EL TUBO.
BRIDA SUJECCION TIEMPO DE ENTREGA SUPERIOR A LO
91 | 1007766 S AN DINWAY 30 45 NO CUMPLE Rkl
NO CUMPLE CON EL ITEM 3.5 LA SECCION
CONDUCTOR REQUERIDA ES 13,3MM2 Y LA DE LA
99 | 1009443 | CONCENTRICO DE AL HENAN 90 60 NO CUMPLE MUESTRA ES 12,82MM2 , ITEM 4.2
6% 3 AWG NUMERO DE HILOS TIENE 65 DEBEN SER DE
15-20HILOS,
ITEM 4.2 NUMERO DE HILOS TIENE 25
CONDUCTOR
DEBEN SER DE 14-16, TEM 4.4 LA SECCION
100 | 1009444 cochE?Tza:‘:A?GDE AL HENAN 90 60 N.O (EUMPLE DE LOS HILOS DEBE SER 8.37MM2 Y LA DE
MA MUESTRA ES 5,47MM2.
ITEM 10.2 NUMERO DE HILOS POR FASE
PEDIDO (13) PERO EL SUPLIDOR NO
CABLE D/ GOMA ESPECIFICA CANTIDAD EN EL OFERTADO.
109 | 1012565 18/3 TOP CABLE 30 30 NO CUMPLE ITEM 10,4 SECCION DEL CONDUCTOR
PEDIDA (1,482)MM2, EL OFRECIDO ES
(2,27)MM2
ITEM 8,1 DIAMETRO DE HILOS PEDIDO
(2,47), ELOFRECIDO {1,17). ITEM 8,2
CANTIDAD DE HILOS PEDIDO (7),
CANTIDAD OFRECIDO (19). ITEM8,3
CONDUCTOR CU AlSL DIAMETRO DE CONDUCTOR
| tensmr 15KV #2 AL 100% TP CABLE 30 4 NOCLIVIPLE PEDIDO(6,54)MM EL OFRECIDO ES
(7,2)MM. ITEM 8,4 SECCION PEDIDO
(33,6)MM2 EL OFRECIDO (35)MM Y
TIEMPO DE ENTREGA SUPERIOR AL
PEDIDO.
RELAY CONTROL
2008207 SHAIOV 1OABPIN NO EVALUADO DECLARADO DESIERTO
2008208 | BASE RELAY 8PIN NO EVALUADO DECLARADO DESIERTO
CONECTOR
1007403 | COMPRESION CU NO CUMPLE NO PRESENTO MUESTRA
89 P/CABLE 350MCM
DIMENSIONES ESPECIFICADAS EN
Terminal ojo CATALOGO NO CUMPLEN CON LO EXIGIDO
1007842 | bimetalico p/cable NO CUMPLE EN FICHA TECNICA. FICHA TECNICA PIDE
2/0 awg LONGITUD DE 66 MILIMETROS, CATALOGO
92 INDICA 50 MILIMETROS
CMVG
TEMROIDE PRESENTACION
‘ - TIEMPO DE -
TEM | cépiGo DESCRIPCION MARCA FMTREGA ENTREGA RESULTADO ' OBSERVACION
: REQUERIDO (DIAS : ( ;
“cALENDARIOS) | CFERTADO (DIAS ‘
CALENDARIOS)
CABLE DE ACERQ
1 1004213 | COBREADO #6 AWG HNTDDL %0 90 CUMPLE
3 HILOS
LUMINARIA APS 240V sk RE?;’?:SS LE“ﬁiﬁﬂﬁ%’éﬁEﬁ?" :ges
2 1005300 150W 323?&"2 iy 2 RSCUMEE GIRATORIO COMO SE INDICA EN ITEM
18.1 (GIRATORIA 360 GRADOS)
3 oot 250W Bg:"ﬁ'ﬁg b s bl GIRATORIO COMO SE INDICA EN ITEM
18.1 (GIRATORIA 360 GRADOS)
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POSTE HORMIGON

. 16 1005403 ARMADO VIB PCI;(E)'PEC?‘TS?E?D 45 NO INDICA NO CUMPLE ot ;Lﬁl\giﬁl?;;&[ﬂfﬁf\ A
300DAN 10.5M
POSTE HORMIGON
17 1005405 ARMADO VIB chE)'II:“E(IZ\IRSEATSO 45 NO INDICA NO CUMPLE NQ INmCO ZL?:EA?ERE}EIREGA PARA
SO00DAN 10.5M g
POSTE HORMIGON
O DE A PARA
18 1005406 ARMADO VIB PIiS?Ei'RSirSO 45 NO INDICA "NO CUMPLE NIINDICO zgrn::nATERESIREG E
500DAN 12M
TRANSF TP 1@ CSP NO INDICO TIEMPO DE ENTREGA PARA
20 1005499 7.2KV 25 KVA RYMEL 60 NO INDICA NO CUMPLE ESTE MATERIAL
TRANSF TP 1@ CSP NO INDICO TIEMPO DE ENTREGA PARA
21 1005502 7.2KV 50 KVA RYMEL 60 NO INDICA NO CUMPLE ESTE MATERIAL
TRANSF TP 1( CSP NO INDICO TIEMPO DE ENTREGA PARA
22 | 1005508 | T T RYMEL 60 NO INDICA NO CUMPLE vt
POSTE METALICO
24 1005754 | CHAPA 300 DAN 10,5 MILKY WAY 45 45 CUMPLE
M
CABLE ACERD
29 1005963 GALVANIZADO HNTDDL 30 30 CUMEPBLE
P/RETENIDA 3/8"
CONDUCTOR CU
32 1006014 CONCENTRICO 4/3 HNTDDL 30 30 CUMPLE
AWG
CONDUCTOR TRIPLEX
33 1006020 2/0 AWG - N2/0 HNTDDL 45 45 CUMPLE
36 1006075 CABLE CONTROL HNTDDL 60 60 MUESTRA PRESENTADA POSEE TODOS
SJITW 6 HILOS # 12 LOS CONDUCTORES DE UN MISMO
NO CUMPLE COLOR, NO CUMPLE CON ELITEM 9.7
(CLASIFICACION DE LOS CONDUCTORES)
TERMINAL
38 1006220 COMPRESION TIPO POLESTAR 30 30 CUMPLE
PIN 2/0
42 | 1006269 | BAQUELITACLI0D POLESTAR 9% 90 CUMPLE
BASE CIRCULAR
43 1006289 ENTRADA DE 1" POLESTAR 90 90 CUMPLE
BRAZO LAMP/ACERO
47 1006335 GALVANIZADO 12' POLESTAR 30 30 CUMPLE
BRAZO LAMPARA -
48 1006336 ACERO POLESTAR 30 30 CUMPLE
GALVANIZADO &'
CELULA
49 1006366 FOTOELECTRICA cQc 45 45 CUMPLE
240V/1000W
COLLAR AMARRE EN
50 1006382 FACHADA POLESTAR 90 90 CUMPLE
CONECT A PRUEBA
51 1006395 D/AGUA P/C. 6,3 POLESTAR a0 90 CUMPLE
ROSC 1"
CONECT A PRUEBA
52 1006396 D/AGUA P/C.8,2 POLESTAR 90 90 CUMPLE
ROSC 1"
CONECTOR
56| 1006450 | O N UoG | POLESTAR 90 %0 CUMPLE
CONECTOR
57 1006456 PERFORACION 1/0- POLESTAR 90 90 CUMPLE
4/0 AWG P-35
GRAPA RETENCION
65 1006694 2/0 AWG A 4/0 AWG POLESTAR 30 30 CUMPLE
GRAPA RETENCION
66 1006695 336 MCM A 477 POLESTAR 30 30 CUMPLE
MCM
HEBILLA P/FLEJE
67 1006722 20MM 3/4" POLESTAR 30 30 CUMPLE
69 | 1006824 MO"D;J/RZ",’,‘ :?ST'CA POLESTAR 90 90 CUMPLE
PERNO CORTO
70 1006838 GALVANIZADO ANSI POLESTAR 30 30 CUMPLE
57-1/3
PINZA RETENCION
71 1006861 DOBLE 6/3AWG - POLESTAR 90 90 CUMPLE
8/2AWG
SOPORTE EN
72 1006922 CRUCETA DOB UND POLESTAR 30 30 CUMPLE
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AC GALV %"

SOPORTE TIPO LAC

73 | 1006938 il POLESTAR 30 30 CUMPLE
TERMINAL
74 | 1005982 | COMPRESION TIPO POLESTAR 30 30 CUMPLE
PIN 4/0
TERMINAL P/CABLE |  SHENZHEN NO INDICO TIEMPO DE ENTREGA PARA
75| 1007000 | ey g5y iAWG | CHUANGYIN 0 NO JNOICA NOCUMPLE ESTE MATERIAL
RETENCION TERM
76 | 1007014 | PREFORMADO CABLE |  POLESTAR 30 30 CUMPLE
AC3/8
VARILLA ANCLAJE
R e POLESTAR 30 30 CUMPLE
VARILLA ANCLAJE
MPLE
B2 | 1007106 | (o g POLESTAR 30 30 cumP
TERMIN ACODADO
90 | 1007674 |  ENCHUF 15KV ;:‘S:;gf,m 30 30 CUMPLE
H2AWG 200A
BRIDA SUJECCION
CUMPLE
91 | 1007766 | CLRE o POLESTAR 30 30
SELLOS TIPO PIN
94 | 1008099 ATARLLD POLESTAR 90 90 CUMPLE
SELLOS TIPO PIN
95 | 1008100 i) POLESTAR ) a0 CUMPLE
POSTE METALICO
96 | 1008120 | CHAPASODDAN12 |  MILKY WAY as 45 CUMPLE
M.
TORNILLO MAQUINA NO INDICO TIEMPO DE ENTREGA PARA
o7 | 1008251 | il ok agn | POLESTAR 30 NO INDICA NO CUMPLE Ui
CONDUCTOR
99 | 1009443 | CONCENTRICODEAL |  HNTDDL 90 % CUMPLE
6X3 AWG
CONDUCTOR
100 | 1009444 | CONCENTRICODEAL |  HNTDDL %0 9% CUMPLE
8X 2 AWG
TARUGO PLASTICO
101 | 3009725 | gciyon POLESTAR 30 30 CUMPLE
TORNILLO
103 | 1010495 | TIRAFONDODE 14” X |  POLESTAR 30 30 CUMPLE
-
FUZHOU
108 | 1012302 LUM;%‘T;‘; 50 AR DONGSHI 45 a5 CUMPLE
LIGHTING
CONDUCTOR CU AlSL NO INDICO TIEMPO DE ENTREGA PARA
1o | 01278 | o HNTDDL 30 NO INDICA NO CUMPLE sdolally
122 | 2016074 LUMIN/;RSIQ M:.PS 150- agr:lflle-g 30 NO INDICA neeupLE | e e B
FICHA TECNICA ITEM 3 (MARCA).
CONSORCIO DOKAR
PRESENTACION
. TIEMPO DE * TIEMPO DE : 7
ENTREGA ENTREGA i
ITEM : copIGOo DESCRIPCION. MARCA ‘ REQUERIDO (0/AS |  OFERTADO RESULTADO OBSERVACION
CALENDARIOS) (DiAS
: CALENDARIOS)
MODULO TRANSF 1F |  SHENZHEN
9 | 1005341 | "1 sy R 15-30/5 CHUANGYIN %0 30 SUMELS
MODULO TRANSF 1F | SHENZHEN
10| 1005342 | 45 oyy g 25.50/5 CHUANGYIN 20 90 SUMPLE
MODULO TRANSF 1F |  SHENZHEN
11| 1005345 | 45 cpy R 5-10/5 CHUANGYIN 40 = iR
MODULO TRANSF3F | SHENZHEN
12| 1005352 | 45 sy g 15-30/5 CHUANGYIN & - Sl
MODULO TRANSF 3F | SHENZHEN
13| 1005354 | 45 oy R 25-50/5 CHUANGYIN %0 20 CUMPLE
MODULO TRANSF 3F | SHENZHEN
14| 2005359 | 1) siv R 5-10/5 CHUANGYIN - 50 SRNIRE
MODULO TRANSF 3F | SHENZHEN
15| 1005363 | 4 16 12 5KV R 10-20/5 | CHUANGYIN o ) RMpLE
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TRAF CORRIENTE

SHENZHEN

23 1005533 (OUTDOOR) 200/5- CHUANGYIN a0 90 NO CUMPLE No envié muestra
400/5
TRANSF CORRIENTE SHENZHEN
25 1005869 (OUTDOOR) 200/5 CHUANGYIN 90 90 NO CUMPLE No envié muestra
TRANSF CORRIENTE SHENZHEN i
N i
26 1005870 (OUTDOOR) 400/5 CHUANGYIN 90 90 O CUMPLE No envid muestra
CABLE DE ACERO
1 1004213 | COBREADO #6 AWG 3 LA il 90 90 CUMPLE
CABLE
HILOS
POSTE METALICO
24 1005754 | CHAPA 300 DAN 10,5 MILKY WAY 45 45 CUMPLE
M
CABLE ACERO
29 1005963 GALVANIZADO HNTDDL 30 30 CUMPLE
P/RETENIDA 3/8"
CONDUCTOR CU
32 1006014 CONCENTRICO 4/3 HENAN. TONaDA 30 30 NO CUMPLE NO PRESENTO CATALOGO
CABLE
AWG
CONDUCTOR TRIPLEX | HENAN TONGDA
33 1006020 2/0 AWG - N2/0 CABLE 45 45 CUMPLE
TERMINAL
38 1006220 COMPRESION TIPO POLESTAR 30 30 CUMPLE
PIN 2/0
42 1006269 BAQUELITA CL100 POLESTAR 90 90 NO CUMPLE NO ENTREGO MUESTRA
BRAZO LAMP/ACERO
CUMPL
47 1006335 GALVANIZADO 12' POLESTAR 30 30 MPLE
BRAZO LAMPARA
48 1006336 | ACERO GALVANIZADO POLESTAR 30 30 CUMPLE
&'
COLLAR AMARRE EN
50 1006382 FACHADA POLESTAR 20 90 CUMPLE
CONECT A PRUEBA
51 1006395 | D/AGUAP/C. 6,3 ROSC POLESTAR 90 90 CUMPLE
1
CONECT A PRUEBA
52 1006396 | D/AGUAP/C. 8,2 ROSC POLESTAR a0 90 CUMPLE
1
CONECTOR P/NEUTRO
56 1006450 DESNUDO POLESTAR 30 90 CUMPLE
CONECTOR
57 1006456 | PERFORACION 1/0-4/0 POLESTAR 90 90 CUMPLE
AWG P-35
GRAPA RETENCION
65 1006694 2/0 AWG A 4/0 AWG POLESTAR 30 30 CUMPLE
GRAPA RETENCION
66 1006695 336 MCM A 477 MCM POLESTAR 30 30 CUMPLE
HEBILLA P/FLEJE
67 1006722 20MM 3/4" POLESTAR 30 30 CUMPLE
69 1006824 MOLD;’E?:I;?SHCA POLESTAR 90 90 CUMPLE
PERNO CORTO
70 1006838 GALVANIZADO ANSI POLESTAR 30 30 CUMPLE
57-1/3
PINZA RETENCION
71 1006861 DOBLE 6/3AWG - POLESTAR S0 90 CUMPLE
8/2AWG
SOPORTE EN CRUCETA
72 1006922 DOB UND AC GALY %" POLESTAR 30 30 NO CUMPLE NO PRESENTO CATALOGO
SOPORTE TIPO L AC NO PRESENTO FICHA TECNICA NI CATALOGO
73 1006938 GALY 4" NO INDICA 30 30 NO CUMPLE PARA ESTE MATERIAL
TERMINAL
74 1006982 COMPRESION TIPO POLESTAR 30 30 CUMPLE
PIN 4/0
TERMINAL P/CABLE MNO PRESENTO FICHA TECNICA NI CATALOGO
75 1007010 EXT 15 KV #2AWG NO INDICA 30 30 NO CUMPLE PARA ESTE MATERIAL
RETENCION TERM
76 1007014 | PREFORMADO CABLE POLESTAR 30 30 CUMPLE
AC 3/8
VARILLA ANCLAJE
81 1007105 DOBLE 3/4" X 8" POLESTAR 30 30 CUIIWPLE
82 1007106 NATLLA BHELNE POLESTAR 30 30 - CUMPLE

SIMPLE 3/4" X 8"
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TERMIN ACODADO
90 | 1007674 | ENCHUF 15 KV #2AWG |  SHENZHEN 30 30 CUMPLE
200A
BRIDA SUJECCION
91 | 1007766 A isapope POLESTAR 30 30 CUMPLE
SELLOS TIPO PIN
94 | 1008099 AMABIILO POLESTAR 90 90 CUMPLE
SELLOS TIPO PIN
95 | 1008100 rORARD POLESTAR 90 90 CUMPLE
POSTE METALICO
96 | 1008120 | .\ oor'conpan1zm, | MILKY WAY 45 45 CUMPLE
TORNILLO MAQUINA
97 | 1008251 | - oriuy /2% 12" POLESTAR 30 30 NO CUMPLE NO PRESENTO CATALOGO
CONDUCTOR
99 | 1009443 | CONCENTRICO DE AL 6 HENA;‘AECL’SGDA 90 90 CUMPLE
X3 AWG
CONDUCTOR
100 | 1009444 | CONCENTRICO DE AL 8 HENA&LCL’ENGDA 90 90 CUMPLE
X2 AWG
TARUGOD PLASTICO NO PRESENTO FICHA TECNICA, NO PRESENTO
101 | 1009725 5/16" X11/2" N/A 30 30 NO CUMPLE EATALGED
TORNILLO TIRAFONDO £
103 | 1010495 DE 147 % 1 %" POLESTAR 30 30 CUMPLE
CONDUCTOR CU AISL
110 | 1012791 S HNTDDL 30 30 CUMPLE
SOELCA SRL
PRESENTACION
TIEMPO DE ENTREGA TIEMPO DE e ‘ ‘
[TEM | copiGo DESCRIPCION MARCA REQUERIDO (DIAS ENTREGA RESULTADO OBSERVACION
CALENDARIOS) OFERTADO (DIAS -
CALENDARIOS)
69 1p06824 | MPLRURA P';‘ST'CA = CROP 90 90 CUMPLE
POR ERROR DE
IDENTIFICACION DE
99 1009443 | CONCENTRICO DEAL6X 3 NO APLICA 90 NO APLICA NO OFERTADO
e EL SUPLIDOR SE
REALIZO LA
EVALUACION DE
ESTE ITEM
ELCOM
TIEMPO DE ENTREGA "E:,"‘:SES'J ?;'T?": a ‘ ; : ;
iTEM | copiGO DESCRIPCION MARCA REQUERIDO (DfAS ( RESULTADO OBSERVACION
CALENDARIOS) OFERTADO (DIAS : e
CALENDARIOS) saad
SECCIONADOR TIEMPO DE ENTREGA SUPERIOR A
19 | 1005456
205 13,2KV 600AMP Al i 0 NEOLUMPLE LO REQUERIDO.
T
29 | 1005963 GALVANIZADO CN CABLE 30 90 NO CUMPLE Q :
P/RETENIDA 3/8" DATOS PARA ELITEM 7.3
(SECCION)
CONDUCTOR
33 | 1006020 | TRIPLEX 2/0 AWG- | CN CABLE 45 100 NOCUMBLE | T MPO DE ENTREGA SUPERIORA
LO REQUERIDO.
N2/0
42 | 1006269 | BAQUELITA CL100 ROEY 90 80 CUMPLE
BASE CIRCULAR
43
1006289 | oA DE 1" ROEY 90 80 CUMPLE
BRAZO TIEMPO DE ENTREGA SUPERIOR A
47 | 1006335 ¥
LAMP/ACERO & 30 - HORUNIPEE LO REQUERIDO.
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GALVANIZADO 12'
BRAZO LAMPARA
48 | 1006336 ACERO YG 30 90 NOcumpLe | TEMPO 'igi":g‘f;ﬁsg PERIGERA
GALVANIZADO 6' )
COLLAR AMARRE
50 | 1006382 N EACLADA CROP 90 90 CUMPLE
MUESTRA PRESENTADA ES
NARANJA NO CUMPLE CON EL
ITEM 9.1.2 (COLOR DEL CUERPO)
CONECTOR DONDE SE REQUIERE NEGRO.
56 | 1006450 P/NEUTRO CROP 90 85 NO CUMPLE MUESTRA PRESENTADA POSEE
DESNUDO DIENTES NO CUMPLE CON ITEM
9.2.1 (SISTEMA DE CONTINUIDAD
O CONEXION DE LA PRINCIPAL Y
LA DERIVACION )
CONECTOR
57 | 1006456 | PERFORACION 1/0- CROP 90 85 CUMPLE
4/0 AWG P-35
GRAPA RETENCION
65 | 1006694 2/0 AWG A 4/0 YG 30 90 et aral s e
LO REQUERIDO.
AWG
GRAPA RETENCION
66 | 1006695 | 336 MCM A477 Y6 30 90 nocumpie | TEVMPO.DEENTRESASUPERIOR A
LO REQUERIDO.
MCM
PINZA RETENCION
71 | 1006861 | DOBLE 6/3AWG - CROP 90 90 CUMPLE
8/2AWG
SOPORTE EN
72 | 1006922 | CRUCETA DOB UND YG 30 90 NocumpLe | TEMPO ?gi’:g‘;gl‘sg FERIGRA
AC GALV %" '
SOPORTE TIPO LAC TIEMPO DE ENTREGA SUPERIOR A
73 | 1006938 i YG 30 90 NO CUMPLE LO REQUERIBO.
TERMINAL
74 | 1006982 | COMPRESION TIPO CROP 30 90 NocumMpLE | TEMPEHRE ENTREGA SIRERION A
LO REQUERIDO.
PIN 4/0
TUBQ Y BASE
78 | 1007085 | CORTACIRCUITO ALPHA 30 80 Nocumple | NEMPO [Eg Zﬁ?ﬁfﬁg EEGTR
15KV 100 AMPS i
TARUGO PLASTICO
101 | 1009725 5/16" X 11/2" NO MARCA 30 10 CUMPLE
CONDUCTOR CU
110 | 1012791 | AISL 15KV #2 AL CN CABLE 30 90 NoicunpLe | AMERYOE ENTREGASURERIOR &
LO REQUERIDO.
100%
ELIAS ELECTRIC & LIGHTING
| TIEMPO DE ENTREGA | PRESENTACION TIEMPO 5 o
TEM | cODIGD DESCRIPCION MARCA REQUERIDO (DIAS | DE ENTREGA OFERTADO RESULTADO : oBsERVAcmN
CALENDARIOS) . (DIAS CALENDARIOS) :
FICHA TECNICA NO CUMPLE
CON EL ITEM 7.5.1 EL COLOR
DEBE SER BLANCO, ITEM 7.5.2
33 | 1006020 COZN/%L:‘EL?;R_L"Z';’DLEK E':J%g: a5 45 NO CUMPLE EL ESPESOR DE DEBE SER 3
MILIMETROS Y EL ITEM 7.5.3
LONGITUD DEBE SER
CONTINUA.
LA MUESTRA PRESENTADA NO
CUMPLE CON EL ITEM 3, NO
POSEE MARCA TIMBRADA EN
LUMINARIALED AP | STREETWORKS ALTO O BAJO RELIEVE, LA
SR 90-110 W 13 45 NJ.CHELE MUESTRA PRESENTADA NO
CUMPLE CON EL ITEM 12,1
RECEPTACULO DEBE SER
GIRATORIO A 360 GRADOS
CONDUCTOR CU AlSL
110 | 1012791 | ™ oo 100% COCESA 30 30 CUMPLE
ARMADA LED
f'TEM' CODIGO s _ TIEMPO DEENTREGA | PRESENTACION TIEMPO DE
co| DESCRIPCION MARCA REQUERIDO (DIAS ENTREGA OFERTADO (D{AS RESULTADO OBSERVACION

Pagina 14 de 58




CALENDARIOS) CALENDARIOS)
' MUESTRA PRESENTADA NO
CUMPLE RECEPTACULO PARA
LUMINARIA APS 240V FOTOCELDAS NO ES
2 1005306 150W JINGLIN 45 a5 NO CUMPLE | om0 COMO SE INDICA
EN ITEM 18.1 (GIRATORIA 360
GRADOS)
MUESTRA PRESENTADA NO
CUMPLE RECEPTACULO PARA
LUMINARIA APS 240V FOTOCELDAS NO ES
3 1005307 £ JINGLIN 45 45 NO CUMPLE TR CEIR SEINEIEA
EN ITEM 18.1 (GIRATORIA 360
GRADOS)
CONDUCTOR TRIPLEX | HENAN
33 | 1006020 2/0 AWG - N2/0 FONEE a5 45 CUMPLE
TERMINAL
38 | 1006220 | COMPRESION TIPO PIN i 30 30 CUMPLE
2/0
CATALOGO NO CUMPLE CON
EL ANGULO DE INCLINACION
47 | 1006335 Bg‘:ﬁ :m;:égcf;o L 30 30 NO CUMPLE | YA QUE EL QUE OFRECE ES DE
130 GRADOS Y EL REQUERIDO
ES 110 GRADOS.
BRAZO LAMPARA
48 | 1006336 | ACERO GALVANIZADO i 30 30 CUMPLE
5
i CELULA
49 | 1006366 FOTOELECTRICA LEAD TOP 45 45 CUMPLE
240V/1000W
COLLAR AMARRE EN
50 | 1006382 i i 90 90 CUMPLE
CONECT A PRUEBA
51 | 1006395 | D/AGUAP/C.6,3ROSC | JINGLIN 20 90 NO CUMPLE NO PRESENTO MUESTRA
1"
MUESTRA PRESENTADA NO
CONECT A PRUEBA CUMPLE ESTA CORRESPONDE
52 | 1006396 | D/AGUAP/C.8,2 ROSC L 90 90 NO CUMPLE | AL CONECTOR APRUEBA DE
" AGUA PARA EL CONDUCTOR
6/3 AWG,
CONECTOR P/NEUTRO
56 | 1006450 BB L 90 90 CUMPLE
CONECTOR
57 | 1006456 | PERFORACION 1/0-4/0 L 90 90 CUMPLE
AWG P-35
GRAPA RETENCION 2/0
65 | 1006694 AWG A 40 AWG [N 30 30 CUMPLE
GRAPA RETENCION
66 | 1006695 38 MEN A 477 MEM L 30 30 CUMPLE
69 | 1006824 MOLDUR’} P"{‘ST'CA I 90 90 CUMPLE
1/2"x 8
PERNO CORTO
70 | 1006838 | GALVANIZADO ANSI FUJIAN 30 30 CUMPLE
57-1/3
PINZA RETENCION
71 | 1006861 DOBLE 6/3AWG - L 90 90 CUMPLE
8/2AWG
SOPORTE EN CRUCETA
72 | 1006922 A L 30 30 CUMPLE
SOPORTE TIPO LAC
73 | 1006938 GALTi o 30 30 CUMPLE
TERMINAL
74 | 1006982 | COMPRESION TIPO PIN L 30 30 CUMPLE
4/0
RETENCION TERM
76 | 1007014 | PREFORMADO CABLE L 30 30 CUMPLE
AC 3/8
VARILLA ANCLAJE
81 | 1007105 DOBLE 3/4" X 8" L 30 30 CUMPLE
VARILLA ANCLAJE
82 | 1007106 SIMPLE 3/4" X 8" L 30 30 CUMPLE
ARANDELA CUADRADA
84 | 1007279 2"X2" P/TORNILLO L 30 30 NO CUMPLE | NO PRESENTO CATALOGO
‘ 1/2"
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BRIDA SUJECCION

91 1007766 360MM x SMM JL 30 30 CUMPLE
Terminal ojo
92 | 1007842 | bimetalico p/cable 2/0 L 30 30 : NO CUMPLE |  NO PRESENTO CATALOGO
awg ]
SELLOS TIPO PIN
94 | 1008099 SASEIGD i 90 90 CUMPLE
SELLOS TIPO PIN
95 1008100 MORADO JL 90 90 CUMPLE
TORNILLO MAQUINA
97 1008251 AC GALV 1/2" X 12" FUJIAN 30 30 CUMPLE
CONDUCTOR HENAN
99 1009443 | CONCENTRICO DE AL 6 TONGDA 90 90 CUMPLE
X3 AWG
CONDUCTOR e
100 | 1009444 | CONCENTRICODEALS | =" 90 90 CUMPLE
X 2 AWG

TORNILLO TIRAFONDO
103 1010495 DE 14" X 1 %" JL 30 30 CUMPLE

LUMINARIA LED AP 90- CHZ
108 | 1012302 110 W LIGHTING 45 45 CUMPLE

CONECTOR DE

114 | 1014496 PERFORACION JL 30 30 NO CUMPLE NO PRESENTO CATALOGO

CONDUC 18-6 AWG P6

26. En fecha ocho (08) del mes de febrero del afio dos mil veintitrés (2023), la Direccién De

27,

28,

29,

30.

Finanzas, emitié el Informe de Reevaluacién Financiera, indicando que GRUPO V40, S.R.L.,
cumplié con los requisitos financieros solicitados, mientras que los oferentes.

En fecha quince (15) del mes de febrero del afio dos mil veintitrés (2023), el Comité de Compras
emitié la respuesta al recurso de Impugnacién incoado por el oferente E&S ELECTRIC
SOLUTION, S.R.L., en contra del acto administrativo contentivo del informe de evaluacidn
técnica y de credenciales, donde acoge en cuanto al fondo su pedimento, y, por lo tanto, ordena
su habilitacion para la etapa econémica.

Asi mismo, el Comité de Compras sugirié declarar desierto dos items, producto de que, durante
el proceso de reevaluacidn técnica, EDENORTE se percatd de un error cometido en la ficha
técnica, lo que produjo la declaratoria de desierto de los items descritos mas adelante:

(TEM cODIGO DESCRIPCION RESULTADD OBSERVACION
RELAY CONTROL 2P
2008207 130V 10ABPIN DECLARADO DESIERTO ERROR EN FICHA TECNICA
2008208 BASE RELAY 8PIN DECLARADO DESIERTO ERROR EN FICHA TECNICA

En fecha quince (15) del mes de febrero del afio dos mil veintitrés (2023), se elaboré el informe
de Evaluacion de Credenciales y Ofertas Técnicas, correspondiente al presente proceso.

En fecha quince (15) del mes de febrero del afio dos mil veintitrés 2023, se notificé el resultado
de la Evaluacién De Credenciales Y Ofertas Técnicas, a los oferentes: CONSORCIO KEIKO-ACC,
S.R.L., SOELCA, S.R.L.,, ARMADA LED, S.R.L.,, CMVG ELECTRIC IMPORT, S.R.L., CONCRETO
PRENSADO, S.R.L., CONSORCIO DOKAR, DUTECH DOMINICANA, S.R.L., ELIAS ELECTRIC &
LIGHTINHG, S.A.S., JJ ELECTRIC, S.A., MATERI ELECTRICOS, E.I.R.L., MONTAN & ASOCIADOS,
S.R.L., NAFTEX INTERNACIONAL, S.R.L., ELECTRICOS PROFESIONALES ELECPROF, S.R.L.,
ELECTROCABLE INTERNATIONAL GROUP, S.R.L., ORBITAL ELECTRIC, S.R.L., SARITA &
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31.

ASOCIADOS, S.R.L., HERRERA PIMENTEL SMART MANUFACTURING GROUP, S.R.L,
MEGAWATT, S.R.L.,, DOALBA COMERCIAL, S.R.L., HOME ELECTRIC IMPORT, S.R.L., INGENIERIA
Y PROYECTOS (INPROCA), S.R.L., INGMELEC DOMINICANA, S.R.L., INVERSIONES SEVILLA,
S.R.L., INGENIERIA RUGUSA, S.R.L., BAIRES INGENIERIA, S.R.L., ELCOM ELECTRICAL COMPANY,
S.R.L., E&S ELECTRIC SOLUTION, S.R.L., RZ ENERGY, S.R.L., TDP DOMINICANA, S.R.L., GRUPO
V40, S.R.L., Y COFAXCOMP, E.L.R.L.

En fecha diecisiete (17) del mes de febrero del afio veintitrés (2023), a las 10:00 a.m., se llevd a
cabo el acto publico de apertura de ofertas econémicas del sobre B (segunda etapa del presente
proceso) en la cual se dio lectura a las ofertas econémicas de los oferentes que quedaron
habilitados en la primera etapa, conforme se indica a continuacién: CONSORCIO KEIKO-ACC,
S.R.L., SOELCA, S.R.L., ARMADA LED, S.R.L, CMVG ELECTRIC IMPORT, S.R.L., CONCRETO
PRENSADO, S.R.L., CONSORCIO DOKAR, DUTECH DOMINICANA, S.R.L., ELIAS ELECTRIC &
LIGHTINHG, S.A.S., JJ ELECTRIC, S.A., MATERI ELECTRICOS, E.l.R.L.,, MONTAN & ASOCIADOS,
S.R.L., NAFTEX INTERNACIONAL, S.R.L., ELECTRICOS PROFESIONALES ELECPROF, S.R.L.,
ELECTROCABLE INTERNATIONAL GROUP, S.R.L., ORBITAL ELECTRIC, S.R.L., SARITA &
ASOCIADOS, S.R.L., HERRERA PIMENTEL SMART MANUFACTURING GROUP, S.R.L,,
MEGAWATT, S.R.L., DOALBA COMERCIAL, S.R.L., HOME ELECTRIC IMPORT, S.R.L., INGENIERIA
Y PROYECTOS (INPROCA), S.R.L., INGMELEC DOMINICANA, S.R.L., INVERSIONES SEVILLA,
S.R.L., INGENIERIA RUGUSA, S.R.L., BAIRES INGENIERIA, S.R.L., ELCOM ELECTRICAL COMPANY,
S.R.L., E&S ELECTRIC SOLUTION, S.R.L., RZ ENERGY, S.R.L., TDP DOMINICANA, S.R.L., GRUPO
V40, S.R.L., Y COFAXCOMP, E.l.R.L.

Partiendo de la matriz correspondiente, la evaluacion se llevd a cabo tomando en cuenta los
siguientes criterios: la calidad de los items requeridos, la cual serd evaluada conforme lo
especificado en las fichas técnicas/ fichas de datos garantizados, especificaciones técnicas EETT
suministradas por EDENORTE, conjuntamente con las muestras, los catalogos, certificaciones en
general, ensayos, cartas de conformidad y fotografias seglin correspondan, asi como el
cumplimiento con los tiempos maximos de entrega permitidos por Edenorte o cronograma de
entrega requerido, y menor precio ofertado, de acuerdo a los criterios de evaluacién, los
resultados finales se presentan continuacién:
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ARMADA LED

VALOR OFERTADO
: : ‘ PRECIO. e unTARIo)| | MoNTO ToTaL(con | orerenca || RestiTARe
et peae Heecnrs oD CATOND | UNTANG. ' conmasincs | - mosinos  ronctund| oo
M‘ 1) ) {r B S . ¢ s h I IR ] i
1 1004213 CABLE DE ACERC COBREADO 16 AWG 3 HILOS M 133,819 - - -100%
2| 1005306 LUMINARIA APS 240V 150W uN 7,000 3,611.00 4,260.98 29,826,860.00|  -16% NO CUMPLE
3 | 1005307 LUMINARIA APS 240V 250W uN 500 3,988.00 4,705.84 2,352,92000|  -26% NO CUMPLE
a 2008285 RESISTENCIA 100 OHMIO /100VA —P/ PT UN 15 - =
5 2008204 0.25w /30va—p/ ct UN 30 = -
[ 2008205 Resi ia 2000 w/ 30va—p/ pt UN 30 - -
7 2008207 RELAY CONTROL 2P 120V 10A BPIN UN 40 - =
8 2008208 BASE RELAY 8PIN UN 40 - -
9 1005341 MODULD TRANSF 1F 12,5KV R 15-30/5 UN 10 - -
10 | 1005342 MODULD TRANSF 1F 12.5KV R 25-50/5 UN 8 - -
11 | 1005345 MODULO TRANSF 1F 12.5%V R 5-10/5 UN 0 - -
12| 1005352 | MODULO TRANSF 37 12.5KV R 15-30/5 UN 15 108,201.44 _127,677:70 _ 1,915,165.49]
13 | 1005354 [MODULO TRANSF 3F 125KV R 25-50/5 uh't o e 108,201,401 12767770 3574,975.58]
|14 | 1005359 | _ MODULOTRANSF3F 125KV R 5-10/5 Ut 5 08.20144 12967790 3191,942.48]
15 | 1003363 MODULOTRANSF 3F 4,16-12. 5KV R10-20/5 LN | 20 108,20144]  127.677.70 |
16 | 1005403 POSTE HORMIGON ARMA DO VI8 300DAN 10,5M UN 400 - -
17 | 1005405 POSTE HORMIGON ARMADO VI8 S00DAN 10.5M UN 300 - -
18 1005406 POSTE HORMIGON ARMADO VIB 500DAN 12M UN 300 - -
15 | 1005456 SECCIONADOR 13,2KV 600AMP UN 200 - -
20 | 1005439 TRANSF TP 1¢3 CSP 7.2KV 25 KVA UN 100 -
21 1005502 TRANSF TP 165 CSP 7.2KV 50 KVA un 100 - -
22 1005503 TRANSF TP 1 CSP 7.2KV 75 KVA UN 50 - -
23 1005533 TRAF CORRIENTE (OUTDODR) 200/5-400/5 UN 300 - s
24 1005754 POSTE METALICO CHAPA 300 DAN 10,5 M UN 150 - -
| 25 | 1005869 . TRANSF CORRIENTE (OUTDOOR) 200/5 UN 6,488 3,510.00| 4,14180 26,871,998.40 A% | CUMPLE
26 | 1005870 TRANSF CORRIENTE (QUTDOOR) 400/5 UN 700 - - -100%
27 | 1005847 ALAMBRE LIGADURA ALUMINIO M 5,000 - - -100%
28 1005952 CABLE 1/0AWG THHN-THWN 600V M 1,000 > - -100%
29 1005963 CABLE ACERO GALVANIZADO P/RETENIDA 3/8" M 20,000 - - -100%6
30 | 1005991 CINTA DIELECTRICA 19 MM X 10 M ROL 2,833 - = -100%
31 | 1005998 CONDUCTOR 2/0 THW 0.6 KV M 2,000 - - -100%
32 1006014 CONDUCTOR CUCONCENTRICO 4/3 AWG UN 1,500 - = -100%
33 | 1005020 CONDUCTOR TRIPLEX 2/0 AWG - N2/0 M 200,000 211.48 249.55 49,909,280.00 -12% CUMPLE
34 | 1006035 TAPED/VINILO UN 8,830 - = -100%
35 1006067 CABLE CONTROLSITW 10AWG X 4 HILOS M 2,200 - = -100%
36 | 1006075 CABLE CONTROL5JTW 6 HILOS # 12 TF 7,872 - = -100%
37 | 1006107 ALAMBRE TRENZADO THHN # 2 AWG NEGRD TF 2,000 - - -100%
38 1006220 TERMINAL COMPRESION TIPO PIN 2/0 UN 1,500 269.31 317.79 476,678.70 -30% CUMPLE
39 | 1006230 AISLADOR POLIMERICO T/SUSPENSION 13,2k UN 2,000 - - -100%
40 | 1006241 AISLADOR PORC.TIPO LINE POST ANSI 57-1 UN 2,500 - - -100%
41 | 1006245 ALCATE AISLADD P/ELECTRICISTA UN 8 - - -100%
42 1006269 BAQUELITA CL100 UN 7,577 = = -100%
43 | 1006289 BASE CIRCULAR ENTRADA DE1" UN 50,000 320.03 377.64 18,881,770.00 -1%
44 1006292 BASE CL 200 INDUSTRIAL FORMA 165 UN 400 - - -100%
45 1006323 BOMBILLO SODIO 150W UN 10,000 - -100%
46 1006324 BOMBILLO APS 250W UN 2,000 - - -100%
a7 1006335 BRAZO LAMP/ACERO GALVANIZADO 12 UN 500 2,584.13 3,049.27 1,524,636.70 -6% NO CUMPLE
48 1006336 BRAZO LAMPARA ACERO GALVANIZADO 6' UN 2,000 1,249.32 1,474.20 2,948,395.20 7% CUMPLE
a9 [ 1006366 CELULA FOTOELECTRICA 240V/1000W un’ | zo0000 1a188] 16742 3398.368.00] 67  CUMPLE
50 | 1006382 COLLAR AMARRE EN FACHADA UN 276,43 10.30 12.15 3,355,026.62 -32% CUMPLE
51 1006395 CONECTA PRUEBA D/AGUA P/C. 6,3 ROSC 1° UN 98,929 13.97 16.48 1,630,804.99 -36% NO CUMPLE
52 1006396 CONECT A PRUEBA D/AGUA P/C. 8,2 ROSC 1" UN 46,546 13.97 16.48 767,292.19 -25% NO CUMPLE
53 1006424 CONECTOR CURA PRESION 4/0AWG - 4/0AWG UN 1,000 - - -100%
54 1006428 CONECTOR CURA PRESION 477MCM- 4/0AWG UN 1,500 - - -100%
55 | 1008434 Conector curvo liquid talght 2" UN 400 - - -100%
56 1006450 CONECTOR P/NEUTRO DESNUDO UN 140,663 70.46 83.14 11,695,115.68 -13% CUMPLE
57 1006456 CONECTOR PERFORACION 1/0-4/0 AWG P-35 UN 164,998 61.84 72.97 12,040,102.06 -24% CUMPLE
58 1006493 CONO ANCLAJE S00MM UN 1,500 - - -100%
_55_ 1006573 EMPALME SECO 15 KV PARA CABLE H2AWG UN 200 - = -100%
| 60 | 1006594 PLETINA FiJ ANG GUARDACAB P/TIRANTE 5/8 UN 2,000 - - -100%
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61 | 1008645 FUSIBLE EXPULSIGN 10.4A TIPO D UN 2,000 E . 100%

62 | 1006654 FUSIBLE EXPULSION 3.5 A TIPO D uN 2,000 - - -100%

63 | 1006659 FUSIBLE EXPULSION 5.2 A TIPO D UN 4,000 - - -100%

64 | 1006662 FUSIBLE EXPULSION 7 ATIPO D UN 5,000 - - -100%

65 | 1006694 GRAPA RETENCION 2/0 AWG A 4/0 AWG UN 2,000 338.60 399.55 799,096.00 -31% CUMPLE
| 66 | 1006695 GRAPA RETENCION 335 MCMA 477 MCM UN 500 428.99 506.21 253,104.10 -13% CUMPLE

67 | 1006722 HEBILLA P/FLEIE 20MM 3/4" UN 1,500 - - -100%

68 | 1006725 HOJA D/SEGUETA 12" UN 50 5 7 -100%

69 | 1006824 MOLDURA PLASTICA 1/2° x 8 UN 27,908 40.58 47.88 1,336,357.84 -47% CUMPLE

70 | 1006838 PERNO CORTO GAWVANIZADO ANSI 57-1/3 UN 2,000 175.00 20650 413,000.00 -19% CUMPLE

71 | 1006861 PINZA RETENCION DOBLE 6/3AWG - 8/2AWG UN 192,000 40.82 48.17 9,248,179.20 5% CUMPLE

72 | 1006922 SOPORTE EN CRUCETA DOB UND AC GALV %" UN 1,000 321.00 378.78 378,780.00 -15% CUMPLE

73 | 1006938 SOPORTE TIPO LAC GALV %" UN 1,000 356.21 42033 420,327.80 -12% CUMPLE
|74 | 1006982 TERMINAL COMPRESION TIPO.PIN /0. UN 4000 18536 amza 870,89000 | 53% CUMPLE

7s | 1007010 TERMINAL P/CABLE EXT 15 KV H2ZAWG un 200 B - -100%

76 | 1007014 RETENCION TERM PREFORMADO CABLE AC 3/8 UN 2,000 153.97 181,68 363,369.20 -16% CUMPLE

77 | 1007083 TUBD GALVANIZADO 2" ¥ 10° UN 250 - - -100%

78 | 1007085 TUBO Y BASE CORTACIRCUITO 15KV 100 AMPS UN 1,000 - 2 -100%

79 | 1007034 TUERCA CAB HEX AC GALY P/TORNILLO 5/8" UN 3,000 . = -100%

80 | 1007099 TUERCA D/0JO AC GALV P/TCRNILLO 5/8" UN 2,000 - - -100%

81 | 1007105 VARILAANCIAIEDOBLES/A"X 8! _UN 1,000 3969 A67.85 467,858.20 6% CUMPLE
82 | 1007106 VARILLA ANCLAJE SIMPLE 3/4" X 8" UN 1,000 884.21 1,043.37 1,043,367.80 20% CUMPLE
83 | 1007200 TORNILLO MAQUINA 3/2° % 2" UN 1,500 - - -100%

84 | 1007279 ARANDELA CUADRADA 2°X2" P/TORNILLG 1/2" uN 2,000 58.00 68,44 136,880.00 157% NO CUMPLE
85 | 1007282 TORNILLO ESP ROSCA CORRIDA 1/2" X12" UN 1,000 - - -100%
86 | 1007306 CONECTOR CURA PRESION 4/0 AWG -2/0 AWG UN 2,000 - - -100%
a7 | 1007310 CONECTOR CURA PRESION 2/0 AWG - 1/0AWG UN 1,900 - - -100%
88 | 1007318 TUBO Y BASE CORTACIRCUITO 15KV 200 AMPS UN 1,500 - - -100%
89 | 1007403 CONECTOR COMPRESION CU P/CABLE 350MCM UN 700 - - -100%
90 | 1007674 TERMIN ACODADO ENCHUF 15 KV H2AWG 200A UN 100 : - -100%

|_oy | 1007766 ! BRIDASUECCIAN 360MMx SMM UN_ | 839,936 250, 2.95 o 2AT7BI0|  da% _ CUMPLE
92 | 1007842 Terminal ojo bimetalico p/cable 2/0 awg UN 3,000 450.00 531.00 1,593,000.00 128% NO CUMPLE
93 | 1008095 SELLO TODLLESS ROTO SEAL NARANJA UN 50,000 - . -100%

94 | 1008099 SELLOS TIPO PIN AMARILLO UN 15,000 3178 37.50 562,506.00 -59% CUMPLE
95 | 1008100 SELLOS TIPO PIN MORABO uN 250,387 21.54 2542 6,364,136.46 -55% CUMPLE
96 | 1008120 POSTE METALICO CHAPA 500 DAN 12 M. uN 100 - - -100%
| 97 | 1008251 TORNILLO MAQUINA AC GALY 1/2" X 12" uN 2,000 40.98 48.36 96,712.80 -50% CUMPLE
58 | 1008772 TAPON PVC1" UN 205 =
99 | 1009443 CONDUCTOR CONCENTRICO DEALGX3AWG M 600,000 T CUMPL
1001 | 1009444 | CONDUCTOR CONCENTRICO UEALBX2 AWG M| 460,000 4045/ CUMB
101 | 1009725 TARUGO PLASTICO 5/16” X 11/2" UN 500,000 e
102 | 1009733 FUSIBLE EXPULSION 15.0 ATIPO D UN 1,500 z
103 | 1010495 TORNILLO TIRAFONDO DE 14" X 1% UN 530,000 1.95 230 1,219,530.00 22% CUMPLE
104 | 1010506 FUSIBLE DE EXPULSION 15 ATIPO K UN 60 = = -100%
105 | 1011028 JUEGO CABLES DE VOLTAJE P/PATRON CALPORT UN 4 - - -100%
106 | 1011029 Juego cables de corriente p/patrén calpo UN 5 - - -100%
107 | 1012004 BATERIA 3.6V, TL-5276/C, P/MEDIDOR SENT UN 1,200 - - -100%
108, | 1012302 TIMINARIALED AP 931100 U [T 20000 477280 5,631.90 11263,80800(  Se% "CUMPLE
109 | 1012565 CABLE D/ GOMA 18/3 M 25,000 - - -100%
110 | 1012791 CONDUCTOR CU AISL 15KV H2AL 100% M 8,000 . - -100%
111 | 1013487 TUBERIA FLEX LIQ. TIGHT 1/2" NO METALICA T 1,000 - - -100%
112 | 1013517 Armario p/medidor con ventilacién UN 200 - - -100%
113 | 1014189 CONCENTRICO ESTANDAR AWG 1/0 2F + N M 10,350 . : -100%
114 | 1014496 CONECTOR DE PERFORACION CONDUC 18-6 AWG PG UN 5,000 11854 139.88 699,386.00 6% NO CUMPLE
115 | 2004784 MODEM GSM/GRPS MOTOROLA 624 UN 300 - A -100%
116 | 2007309 CONECTOR UF MEDIA LUNA 3/4" UN 200 - - -100%
117 | 2012264 QUICK CHECK HIGH VOLT TRANSFORMADOR UN 2 - - -100%
118 | 2012267 | MEDIDOR IF REGULACION TRASFORMACION (TTR) actualizada |  UN 1 = 5 -100%
119 | 2015175 PATRON PORTATILCLO.1 PARA VERIF D MED un 2 - - -100%
120 | 2015874 PULIDORA INAL 412 60V. un 6 - - -100%
121 | 2016552 MEGOHMETRO 5 KV €C uN 1 - - -100%
122 | 2016974 IGNITOR PARA LUMINARIA HPS 150-250W UN 10,000 - -100%
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CMVG ELECTRIC IMPORT

i : : Sy

T | céoiso DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD | u::;;:ﬁb ) |PBECGUNITARIO [ SEMONTO FOTAL (CON T DIFERENGIAS EERESULTAO
E h el (CONITBIS) RDS ITBIS) RD: ||PORCENTUAL TECNICO
M  |(siv TBIs) ROS e TS TR N

1| 1004213 CABLE DE ACERO COBREADO 15 AWG 3 HILDS [ 133,819 66.25 78.18 10,461,300.33 -25% CUMPLE

2 | 1005306 LUMINARIA APS 240V 150W UN 7,000 3,733.75 4,405.83 30,840,775.00 -13% NO CUMPLE
3 | 1005307 LUMINARIA APS 240V 250W UN 500 4,187.75 4,953.35 2,476,672.50 -22% NO CUMPLE
4 | 2008285 RESISTENCIA 100 OHMIO /100VA P/ PT UN 15 - - -100%

5 | 2008204 Resistencia 0.25 w /30va—p/ ct UN 30 - - -100%

& | 2008205 Resistencia 2000 w/ 30va—p/ pt UN 30 - - -100%

7 | 2008207 RELAY CONTROL 2P 120V 10A 8PIN UN 40 - - -100%

8 | 2008208 BASE RELAY BPIN un 40 - - -100%

9 | 1005341 MODULO TRANSF 1F 125KV R 15-30/5 UN 10 46,400.00 54,752.00 547,520.00 -35% CUMPLE
10 | 1005342 MOBULO TRANSF 1F 12.5KV R 25-50/5 ] 8 54,836.36 64,706.90 517,655.24 -28% CUMPLE
11 | 1005345 MODULO TRANSF 1F 12.5KV R 5-10/5 UN 20 50,266.67 59,314.67 1,186,293.41 -29% CUMPLE
12 | 1005352 MODULO TRANSF 3F 125KV R 15-30/5 un 15 114,550.00 135,169.00 2,027,535.00 -16% CUMPLE
13 | 1005354 MODULO TRANSE 3F 12.5KV R25-50/5 UN 28 119,012.99 140,435.33 3,932,189.19 -13% CUMPLE
14 | 1005359 MODULO TRANSF 3F 12.5KV R 5-10/5 UN 25 119,012.99 140,435.33 3,510,883.21 -13% CUMPLE
15 | 1005363 MODULO TRANSF 3F 4,16-12,5KV R 10-20/5 UN 20 119,012.99 140,435.33 2,808,706.56 -14% NO CUMPLE
16 | 1005403 POSTE HORMIGON ARMADO ViB 300DAN 10,5M UN 400 20,269.00 23,917.42 9,566,967.53 27% NO CUMPLE
17 | 1005405 POSTE HORMIGON ARMADO VI8 500DAN 10.5M UN 300 22,882.65 27,001.53 8,100,458.10 26% NO CUMPLE
18_| 1005406 POSTE HORMIGON ARMADO VIB 500DAN 12M UN 300 26,815.05 31,641.76 9,492,527.70 32% NO CUMPLE
19 | 1005456 SECCIDNADOR 13,2KV 600AMP UN 200 - - -100%

20 | 1005499 TRANSF TP 143 CSP 7.2KV 25 KVA UN 100 100,388.45 118,458.37 11,845,837.10 48% NO CUMPLE
21 | 1005502 TRANSF TP 1¢3 CSP 7,2KV S0 KVA UN 100 149,250.38 176,115.45 17,611,544.84 37% NO CUMPLE
22 | 1005503 TRANSF TP 1¢5 CSP 7,2KV 75 KVA UnN 50 179,456.09 211,758.19 10,587,909.31 32% NO CUMPLE
73 | 1005533 TRAF CORRIENTE (QUTDOOR) 200/5-400/5 UN 300 2,391.38 2,821.83 846,548.52 -19% NO CUMPLE
24 | 1005754 POSTE METALICO CHAPA 300 DAN 10,5 M UN 150 22,674.13 26,755.47 4,013,321.01 -3% CUMPLE
25 | 1005869 TRANSF CORRIENTE (OUTDOOR) 200/5 UN 6,488 3,787.06 4,468.73 28,993,125.43 12% NO CUMPLE
26 | 1005870 TRANSF CORRIENTE {OUTDOOR) 400/5 UN 700 3,787.06 4,468.73 3,128,111.56 10% NO CUMPLE
27 | 1005947 ALAMBRE LIGADURA ALUMINIO M 5,000 - - -100%

28 | 1005952 CABLE 1/0AWG THHN-THWN 600V M 1,000 - - -100%

29 | 1005963 CABLE ACERD GALVANIZADO P/RETENIDA 3/8" M 20,000 60.68 7160 1,432,048.00 -11% CUMPLE
30 | 1005991 CINTA DIELECTRICA 19 MM X 10 M ROL 2,833 - - -100%

31 | 1005998 CONDUCTOR 2/0 THW 0.6 kv M 2,000 - - -100%

32| 1006014 | __ CONGUETOR ol CONGENYRICO 4/3 AWG | UH 1500 607,02, 669,08 1,003625.00] 28% (CUMPLE’
33 | 1006020 CONDUCTOR TRIPLEX 2/0 AWG - N2/0 M 200,000 210.76 248.70 49,739,360.00 -12% CUMPLE
34 | 1006035 TAPE D/VINILO UN 8,830 - - -100%

35 | 1008067 CABLE CONTROL SJTW 10AWG X 4 HILOS M 2,200 - - -100%

36 | 1006075 CABLE CONTROL SJTW 6 HILOS K 12 TF 7.872 230.02 27142 2,136,646.58 224% NO CUMPLE
37 | 1006107 ALAMBRE TRENZADO THHN # 2 AWG NEGRO TF 2,000 - - -100%

33 | 1005220 TERMINAL COMPRESION TIPO PIN 2/0 uN 1,500 255.20 301.14 451,704.00 -34% CUMPLE
39 | 1005230 AISLADOR POLIMERICO T/SUSPENSION 13.2KV UN 2,000 - - -100%

40 | 1006241 AISLADOR PORC.TIPO LINE POST ANS! 57-1 uN 2,500 - - -100%

41 | 1006245 ALICATE AISLADD P/ELECTRICISTA un B - - -100%

42| 1006269 |BAQUELITA CL100 unl 571 8871 104,68 793,14369| 0% _CUMPLE
43 | 1006289 BASE CIRCULAR ENTRADA DE 1" uN 50,000 303.65 35831 17,915,350.00 CUMPLE
44 | 1006292 BASE CL 200 INDUSTRIAL FORMA 165 [ 400 2 E

45 | 1006323 BOMBILLO SODIO 150W UN 10,000 > c

46 | 1006324 BOMBILLD APS 250W U 2,000 - -

47 _| 1006335 BRAZO LAMP/ACERD GALVANIZADO 12/ UN 500 2,393.85 2,824.74 1,412,371.50 CUMPLE
48 | 1006336 BRAZO LAMPARA ACERD GALVANIZADO 6' UN 2,000 1,074.05 1,267.38 2,534,758.00 CUMPLE
49 | 1006366 CELULA FOTOELECTRICA 240V/1000W UN 20,000 326.91 385.75 7,715,076.00

50 | 1006382 COLLAR AMARRE EN FACHADA UN 276,043 12.23 14.43 3,983,686.95 CUMPLE
51| 1006305 . CONECTAPRUFDA O/AGUAP/C 63 ROSC 1 UN_ | 98,929 17.40 20,53 2,031,210.23 | [ cumpie
52 | 1006396 . CONEGTA PRUEBA DJAGUA P/C B.2RO5C 1* UN A58 1740 _ 2053] 955,682.47.| “CUMPL
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53 | 1006424 CONECTOR CURA PRESION 4/0AWG - 4/DAWG UN 1,000 - £
54 | 1008428 CONECTOR CURA PRESION 477MCM - 4/0AWG unN 1,500 - =
55 | 1006434 Conector curvo liquid talght 2" UN 400 - -
56 | 1006450 CONECTOR P/NEUTRO DESNUDO UN 140,663 70.05 82.66 11,627,062.92 CUMPLE
57 | 1006456 CONECTOR PERFORACION 1/0-4/0 AWG P-35 UN 164,998 70.05 82,66 13,638,569.68 CUMPLE
58 | 1006493 CONO ANCLAJE S00MM UN 1,500 - -
|59 | 1006573 EMPALME SECO 15 KV PARA CABLE H2AWG UN 200 - -
60 | 1006594 PLETINA FIJ ANG GUARDACAB P/TIRANTE 5/8 UN 2,000 - -
61 | 1006645 FUSIBLE EXPULSION 10.4 A TIPO D UN 2,000 -
62 | 1006654 FUSIBLE EXPULSION 3.5 A TIPO D UN 2,000 -
63 | 1008659 FUSIBLE EXPULSION 5.2 A TIPO D UN 4,000 - -
64 | 1006662 FUSIBLE EXPULSIGN 7ATIPO D UN 5,000 - -
65 | 1006634 GRAPA RETENCION 2/0 AWG A 4/0 AWG UN 2,000 371.58 B?E,QZB.ED CUMPLE
66 | 1006695 GRAPA RETENCION 336 MEMA 77 WG| UN 500 38251 1235,680.50 i CUMPLE
67 | 1006722 HEBILLA P/FLEJE 20MM 3/4" UN 1,500 9.79 17,328.30 CUMPLE
68 | 1006725 HOJA D/SEGUETA 12" UN 50 - -
69 | 1006824 MOLDURA PLASTICA 1/2" x 8' UN 27,908 57.79 68.19 1,903,107.92 CUMPLE
70 | 1005838 PERNO CORTO GALVANIZADO ANSI 57-1/3 UN 2,000 128.89 152.09 304,180.40 CUMPLE
71 | 1006861 PINZA RETENCION DOBLE 6/3AWG - B/2AWG UN 192,000 36.25 42.78 8,212,800.00 CUMPLE
72 | 1006922 SOPORTE EMN CRUCETA DOB UND_L&C GALY %" UN 1,000 290.00 342.20 34%200.00 CUMPLE
73 |00638 |~ SOPORIETPOLAGGAWKY T T 33089 390,57, 390,568.20 _ CUMPLE
74 | 1006982 TERMINAL COMPRESION TIPO PIN 4/0 UN 4,000 272.60 321.67 1,286,672.00 CUMPLE
75 | 1007010 TERMINAL P/CABLE EXT 15 KV K2AWG UN 200 1,469.33 1,733.81 346,761.88 NO CUMPLE
76 | too7o1d. RETENCION TEAM PREFORMADO CABLEAC 3/8. UN | Zood 14539 17156/ 343,120.40 | cUMele
77_| 1007083 TUBO GALVANIZADD 2" X 10 UN 250 - -
78 | 1007085 TUBO Y BASE CORTACIRCUITO 15KV 100 AMPS UN 1,000 - =
79 | 1007094 TUERCA CAB HEX AC GALV P/TORNILLO 5/8" UN 3,000 - -
B0 | 1007099 TUERCA D/0JO AC GALV P/TORNILLO 5/8" UN 2,000 - =
Bl | 1007105 VARILLA ANCLAJE DOBLE 3/4" X 8" UN 1,000 749.22 884.08 884,079.60 CUMPLE
B2 | 1007106 VARILLA ANCLAJESIMPLE 3/4" X 8" UN 1,000 738.31 871.21 871,205.80 CUMPLE
| 83 | 1007200 TORNILLO MAQUINA 1/2" X 2" UN 1,500 - =
B4 | 1007279 ARANDELA CUADRADA 2"X2" P/TORNILLO 1/2" UN 2,000 - =
85 | 1007282 TORNILLO ESP ROSCA CORRIDA 1/2"X12" UN 1,000 - -
B6 | 1007306 CONECTOR CURA PRESION 4/0 AWG —2/0AWG UN 2,000 - -
87 | 1007310 CONECTOR CURA PRESION 2/0 AWG - 1/0AWG UN 1,900 - -
88 | 1007318 TUBO Y BASE CORTACIRCUITO 15KV 200 AMPS UN 1,500 - el
89 | 1007403 CONECTOR COMPRESION €U P/CABLE 350MCM UN 700 - -
90 | 1007674 TERMIN ACODADD ENCHUF 15 KV H2AWG 2004 UN 100 2,040.24 2,407.48 240,748.32 CUMPLE
91 | 1007766 BRIDA SUJECCIGN 360MM % SMM UN 839,936 3.19 3.76 3,161,687.09 CUMPLE
92 | 1007842 Terminal ojo bimetalico p/cable 2/0 awg UN 3,000 = -
93 | 1008095 SELLO TOOLLESS ROTO SEAL NARANIA UN 50,000 = -
94 | 1008099 SELLOS TIPO PIN AMARILLO UN 15,000 50.60 895,620.00 CUMPLE
| 95 | 1008100 SELLOS TIFO PIN MORADO UN 250,387 33.39 9,865,297.88 CUMPLE
9 | 1008120 "POSTE METALICO CHAPA 500 DAN 12 M, UN 100 _ 25,8338 - 3,048,397.84 _ GUMPLE
97 | 1008251 TORNILLO MAQUINA AC GALV 1/2" X 12" UN 2,000 58.09 137,092.40 NO CUMPLE
93 | 1008772 TAPON PVC1" UN 205 3 .
99 | 1009443 CONDUCTOR CONCENTRICO DEALGX 3 AWG M 600,000 86.03 101.52 60,909,240.00 CUMPLE
100 | 1009444 CONOUCTOR CONCENTRICO DEALBX 2 AWG M 400,000 39.66 46.80 18,719,520.00 CUMPLE
101 | 1009725 TARUGO PLASTICO 5/16" X 11/2" UN 500,000 3.76 444 2,218,400.00 CUMPLE
102 | 1009733 FUSIBLE EXPULSION 15.0 A TIPQ D UN 1,500 = -
103 | 1010495 TORNILLO TIRAFONDO DE 14" X 114" UN 530,000 1.82 2,15 1,138,228.00 CUMPLE
104 | 1010506 FUSIBLE DE EXPULSION 15 ATIPO K UN 60 - -
105 | 1011028 JUEGO CABLES DE VOLTAIE P/PATRON CALPORT UN 4 - -
106 | 1011029 Juego cables de corriente p/patrdn calpo UN 5 - -
107 | 1012004 BATERIA 3.6V, TL-5276/C, P/MEDIDORSENT UN 1,200 - -
108 | 1012302 LUMINARIA LED AP 90-110 W UN 2,000 7,788.57 9,190.51 18,381,025.20 CUMPLE
109 | 1012565 CABLE D/ GOMA 18/3 M 25,000 - =
110 | 1012751 CONDUCTOR CU AISL 15KV #2 AL 100% M 8,000 604.07 712.80 5,702,420.80 NO CUMPLE
111 | 1013487 TUBERIA FLEX LIQ. TIGHT 1/2" NO METALICA TF 1,000 - -
112 | 1013517 Armario p/medidor con ventilacién UN 200 - -
113 | 1014189 CONCENTRICO ESTANDAR AWG 1/0 2F + N M 10,350 - -
114 | 1014456 CONECTOR DE PERFORACION CONDUC 18-6 AWG P& UN 5,000 - -
115 | 2004784 MODEM GSM/GRPS MOTOROLA G24 UN L - -
116 | 2007309 CONECTOR UF MEDIA LUNA 3/4" UN 200 - -
117 | 2012264 QUICK CHECK HIGH VOLT TRANSFORMADOR UN 2 - =
118 | 2012267 | MEDIDOR 1F REGULACION TRASFORMACION (TTR) actualizada UN 1 - -
119 | 2015175 PATRGN PORTATILCLD.1 PARAVERIF D MED Un 2 F -
120 | 2015874 PULIDORA INAL 4 12 60V, UN 6 = -
121 | 2016552 MEGOHMETRO 5 KV CC UN 1 - -
122 | 2016974 IGNITOR PARA LUMINARIA HPS 150-250W UN 10,000 33833 399.23 3,992,294.00 NO CUMPLE
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1 | 3} i 4 i WY ¥
PRECIO ' T
T 2 PRECIO UNITARIO [ MONTOTOTAL (CON | DIFERENGA | RESULTADO"
E copIGa DESCRIPCION UNIDAD | CANTIBAD (. UNITARIO | (coN mmsis) RS MBIS)RDS  |PORCENTUAL TEQNICO
] (SINITBIS) RDS . ) f : .
1 | 1004213 CABLE DE ACERO COBREADG #6 AWG 3 HILOS M 133,819 - -100%
2 | 1005306 LUMINARIA APS 240V 150W UN 7,000 - -100%
3 | 1005307 LUMINARIA APS 240V 250W UN 500 - -100%
4 | 2008285 RESISTENCIA 100 0HMIO /100VA —P/ PT UN 15 g -100%
5 | 2008204 Resistencia 0.25 w /30va—p/ et UN 30 - -100%
6 2008205 Resistencia 2000w/ 30va—p/ pt UN 30 - -100%
7 | 2008207 RELAY CONTROL 2P 120V 104 8PIN uN 40 - -100%
8 | 2008208 BASE RELAY 8PIN UN 40 - -100%
9 | 1005341 MODULO TRANSF 1F 12.5KV R 15-30/5 uN 10 - -100%
10_| 1005342 MODULO TRANSF 1F 12.5KV R25-50/5 [T 8 - -100%
11| 1005345 MODULO TRANSF 1F 12.5KV R5-10/5 UN 20 - -100%
12 | 1005352 MODULO TRANSF 3F 12.5KV R 15-30/S [ 15 - -100%
13 | 1005354 MODULO TRANSF 3F 12.5KV R 25-50/5 UN 28 - -100%
14| 1005359 MODULO TRANSF 3F 12.5KV R 5-10/5 UN 25 - -100%
15 | 1005363 MODULO TRANSF 3F 4,16-12,5KV R 10-20/5 UN 20 - -100%
16 | 1005403 POSTE HORMIGON ARMADD VI8 300DAN 10.5M UN 400 - -100%
17| 1005405 POSTE HORMIGON ARMADO V1B S00DAN 10.5M UN 300 - -100%
18 | 1005406 POSTE HORMIGON ARMADO VIB 500DAN 12M UN 300 - -100%
19 | 1005456 SECCIONADOR 13,2KV 600AMP UN 200 - -100%
20 | 1005499 TRANSE TP 165 CSP 7.2KV 25 KVA UN 100 - -100%
21 | 1005502 TRANSF TP 1@ CSP 7.2KV 50 KVA UN 100 - -100%
22 | 1008503 TRANSE TP 1¢5 CSP 7.2KV 75 KVA UN 50 - -100%
23 | 1005533 TRAF CORRIENTE (OUTDOOR) 200/5-400/5 UN 300 - -100%
24 | 1005754 POSTE METALICO CHAPA 300 DAN 10,5 M UN 150 - -100%
25 | 1005859 TRANSF CORRIENTE (OUTDOOR) 200/5 UN 6,488 - -100%
26 | 1005870 TRANSF CORRIENTE (OUTDOOR) 400/5 UN 700 = -100%
27 | 1005847 ALAMBRE LIGADURA ALUMINIO M 5,000 - -100%
28 | 1005952 CABLE 1/DAWG THHN-THWN 600V M 1,000 - -100%
29 | 1005963 CABLE ACERO GALVANIZADO P/RETENIDA 3/8" M 20,000 - -100%
30 | 1005991 CINTA DIELECTRICA 19 MMX 10 M ROL 2,833 -100%
31 | 1005998 CONDUCTOR 2/0 THW 0.6 KV M 2,000 - -100%
32 | 1006014 CONDUCTOR CU CONCENTRICO 4/3 AWG UN 1,500 - -100%
33 | 1006020 CONDUCTOR TRIPLEX 2/0 AWG - N2/0 M 200,000 - -100%
34 | 1006035 TAPE D/VINILO UN 8,830 - -100%
35 | 1006067 CABLE CONTROL SJTW 10AWG X 4 HILOS M 2,200 - -100%
36 | 1006075 CABLE CONTROLSITW 6 HILOS ¥ 12 TF 7,872 - -100%
37 | 1006197 ALAMBRE TRENZADO THHN # 2 AWG NEGRO TF 2,000 - -100%
38 | 1006220 TERMINAL COMPRESION TIPO PIN 2/0 UN 1,500 - -100%
39 | 1006230 AISLADOR POLIMERICO T/SUSPENSION 13.2kV UN 2,000 - -100%
40 | 1006241 AISLADOR PORC.TIPO LINE POST ANS| 57-1 UN 2,500 - -100%
41 | 1006245 ALICATE AISLADO P/ELECTRICISTA UN 8 - -100%
42| 1006269 BAQUELITA CL100 UN 7,577 - -100%
43 | 1006289 BASE CIRCULAR ENTRADA DE1" UN 50,000 - -100%
44 | 1006292 BASECL 200 INDUSTRIAL FORMA 165 UN 400 - -100%
45 | 1006323 BOMBILLO S0DIO 150W UN 10,000 - -100%
45 | 1006324 BOMBILLO APS 250W UN 2,000 = -100%
47 | 1006335 BRAZO LAMP/ACERO GALVANIZADO 12' UN 500 5 -100%
48 | 1006336 BRAZO LAMPARA ACERD GALVANIZADD 6' UN 2,000 - -100%
49 | 1006366 CELULA FOTOELECTRICA 240V/1000W UN 20,000 - -100%
so | 1006382 COLLAR AMARRE EN FACHADA UN 276,043 - -100%
51 | 1006395 CONECT A PRUEBA D/AGUA P/C. 6,3 ROSC 1" UN 98,529 - -100%
52 | 1006396 CONECTA PRUEBA D/AGUA P/C. 8,2 ROSC1* UN 46,546 - -100%
53 | 1008424 CONECTOR CURA PRESION 4/0AWG - 4/0AWG UN 1,000 - -100%
54| 1006428 CONECTOR CURIA PRESION 477MCM - 4/0AWG UN 1,500 - -100%
| s5 | 1005434 Conector curvo liquid taight 2" UN 400 - -100%
56 | 1006450 CONECTOR P/NEUTRO DESNUDO UN 140,663 : -100%
57 | 1006456 CONECTOR PERFORACION 1/0-4/0 AWG P-35 UN 164,998 - -100%
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S8 | 1006493 CONO ANCLAJE 500MM UN 1,500 - = -100%
| 59 | 1006573 EMPALME SECO 15 KV PARA CABLE H2AWG UN 200 - - -100%
60 | 1006594 PLETINA FUJ ANG GUARDACAB P/TIRANTE 5/8 UN 2,000 - - -100%
61 | 1006645 FUSIBLE EXPULSION 10.4 A TIPO D UN 2,000 = = -100%
62 | 1006654 FUSIBLE EXPULSION 3.5 A TIPO D UN 2,000 - 5 -100%
63 | 1006659 FUSIBLE EXPULSION 5.2 A TIPO D UN 4,000 - = -100%
64 | 1006662 FUSIBLE EXPULSION 7 A TIPO D UN 5,000 - 2 -100%
65 | 1006694 GRAPA RETENCION 2/0 AWG A 4/0 AWG UN 2,000 s = -100%
66 | 1006695 GRAPA RETENCION 336 MCM A 477 MCM UN 500 - = -100%
67 | 1006722 HEBILLA P/FLEJE 20MM 3/4" UN 1,500 = - -100%
68 | 1006725 HOJA D/SEGUETA 12" UN 50 - = -100%
69 | 1006824 MOLDURA PLASTICA 1/2" x 8 UN 27,908 - = -100%
70 | 1006838 PERNO CORTO GALVANIZADO ANSI 57-1/3 UN 2,000 - - -100%
71 | 1006861 PINZA RETENCION DOBLE 6/3AWG - 8/2AWG un 192,000 - = -100%
72 | 1006922 SOPORTE EN CRUCETA DOB UND AC GALV %" UN 1,000 - = -100%
73 | 1006938 SOPORTETIPO LAC GALV X" UN 1,000 - = -100%
74 | 1006982 TERMINAL COMPRESION TIPO PIN 4/0 UN 4,000 = = -100%
75 | 1007010 TERMINAL P/CABLE EXT 15 KV HZAWG UN 200 - - -100%6
76 | 1007014 RETENCION TERM PREFORMADO CABLE AC 3/8 UN 2,000 - - -100%
77 | 1007083 TUBD GALVANIZADO 2" X 10" UN 250 = = -100%
78 | 1007085 TUBO Y BASE CORTACIRCUITO 15KV 100 AMPS. UN 1,000 - - -100%
79 | 1007034 TUERCA CAB HEX ACGALV P/TORNILLO 5/8" UN 3,000 - - -100%
80 | 1007093 TUERCA D/DJO AC GALV P/TORNILLO 5/8" UN 2,000 2 = -100%
81 | 1007105 VARILLA ANCLAJE DOBLE 3/4" X 8" UN 1,000 - - -100%
82 | 1007106 VARILLA ANCLAIE SIMPLE 3/4" X 8" UN 1,000 = o -100%
83 | 1007200 TORNILLO MAQUINA 1/27 X 2" UN 1,500 - = -100%
84 | 1007279 ARANDELA CUADRADA 2"X2" P/TORNILLO 1/2" UN 2,000 - = -100%
85 | 1007282 TORNILLO ESP ROSCA CORRIDA 1/2" X12" UN 1,000 - - -100%
86 | 1007306 CONECTOR CURA PRESION 4/0 AWG —2/0 AWG UN 2,000 = = -100%
87 | 1007310 CONECTOR CURA PRESION 2/0 AWG —1/0AWG UN 1,500 - 2 -100%
88 | 1007318 TUBO Y BASE CORTACIRCUITO 15KV 200 AMPS UN 1,500 - - -100%
89 | 1007403 CONECTOR COMPRESION CU P/CABLE 350MCM UN 700 - - -100%
90 | 1007674 TERMIN ACODADO ENCHUF 15 KV HZAWG 2004 UN 100 - - -100%
91 | 1007766 BRIDA SUJECCION 360MM x SMM UN 839,936 - - -100%
92 | 1007842 Terminal ojo bimetalico p/cable 2/0 awg UN 3,000 - - -100%
93 1008095 SELLO TOOLLESS ROTO SEAL NARANJA UN 50,000 = -100%
94 1008099 SELLOS TIPO PIN AMARILLO UN 15,000 = -100%
95 1008100 SELLOS TIPO PIN MORADO UN 250,387 = = -100%
9 | 1008120 POSTE METALICO CHAPA 500 DAN 12 M, UN 100 - - -100%
97 | 1008251 TORNILLO MAQUINA AC GALV 1/2" X 12" UN 2,000 - = -100%
gg | 1008772 TAPON PVCT UN 205 - - -100%
93 | 1003443 CONDUCTOR CONCENTRICO DE ALE X 3 AWG M 600,000 - = -100%
100 | 1005444 CONDUCTOR CONCENTRICO DEAL8 X 2 AWG M 400,000 - - -100%
101 | 1009725 TARUGO PLASTICO 5/16" X 11/2° UN 500,000 - = -100%
102 | 1009733 FUSIBLE EXPULSION 15.0 A TIPO D UN 1,500 - - -100%
103 | 1010495 TORNILLO TIRAFONDO DE 14" X 14" UN 530,000 - = -100%
104 | 1010506 FUSIBLEDE EXPULSION 15 A TIPO K UN 60 = = -100%
105 | 1011028 JUEGO CABLES DE VOLTAJE P/PATRON CALPORT UN 4 - = -100%
106 | 1011029 Juego cables de corrlente p/patrén calpo UN 5 - - -100%
“107 | 1012004 _ BATERIA 36V, TL:5276/C, P/MEDIDOR SERT UN 1,200 670,00 790,60 i 948,72000]  24% | CUMPLE
108 | 1012302 LUMINARIA LED AP 90-110W UN 2,000 - = -100%6
109 | 1012565 CABLE B/ GOMA 18/3 M 25,000 - - -100%
110 | 1012791 CONDUCTOR CUAISL 15KV #2 AL 100% M 8,000 = - -100%
111 | 1013487 TUBERIA FLEX LIQ, TIGHT 1/2" NO METALICA TF 1,000 - = -100%
112 | 1013517 Armario p/medidor con ventilacién uN 200 - - -100%
113 | 1014189 CONCENTRICO ESTANDAR AWG 1/0 2F + N M 10,350 - - -100%
114 | 1014496 ‘CONECTOR DE PERFORACION CONDUC 18-6 AWG PG UN 5,000 - - -100%
115 | 2004784 MODEM GSM/GRPS MOTOROLA G24 UN 300 15,930.00 18,797.40 5,639,220.00 -15% NO CUMPLE
116 | 2007309 CONECTOR UF MEDIA LUNA 3/4" UN 200 - - -100%
117 | 2012264 QUICK CHECK HIGH VOLT TRANSFORMADOR UN 2 = - -100%
118 | 2012267 | MEDIDOR IF REGULACION TRASFORMACION (TTR) ac UN 1 = -1 -100%
119 | 2015175 PATRON PORTATILCLD.1 PARA VERIF D MED UN 2 - = -100%
120 | 2015874 PULIDORA INAL 4 12 60V. UN 13 - -100%
121 | 2016552 MEGOHMETRO S KV CC UN 1 - x -100%
122 | 2016574 IGNITOR PARA LUMINARIA HPS 150-250W UN 10,000 - - -100%
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