
No Partidas Descripción Cantidad Unidad

1.00 PRELIMINARES

1.01
Corte de capa vegetal y arcilla en excavación zapata muros nuevos jardinera, columnas 

escalera y canaleta desague pluvial.
46.27

M3

1.02
Bote capa vegetal y arcilla e=1.25 M en excavación zapata muros nuevos jardinera, columnas 

escalera y canaleta desague pluvial.
57.83

M3

1.03
Suministro, acarreo, regado y compactado de relleno de compactación manual tipo tosca en 

zapata canaletas desague pluvial y columnas estructurales en escalera acceso segundo nivel.
8.57 M²

1.04 Demolición piso existente primer nivel. 219.54 M²

1.05 Demolición antepecho existente. 1.00 Pa

1.06 Desinstalación y bote de capa asfáltica existente primer nivel. 173.70 M²

1.07 Desmonte de plafond existente primer nivel. Incluye perfiles. 1.00 Pa

1.08 Retiro de pañete en techo existente en malas condiciones 1er nivel. 1.00 Pa

1.09 Demolición y bote fregadero trasero existente. 1.00 Pa

2.00 HORMIGÓN

2.01
Hormigón armado f´c=210 Kg/Cm² en zapata de muros de bloques 6" para desague pluvial. 

Ver más detalles en planos y secciones.
10.19 M²

2.02
Hormigón Simple f´c=140 Kg/Cm² zapata superficial muro jardinera. Incluye bastones a 0.6 M 

y cerpentina para amarre Ø3/8"  A.N.P. Ver más detalles en planos y secciones.
0.48 M²

2.03

Hormigón armado zapata columnas (0.60 x0.60 x0.30 M) escalera de acceso hacia segundo 

nivel. Usar Hormigón en Ligadora 1:3:5 (140 Kg/Cm²) Acero de 3/8'' fy=4,200 kg/cm². Ver más 

información en detalles y planos estructurales.

0.83 M3

2.04
Hormigón armado columnas escalera de acceso hacia segundo nivel. Usar Hormigón Industrial 

(210 Kg/Cm²). Ver más información en detalles y planos estructurales.
0.89 M3

2.05

Hormigón armado en vigas de amarre en escalera hacia segundo nivel. Sección 0.20 x 0.20 

M. Usar Hormigón Industrial (210 Kg/Cm²). Ver más información en detalles y planos 

estructurales.

0.16 M3

2.06
Hormigón armado en dintel de sección b=0.2, h=0.25 en cuarto equipos sobre puerta acceso. 

Ver más detalles en planos.
0.31 M3

2.07
Hormigón armado f´c=210 Kg/Cm² en vaciado escalera. Ver más detalles en planos y 

secciones.
2.54 M3

2.08 Vaciado impermeabilizante de techo primer nivel. Ver detalles en planos. 26.41 M3

2.09 Vaciado zabaleta de techo primer nivel. Ver detalles en planos. 68.10 M3

2.10
Vaciado losa hormigón simple para colocación de piso primer y segundo nivel. Ver más 

detalles en planos.
42.21 M3

2.11 Hormigón simple en canaleta desague pluvial. Ver detalles en planos. 12.30 M²

2.12
Hormigón armado f´c=180 Kg/Cm² con malla electrosoldada 15x15 cm losa piso segundo nivel. 

Espesor de losa 0.10 M.Ver detalles en planos.
202.52 M2

2.13
Hormigón Simple f´c=140 Kg/Cm² Para subir nivel bajo meseta cocina primer y segundo nivel. 

Ver detalles en planos.
3.02 M²

2.14
Vaciado hormigón para reparación de pasillo exterior lateral izquierdo a causa de soterrado de 

tuberías.
1.00 Pa

2.15 Resane pañete techo 1er nivel. 1.00 Pa

3.00 MUROS

3.01
Demolición muros existentes en divisiones internas existentes primer nivel. Ver detalles de 

muros referidos en comparaciones de plano existente y propuesta dimensionada.
128.36 M²

3.02 Bote muros de bloques demolidos. 1.00 Pa

3.03

Terminación de mochetas y cantos. Ver detalles de muros referidos en comparaciones de 

plano existente y propuesta dimensionada.
1.00 Pa

3.04

Suministro y colocación muros de bloques en divisiones internas primer nivel. Incluye picar y 

anclar muro a piso. Ver detalles en plano dimensionado.
21.08 M²

3.05 Fraguache muros de bloques. 42.16 M²

3.06 Pañete muros de bloques. 42.16 M²

3.07 Fraguache columnas y dinteles. 10.88 M²

3.08 Pañete columnas y dinteles. 10.88 M²

3.09

Terminación mochetas y cantos primer nivel. Incluye todos los elementos intervenidos: 

columnas, muros, dinteles, vigas, etc. Ver más detalles en planos.
193.44 Ml

3.10

Suministro y colocación de mortero para relleno de huecos áreas intervenidas electricamente. 

Incluye terminación mochetas y cantos.
1.00 Pa

3.11

Suministro e Instalación muros de foam perímetro segundo nivel. Inlcuye muro en L interior en 

división áreas Lectura e Impresión y Doblado. Ver más detalles en planos.
243.41 M²

3.12

Suministro e Instalación muros de densglass antepecho segundo nivel. Ver más detalles en 

planos.
42.97 M²

3.13
Suministro e Instalación densglass diseño fachada frontal. Ver más detalles en planos. 41.01 M²

3.14

Suministro e instalación muros interiores en sheetrock primer y segundo nivel. Incluye perfiles, 

parales, soportes en dinteles de puertas y ventanas y demás piezas de instalación. Ver más 

detalles en planos.

222.77 M²

3.15

Suministro, instalación y terminación de cenefa de sheetrock área Encargado primer nivel 

p/cubrir ductería de A/A.
1.00 Pa

3.16

Suministro y colocación muros de bloques zapata canaletas desague pluvial. Incluye 

cerpentinas. Ver detalles estructurales en planos referidos.
104.06 M²
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3.17

Suministro y colocación muros de bloques zapata jardinera. Incluye cerpentinas. Ver detalles 

estructurales en planos referidos.
1.00

Pa

3.18

Suministro y colocación muros de bloques S.N.P jardinera. Incluye cerpentinas. Ver detalles 

estructurales en planos referidos.
1.84

Pa

3.19

Suministro y colocación de pañete pulido en canaletas en "U" para desagua pluvial. Ver 

detalles en planos.
205.06 M²

3.20

Suministro, corte y colocación de lajas tipo ribete para revestimiento de pared pachada frontal 

oficina. Ver más detalles en planos y elevaciones.
9.21 M²

4.00 ESTRUCTURAS METÁLICA

4.01 Tipo de estructura en miembros Principales: Alma Llena.

4.02
Anclaje a estructura existente: Simplemente apoyada apernada en columnas según planos 

diseño.

4.03 Placa Base: En tola Hiero Negro.

4.04 Miembros principales: Miembros W Importados, de sección variable, según diseño estructural.

4.05 Ancho de estructura extremo de pórticos: Variable, según plano suministrado.

4.06 Longitud de estructura extremo de pórticos: Variable, según plano suministrado.

4.07 Área en Planta a Cubrir incluyendo Aleros: 173.70 M2 (medida sujeta a instalación final).

4.08 Altura en los extremos de pórticos desde placa base. 3.17 ML

4.09 Altura de nivel de piso terminado a caballete. 3.87 ML

4.10 Flecha de caballete. 0.70 ML

4.11 Correas de techo: Galvanizada Tipo C 6" de 1/16.

4.12 Tensores de Correa (Tillas): Barra Lisa a Mitad de Luz.

4.13 Tensores de Pórticos (Riostras): En Barra Lisas, Paños Alternos.

4.14 Caños de Techo En Aluzinc Liso.

4.15 Caballete de Techo En Aluzinc Liso.

4.16
Bajantes Pluviales En PVC 4" (4.00 ml de longitud). 3 bajantes de cada lado, descargar en 

canaletas propuestas. 

4.17 Conexiones de Elementos. Conexión Simple o Shear Tab Apernada.

4.18 Tornillos estructurales: A-325 de Alta Resistencia Apretado con llave dinamométrica de salto.

4.19
Soldadura de elementos por soldadores certificados: Con Electrodos para acero al carbono, de 

bajo contenido de hidrógeno y resistente a la humedad AWS E-70XX.

4.20
Pintura de Miembros Contra Oxido: Con una base libre de hierro, hecha en aceite, de alta 

calidad resistente al polvo y humedad (ver color).

4.21 Izaje de Estructura Con Grúa Tipo Pettibone. Traslado manual desde techo RRHH.

4.22
Limpieza de miembros por fricción: Con cepillos tipo copa; Alambre trenzado C-20 de acero al 

carbón.

4.23
Acero a utilizar: Para miembros estructurales: (vigas-cols) A-572 Grado 50. Para placas de 

apoyos y unión A-36. Para barras redondas A-307. Para tornillos A-325. 1.00

4.24 Suministro e Instalación Aislante Térmico de 3 mm espesor. 215.00 M²

4.25 Terminación estructura en color Gris Ratón. Solicitar aprobación SSGG. 1.00 Pa

5.00 HERRERÍA

5.01
Suministro y colocación parrilla de hierro, espaciamientos a definir (Con aprobación previa de 

SSGG); sobre canaleta de desague pluvial.
224.20 Pie

5.02
Suministro y colocación de pasamanos en acero inoxidable tubo 2 pulgadas, soldadura en 

argon nueva escalera.
12.03 Ml

5.03

Confección de Jaula en Hierro para materiales Centro Técnico (1.00 x 0.80 x 1.90 m), dos 

niveles. Ver más detalles en plano. Incluye pintura negro industrial. Solicitar aprobación 

previa de SSGG.

6.00 Ud

5.04

Confección e instalación Tramería para Almacen, usar angulares, perfiles y planchas de 

plywood de 1/2 (L= 2.40 m, a=0.40 m, h=2.00 m, separación= 0.35 m). Ver dimensiones y 

detalles en plano.

27.00 Ud

5.05
Desinstalación de protectores existentes en ventanas y cristales fijo fachada frontal. Ver 

detalles de elementos referidos en planos.
3.00 Ud

5.06
Suministro e instalación de protectores tipo planchuelas horizontales. Ver más detalles en 

planos.
198.22 Pie

6.00 PUERTAS Y VENTANAS

6.01

Desinstalación de puerta comercial con puerta enrollable existente primer nivel. Ver más 

detalles en planos.
1.00 Ud

6.02

Desinstalación ventana corredera de cristal con protector en nueva área Gestores Cobranza. 

Ver más detalles en planos.
1.00 Ud

6.03

Reinstalación ventana corredera de cristal con protector en área Cocina. Incluye apertura de 

hueco, terminación de mochetas y cantos. Ver más detalles en planos.
1.00 Ud

6.04 Desinstalación de ventanas áreas: Baño 1 y Baño 2 primer nivel. 2.00 Ud

6.05 Desinstalación puerta de tola área acceso hacia patio. 1.00 Ud

6.06
Desinstalación puerta polimetal ubicada en espacio de actual área Gestores Cobranza. 1.00

Ud

6.07 Desinstalación cristales fijo antiagua oficina encargado. 1.00 Pa

6.08

Suministro y colocación de crital fijo color natural y perfilería a presión blanca oficina 

Encargado OC. Ver más detalles en planos.
116.85 P²

6.09

Suministro y colocación de cristal fijo color natural y perfilería a presión blanca oficina 

Encargado Servicio al Cliente. Ver más detalles en planos.
220.51 P²

6.10

Suministro y colocación laminado froster oficina Ecargado OC. Ver más detalles sobre diseño 

y ubicación en planos.
14.82 P²

6.11

Suministro y colocación laminado froster oficina Ecargado Servicio al Cliente. Ver más detalles 

sobre diseño y ubicación en planos.
25.94 P²

6.12

Suministro y colocación de cristal martillado color natural y perfilería a presión blanca área 

espera. Ver más detalles en planos.
71.63 P²



6.13

Suministro y colocación de muro para Oficial de Caja. Ver detalles de materiales y 

dimensiones en plano y elevación tipo.
1.00 Ud

6.14

Suministro e instalación Puerta flotante doble color natural  (2.00 x 2.1 M), incluir brazos 

hidráulicos y halones. Área: acceso principal primer nivel. Ver más detalles en planos.
1.00 Ud

6.15

Suministro e instalación Puerta Comercial sencilla color natural y aluminio blanco (0.9 x 2.1 M), 

incluir brazo hidráulico. Áreas: Ofic Encargado OOCC, Encargado servicio al cliente primer 

nivel. Ver más detalles en planos.

2.00 Ud

6.16

Suministro e instalación Puerta Polimetal (1.00 x 2.1 M), incluir brazo hidráulico, pata chivo y 

tope en piso. Áreas: Gestores cobranza 1er nivel, acceso 2do Nivel, impresión y doblado 2do 

nivel. Ver más detalles en planos.

3.00 Ud

6.17

Suministro e instalación Puerta Polimetal (0.9 x 2.1 M), incluir brazo hidráulico, pata chivo y 

tope en piso. Áreas: cuarto de equipos y baño #2 1er nivel, Encargado técnico, baño, salón de 

reuniones, archivo, cocina-comedor 2do nivel. Ver más detalles en planos.

7.00 Ud

6.18

Suministro e instalación Puerta Polimetal (0.8 x 2.1 M), incluir brazo hidráulico, pata chivo y 

tope en piso. Área: acceso posterior 1er nivel. Ver más detalles en planos.
1.00 Ud

6.19

Suministro e instalación Puerta Polimetal (0.6 x 2.1 M), incluir brazo hidráulico, pata chivo y 

tope en piso. Área: baño #1 primer nivel. Ver más detalles en planos.
1.00 Ud

6.20

Suministro e instalación de cerradura tipo pestillo puertas tola: depósito 1er nivel, puerta 

acceso lateral derecho y baño 1er nivel.
3.00 Ud

6.21

Suministro, confección e instalación de ventanas corredera de cristal y aluminio blanco, quicio 

H=1.0 M (3 Ud) (0.50 x 0.50 M). Áreas: baño #1 y #2 primer nivel, baño segundo nivel. Ver 

mas detalles en plano.

3.00 Ud

6.22

Suministro, confección e instalación de ventanas corredera de cristal y aluminio blanco, quicio 

H=1.0 M (2 Ud) (3.72 x 1.50 M). Área: fachada frontal segundo nivel. Ver mas detalles en 

plano.

2.00 Ud

6.23

Suministro, confección e instalación de ventanas corredera de cristal y aluminio blanco, quicio 

H=1.0 M (3 Ud) (1.95 x 1.12 M). Área: laterales derecho e izquierdo segundo nivel. Ver mas 

detalles en plano.

3.00 Ud

6.24
Suministro e instalacion de shutter Puerta frontal 2.00x2.10. incluye pulsador y electricidad 1.00 Ud

6.25
Suministro e instalacion de shutter Ventanal frontal 3.50x1.50 incluye pulsador y electricidad. 1.00 Ud

6.26
Suministro e instalacion de shutter Ventana frontal 1.2x1.50. incluye pulsador y electricidad. 1.00 Ud

Suministro e instalación corinas venecianas blancas.

6.27 Frontal, lateral izquierdo 1. Primer nivel. 67.13 P2

6.28 Frontal, lateral izquierdo 2. Primer nivel. 26.16 P2

6.29 Lateral derecho. Primer nivel. 39.33 P2

6.30 Lateral derecho. Primer nivel. 39.33 P2

6.31 Frontal. Segundo nivel. 71.34 P2

6.32 Frontal. Segundo nivel. 72.62 P2

6.33 Lateral derecho. Segundo nivel. 39.33 P2

6.34 Lateral derecho. Segundo nivel. 39.33 P2

6.35 Lateral izquierdo. Segundo nivel. 39.33 P2

Laminado SDY-250

6.36 Frontal, lateral izquierdo 1. Primer nivel. 56.01 P2

6.37 Frontal, lateral izquierdo 2. Primer nivel. 19.85 P2

6.38 Lateral derecho. Primer nivel. 31.47 P2

6.39 Lateral derecho. Primer nivel. 31.47 P2

6.40 Frontal. Segundo nivel. 59.72 P2

6.41 Frontal. Segundo nivel. 60.85 P2

6.42 Lateral derecho. Segundo nivel. 31.47 P2

6.43 Lateral derecho. Segundo nivel. 31.47 P2

6.44 Lateral izquierdo. Segundo nivel. 31.47 P2

7.00 PISOS

7.01
Suministro y colocación de cerámica de piso 0.50 x 0.50 M bajo meseta primer nivel. Solicitar 

aprobación previa de SSGG. Ver más detalles en planos.
1.00 Pa

7.02
Suministro y colocación de cerámica de piso 0.50 x 0.50 M color blanco en primer nivel. 

Solicitar aprobación previa de SSGG. Ver más detalles en planos.
219.54 M²

7.03

Suministro y colocación de cerámica de piso 0.50 x 0.50 M bajo meseta segundo nivel, 

homologar con piso existente. Solicitar aprobación previa de SSGG. Ver más detalles en 

planos.

1.00 Pa

7.04
Suministro y colocación de cerámica de piso 0.50 x 0.50 M color blanco en segundo nivel. 

Solicitar aprobación previa de SSGG. Ver más detalles en planos.
207.90 M²

7.05
Suministro y colocación de zócalos en piso primer nivel. Solicitar aprobación previa de 

SSGG.
107.71 M²

7.06
Suministro y colocación de zócalos en piso bajo meseta primer nivel, homologar con piso 

existente. Solicitar aprobación previa de SSGG.
1.00 Pa

7.07
Suministro y colocación de zócalos en piso segundo nivel. Solicitar aprobación previa de 

SSGG.
167.96 M²

7.08
Suministro y colocación de zócalos en piso bajo meseta segundo nivel. Solicitar aprobación 

previa de SSGG.
1.00 Pa

7.09
Suministro y colocación de cerámica de exteriores para escalera en huella, contrahuella y 

descanso. Solicitar aprobación previa de SSGG.
17.56 M²

7.10
Suministro y colocación de cerámica de piso 0.50 x 0.50 M para exterior gris alto tráfico 

antideslizante. Solicitar aprobación previa de SSGG. Ver más detalles en planos.
19.17 M²

8.00 PINTURA



8.01
Pintura Blanco 00 Semigloss área interior existente primer nivel. Incluye muros, columnas y 

techos. Ver detalles en planos.
373.33 M²

8.02
Pintura Blanco 00 Semigloss muros exteriores existentes primer nivel. Incluye vuelos, muros y 

columnas. Ver detalles en planos.
244.57 M²

8.03
Pintura Blanco 00 Semigloss, incluye pintura Base área interior nueva primer nivel. Incluye 

muros y columnas. Ver detalles en planos.
196.80 M²

8.04
Pintura Blanco 00 Semigloss, incluye pintura Base área interior segundo nivel. Incluye muros, 

columnas cubrefalta.
348.69 M²

8.05
Pintura Blanco 00 Semigloss, incluye pintura base en muros exteriores nuevos segundo nivel. 

Incluye vuelos, muros y columnas. Ver detalles en planos.
758.54 M²

8.06 Pintura azul Edenorte franja frintal primer y segundo nivel. 1.00 Pa

8.07 Pintura amarillo tráfico señalización contén frontal. 1.00 Pa

8.08 Señalización No Estaciones, parte frontal. 1.00 Pa

8.09 Mantenimiento puertas en tola primer nivel. 3 unidades, incluye pintura negro industrial. 1.00 Pa

.

9.00 ELECTRICIDAD Y DATA

9.01 Salidas Tomacorrientes AC 110V primer y segundo nivel. 25.00 Ud

9.02 Salidas Tomacorriente SM 110V primer y segundo nivel. 5.00 Ud

9.03 Salidas Tomacorrientes UPS 110V. 28.00 Ud

9.04 Salidas Interruptores Sencillos. 17.00 Ud

9.05 Salidas Interruptores Dobles. 4.00 Ud

9.06 Salidas Interruptores 3Way. 2.00 Ud

9.07 Salidas Data, usar conductor UTP Cat. 5E área cocina. Incluye certificación Data. 80.00 Ud

9.08
Certificación Salidas Data deben estar certificadas, terminadas y pachadas y entregar un 

reporte de la certificación por cada salida.
80.00 Ud

9.09 Suministro e instalación de Patchcord de 3 pies. Ver mas detalles en ficha técnica. 90.00 Ud

9.10 Suministro e instalación de Patchcord de 7 o 10 pies. Ver mas detalles en ficha técnica. 90.00 Ud

9.11
Suministro e Instalación de Patch Panel 48 Puertos. Solicitar aprobación de Redes 

Telemáticas.
2.00 Ud

9.12

Suministro e Instalación de Palometas múltiples. Ver detalles sobre geometría y 

especificaciones sobre materiales en Planos y Ficha Técnica. Incluye canaletas 35 mm y 

ángulos externos de 90°. Solicitar Ficha Técnica y Aprobación a SSGG.

5.00 Ud

9.13 Suministro e instalación de Bombillas Led de superficie. Ver mas detalles en planos. 4.00 Ud

9.14
Suministro e instalación de Lámparas Paneles LED 2 x 2 x 40W empotradas. Ver mas detalles 

en planos. Solicitar Ficha Técnica y Aprobación a SSGG.
30.00 Ud

9.15
Suministro e instalación de Panel Led redondo 8". Ver más detalles en planos. Solicitar Ficha 

Técnica y Aprobación a SSGG.
8.00 Ud

9.16
Salidas Ojos de buey tipo panel LED 10" de diámetro. Ver más detalles en planos. Solicitar 

Ficha Técnica y Aprobación a SSGG.
1.00 Ud

9.17
Salidas Ojos de buey tipo panel LED 4" de diámetro 12 Watts. Ver más detalles en planos. 

Solicitar Ficha Técnica y Aprobación a SSGG.
7.00 Ud

9.18
Suministro e instalación de Lámparas LED luz blanca exterior 100 a 200 W Tipo cobra.  Ver 

más detalles en planos. Solicitar Ficha Técnica y Aprobación a SSGG.
2.00 Ud

9.19
Suministro e instalación de Lámparas LED luz blanca exterior 150 W Tipo secadora.  Ver más 

detalles en planos. Solicitar Ficha Técnica y Aprobación a SSGG.
2.00 Ud

9.20

Suministro e instalación base lámparas exterior en tubo 2" Hierro Negro empotrado a piso con 

vaciado Hormigón 210 Kg/Cm2 sección 0.25x0.25 M H=0.4 M (2 Ud). Incluye corte tubo y 

soldadura. Ver más detalles en planos.

2.00 Ud

9.21
Desmantelación antigua instalación eléctrica. Solicitar aprobación durante intervención de 

Proyectos Eléctricos SSGG.
1.00 Pa

9.22
Exacavación para soterrar tubería de acometida principal eléctrica y data. Incluye cierre de 

zanjas excavadas y demás actividades relacionadas a terminación final.
1.00 Pa

9.23

Suministro e instalación Acometida Principal Eléctrica primer y segundo nivel con panel de 

Distribución para AC de 12@24 Circuitos, incluye Breaker necesarios y comunicación entre 

paneles, tubería PVC 2" soterrada, registros, condulet, conexión a TSA existente, main 

breaker, panelboard, tubería EMT 2" para conexión de segundo nivel y canaletas de metal 

galvanizadas. Incluye conexión a poste de tendido eléctrico. Usar un conductor 1/0 y uno #2 

AWG por fase. Ver detalles en plano y listado de materiales requeridos para instalación.

1.00 Ud

9.24

Suministro e instalación Acometida Principal Telefónica de primer y segundo nivel, incluye 

comunicación entre registros, tubería PVC 2" soterrada, condulet,  tubería EMT 2" para 

conexión de segundo nivel y demás detalles de instalación. Incluye conexión a poste de 

tendido eléctrico. Ver detalles en plano y listado de materiales requeridos para instalación. 

Debe ser supervisado por personal de SSGG.

1.00 Ud

9.25

Suministro e instalación acometida electrica generador. Incluye desde contactor de 

emergencia de TSA hasta mainbraker de generador, instalación de remoto e instalación de 

acometida cargador de batería, varilla de tierra, conductores de potencia, liquid tigh 2" y 

conexión a tierra. Usar un conductor 1/0 y uno #2 AWG por fase. Ver más detalles en planos. 

Debe ser supervisado por personal de SSGG.

1.00 Ud

9.26

Suministrio e instalación registros y tuberias 1er y 2do nivel. Incluye riel unitroop, esparragos y 

demás accesorios de instalación en material EMT y PVC. Ver más detalles en planos. Debe 

ser supervisado por personal de SSGG.

1.00 Ud

9.27 Suministro e instalación de nueva bomba cisterna 1 HP. Inlcuye instalación eléctrica. 1.00 Ud

9.28

Suministro e Instalación Programador Días/Semanas. Ver detalles sobre componentes en 

ficha técnica. Ver más detalles en Diagramas anexos. Debe ser supervisado por personal de 

SSGG.

1.00 Ud

10.00 INSTALACIONES SANITARIAS



10.01

Confección de trampa de grasa  P/descarga cocina primer nivel 0.8 x 0.8 x 0.4 M. Incluye 

conexión tubería 3´´ SDR-41 a registro existente. Incluye piezas ´´T´´ de 3´´ en entrada y 

salida trampa de grasa y en registro. Ver más detalles en plano. Definir ubicación con 

SSGG.

1.00 Pa

10.02

Confección de trampa de grasa  P/descarga cocina segundo nivel 0.8 x 0.8 x 0.4 M. Incluye 

conexión tubería 3´´ SDR-41 a registro existente y limpieza del mismo. Incluye piezas ´´T´´ de 

3´´ en entrada y salida trampa de grasa y en registro. Ver más detalles en plano. Definir 

ubicación con SSGG.

1.00 Pa

10.03

Suministro e instalación de lavadero sencillo granito 39.37"x24". Incluye materiales para 

instalación. Solicitar aprobación sobre color a SSGG. Ver detalles en plano.
1.00 Pa

10.04

Suministro e instalación tubería acometida agua potable área fregadero patio. Incluye 

conexión a acometida existente. Ver detalles en plano.
1.00 Pa

10.05

Suministro e instalación acometida Desague fregadero. Incluye conexión a trampa de grasa o 

depósito de descarga existente en fregadero patio. Ver más detalles en planos.
1.00 Pa

10.06

Suministro e instalación tubería acometida agua potable área cocina segundo nivel. Incluye 

conexión a acometida existente. Ver detalles en plano.
1.00 Pa

10.07

Suministro e instalación acometida Desague fregadero, incluye conexión a trampa de grasa o 

depósito de descarga existente segundo nivel. Ver más detalles en planos.
1.00 Pa

10.08

Suministro e instalación de lavamanos Sadosa modelo Royal, color blanco. Colocar accesorios 

Plomería y llave mezcladora área baño. Solicitar aprobación de SSGG.
1.00 Ud

10.09
Suministro e instalación de inodoro Sadosa modelo Royal, color blanco. Incluye accesorios 

área baño. Solicitar aprobación de SSGG.
1.00 Ud

10.10
Suministro e instalación tubería acometida agua potable área Baño. Incluye conexión a 

acometida existente. Ver más detalles en plano.
1.00 Pa

10.11  Solicitar aprobación de SSGG. 1.00 Pa

10.12
Suministro e instalación Desague piso baño, conectar a tubería descarga. Ver más detalles en 

planos.
4.00 Ud

11.00 TECHOS

11.01
Suministro e instalacion de Plafond fisurado 2x2 primer nivel. incluye accesorios. Ver mas 

detalles en plano. No incluye áreas: Depósito y baño #2 (exterior).
205.08 M2

11.02
Suministro e instalacion de Plafond PVC segundo. incluye accesorios. Ver mas detalles en 

plano.
207.90 M2

11.03

Suministro e Instalación techo en aluzinc primer nivel (1.00M ancho útil C-26) Color natural. 

Incluye: Pefiles 2´´x2´´x20´ (1.6mm de desarrollo), Tornillos, Cañería 10´´ de desarrollo. Definir 

altura y pendiente con estructura anclada en pared como ménsula. Ver más detalles en planos 

y elevaciones.

10.06 M2

12.00 A/A

     
12.01

Confección e instalación de base tipo palometa en hierro para condensadores 1 a 2 toneladas. 

Solicitar aprobación previa Refrigeración SSGG.
9.00 Ud

12.02
Confección e instalación de base tipo palometa en hierro (en angular de 1/4") para 

condensadores 3 a 5 toneladas. Solicitar aprobación previa Refrigeración SSGG.
4.00 Ud

12.03
Confeccion e instalacion de protector (en barras redondas de 1/2") para condensadores de 

A/A. Solicitar aprobación previa Refrigeración SSGG.
13.00 Ud

12.04

Suministro e instalación acometida A/A y conexión a registros. Incluye tubería EMT de 1" y 

3/4", conectores curvos liquid tight, registros, conectores media luna y demás accesorios de 

instalación. Ver más detalles en planos.

1.00 Ud

12.05
Suministro y colocación de bomba de agua para área: Oficina Encargado. Ver más detalles en 

plano. Solicitar aprobación previa Refrigeración SSGG.
1.00 Ud

12.06
Suministro de termostatos digitales programables días/semanas. Solicitar aprobación previa 

Refrigeración SSGG.
7.00 Ud

13.00 MISELÁNEOS

13.01
Confección e instalación Meseta de Granito Natural área cocina primer (1.50 x 0.60 m). 

Solicitar aprobación de SSGG para el color de meseta.
1.00 Pa

13.02
Confección e instalación Meseta de Granito Natural área cocina segundo nivel (3.07 x 0.60 m). 

Solicitar aprobación de SSGG para el color de meseta.
1.00 Pa

13.03
Confección e Instalación Gabinete Cocina 2 puertas en Madera tratada sobre meseta y dos 

puertas bajo meseta en primer y segundo nivel.
129.58 P²

13.04
Suministro y colocación de cerámica revestimiento pared cocina primer y segundo nivel. 

Solicitar aprobación previa de SSGG. Ver más detalles en planos.
4.38 M²

13.05
Suministro y colocación de listelo primer y segundo nivel. Solicitar aprobación previa de 

SSGG. Ver más detalles en planos.
4.86 M²

13.06
Suministro e Instalación porcelanato blanco 25x 40 cm crema claro pared área baño segundo 

nivel. Solicitar aprobación SSGG.
22.75 M²

13.07
Mantenimiento baños existentes primer nivel. 2 baños. Incluir limpieza ceramica, cambio de 

llaves, accesorios y tapas.
1.00 Pa

13.08
Colocación de una línea de cerámica decorativa (listello) H=1.5 M área baño. Ver mas detalles 

en planos. Solicitar aprobación previa SSGG.
7.07 Ml

13.09

Confección y colocación señalización en piso área caja según diseño. Proteger señalización 

con pintura vinil transparente. Ver más detalles en planos. Solicitar aprobación previa de 

SSGG.

1.00 Pa

13.10
Suministro y colocación de plantas ornamentales p/jardineras frontales y laterales a ruta de 

acceso principal. Solicitar aprobación de SSGG.
1.00 Pa

14.00 COCINA

14.01 Suministro e instalación de bebedero. Ver más detalles en ficha técnica. 2.00 Ud

INVERSIÓN



14.02

Suministro e instalación de nevera. Ver más detalles en ficha técnica. Solicitar aprobación 

de SSGG. 1.00
Ud

15.00 ELECTRICIDAD Y DATA

15.01
Suministro e Instalación gabinete de 25U Autosoportado. Ver más detalles en ficha técnica. 

Solicitar aprobación de Redes Telemáticas.
1.00 Ud

15.02
Suministro e instalación de UPS MODEL 10KVA,208/208, 60Hz. Ver más detalles en ficha 

técnica y planos. Solicitar aprobación de SSGG.
1.00 Ud

16.00 OTROS

16.01
Suministro y colocación módulo para cajero, color madera roble. Ver más detalles en ficha 

técnica y planos. Solicitar aprobación previa de SSGG.
5.00 Ud

16.02
Suministro y colocación de sillas negra para cajero con brazo y descanso pies en plástico. Ver 

mas detalles en ficha técnica y planos. Solicitar aprobación previa de SSGG.
5.00 Ud

16.03
Suministro y colocación de mesa plástica rectangular para comedor primer y segundo nivel. 

Solicitar aprobación previa de SSGG.
3.00 Ud

16.04
Suministro y colocación de Sillas plásticas apilables con brazos para comedor primer y 

segundo nivel y espera área de Lectura. Solicitar aprobación previa de SSGG.
63.00 Ud

16.05

Suministro y Colocación de escritorios 23''x43'' en metal plateado y tope en cristal templado 

3/8", para Servicio al Cliente y Oficial Caja. Ver más detalles en ficha técnica y planos. 

Solicitar aprobación previa de SSGG.

5.00 Ud

16.06

Suministro y Colocación de escritorios 28''x48'' color Beech (Haya), para  Encargado Gestor 

cobranza primer nivel, Encargado Técnico y Encargado de Lectura segundo nivel y personal 

de Lectura e Impresión y doblado segundo nivel.  Ver más detalles en ficha técnica y planos. 

Solicitar aprobación previa de SSGG.

15.00 Ud

16.07

Suministro y colocación de escritorios 28''x63'' en metal plateado y tope en cristal templado 

3/8", para Encargado OC y Encargado de Servicio al Cliente. Ver más detalles en ficha técnica 

y planos. Solicitar aprobación previa de SSGG.

2.00 Ud

16.08

Suministro e instalación de estación de trabajo (módulos). Incluye divisiones centrales de 1.60 

m de altura, divisiones de los lados 1.05 m de altura, topes de 1.00 x 0.60 en melamina haya, 

molduras de terminación, molduras de unión en T y en +, paneles de 1.00 x 1.60 h en tela gris 

y de 0.70 x 1.05 en tela gris, sistema para fijar topes a panel, incluye gabinetes de 1.00 m en 

melamina haya área Gestores Cobranza. Solicitar aprobación de SSGG.

6.00 Ud

16.09

Suministro y colocación de sillas espera color plateado-gris y negro tipo prisma para área de 

espera primer nivel .Ver más detalles en ficha técnica y planos. Solicitar aprobación previa 

de SSGG.

30.00 Ud

16.10

Suministro y colocación de sillas de visita color negro con brazos para Encargado OC, 

Encargado Servicio al Cliente y Servicio al Cliente primer nivel, Encargado Técnico y 

Encargado Lectura segundo nivel. Ver mas detalles en ficha técnica y planos. Solicitar 

aprobación previa de SSGG.

13.00 Ud

16.11

Suministro y colocación de sillas secretariales negra para Servicio al Cliente, Gestores 

Cobranza, Oficial Caja y Módulo de Información primer nivel, Lectura e Impresión y Doblado 

segundo nivel. Ver mas detalles en ficha técnica y planos. Solicitar aprobación previa de 

SSGG.

24.00 Ud

16.12

Suministro y colocación de sillas semi-ejecutiva negra Encargado OC y Encargado Servicio al 

Cliente primer nivel, Encargado Técnico y Encargado de Lectura segundo nivel. Ver más 

detalles en ficha técnica y planos. Solicitar aprobación previa de SSGG.

4.00 Ud

16.13
Suministro y colocación módulo de informaciones. Ver más detalles en ficha técnica. Solicitar 

aprobación previa de SSGG.
1.00 Ud

16.14
Suministro y colocación de archivo metálico en escritorios. Ver más detalles en fichas 

técnicas. Solicitar aprobación previa de SSGG.
22.00 Ud

16.15

Suministro y colocación de credenza grande áreas: Caja, gestores cobranza primer nivel, 

Encargado Técnico y Encargado de Lectura segundo nivel. Solicitar aprobación previa de 

SSGG.

4.00 Ud

16.16
Suministro y colocación de credenza pequeña área Encargado OC. Solicitar aprobación 

previa de SSGG.
1.00 Ud

16.17
Suministro y colocación de organizador de facturas área Centro de Lectura. Ver más detalles 

en fichas técnicas. Solicitar aprobación previa de SSGG.
1.00 Ud

16.18

Suministro y colocación de lockers  15 puertas con llaves primer y segundo nivel. Ver más 

detalles en fichas técncias. Ver más detalles en fichas técnicas. Solicitar aprobación 

previa de SSGG.

3.00 Ud

17.00 A/A

17.01
Suministro e instalación de unidad de 5 tonelada tipo cassette. Ver ubicación en plano. 

Solicitar aprobación previa del Dto. Refrigeración SSGG.
1.00 Ud

17.02
Suministro e instalación de unidad de 4 tonelada tipo cassette. Ver ubicación en plano. 

Solicitar aprobación previa del Dto. Refrigeración SSGG.
1.00 Ud

17.03
Suministro e instalación de unidad de 3 tonelada tipo cassette. Ver ubicación en 

plano.Solicitar aprobación previa del Dto. Refrigeración SSGG.
2.00 Ud

17.04
Suministro e instalación de unidad de 2 tonelada tipo cassette. Ver ubicación en plano. 

Solicitar aprobación previa del Dto. Refrigeración SSGG.
3.00 Ud

17.05
Suministro e instalación de unidad de 2 tonelada pared. Ver ubicación en plano. Solicitar 

aprobación previa del Dto. Refrigeración SSGG.
2.00 Ud

17.06
Suministro e instalación de unidad de 1 tonelada pared. Ver ubicación en plano. Solicitar 

aprobación previa del Dto. Refrigeración SSGG.
4.00 Ud

18.00 LIMPIEZA FINAL



18.01
Limpieza y Bote Final Escombros. Incluye lavado a presión de pasillos, patio y área frontal.

1.00 Pa

19.00 Dirección Técnica y Responsabilidad 10.00 %

19.01 Gastos Administrativo 3.00 %

19.02 Transporte 4.00 %

20.00 Porcentaje Monto Gravado Norma 07-2007, art.4 10.00 %

21.00 ITBIS 18.00 %

_________________________________________

FIRMA Y SELLO REPRESENTANTE LEGAL

GASTOS INDIRECTOS

Sub-Total

Condition precedent / subsequent/ Condición suspensiva:  La ejecución de las partidas enumeradas en el presupuesto 

presentado esta condicionado por los estándares de calidad determinados por la Gerencia de Servicios Generales, que como 

organismo gestor y supervisor de las actividades aquí propuestas, debe aprobar y recibir en conformidad los talleres 

realizados, en cuyo caso contrario el contratista o responsable deberá realizar las modificaciones necesarias siempre que 

esto este incluido con lo proyectado en el diseño y presupuesto.


