

Santiago de los Caballeros, Rep. Dom.  
01 de diciembre de 2017

**AGG-427-2017**

Señores  
**CONSORCIO DE INGENIERIA, GESTION & TECNOLOGIA (IGTEC), S.R.L.**

Distinguidos señores:

En virtud del proceso de "LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL" correspondiente a la "EDN-LPN-07-2017" para la CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE GESTIÓN TÉCNICO COMERCIAL EN LA ZONA DE CONCESIÓN DE EDENORTE DOMINICANA, S.A. PRIMERA CONVOCATORIA, mediante la presente comunicación tenemos a bien comunicarles que su oferta fue declarada **ADJUDICATARIA**, de acuerdo a los precios por Ordenes de Servicio y por Tipo de Brigadas de Costo Fijo que se indican a Continuación:

**Lote 2 Sector Santiago**

SUBTIPO	Descripción Ordenes de Servicios	Precios Ofertado O/S por Tipo de Brigada de Producción		
		Precio Ofertado Brigada Producción Escalera c/itbis incluido	Precio Ofertado Brigada Producción Canasto c/itbis incluido	Precio Ofertado Brigada Producción Motorizada c/itbis incluido
TO103	Seguimiento y revisión de instalación del inmueble	RD\$234.31	N/A	RD\$133.89
TO114	Normalizar Acometida por adecuación red BT	RD\$712.96	RD\$879.99	N/A
TO130	Toma de Lectura BT	RD\$234.31	N/A	RD\$133.89
TO501	Corte por Impago BT	N/A	N/A	N/A
TO502	Reconexión BT	RD\$389.00	RD\$594.00	RD\$226.33
TO503	1ra Revisión de Corte BT	N/A	N/A	N/A
TO507	Reanudación BT	RD\$389.00	RD\$594.00	RD\$226.33
TO510	Levantamiento y Colocación de Medidor	RD\$554.52	RD\$684.43	RD\$316.87
TO511	Colocación de Medidor y Ejecución Acometida	RD\$712.96	RD\$879.99	RD\$407.41
TO512	Desmantelar Acometida y Levantamiento de Medidor	RD\$396.08	RD\$488.87	RD\$226.33
TO519	Cambio a tipo de suministro Conexión Directa	N/A	N/A	N/A
TO520	Conexión y Revisión de Suministro	RD\$475.31	RD\$586.68	RD\$271.61
TO550	Verificación de Medidor y Suministro	RD\$234.31	N/A	RD\$133.89
TO603	Colocación de Medidor y Eliminación Conexión Directa	RD\$475.31	N/A	RD\$271.61
TO650	Cambio emplazamiento de Medidor	RD\$712.96	RD\$879.99	RD\$407.41
TO699	Colocar Sello-Precinto Seguridad	RD\$120.50	N/A	RD\$68.86
TO703	2da Revisión de Corte BT	N/A	N/A	N/A
TO713	Supervisión por Impago	N/A	N/A	N/A
TO717	Inspección Posibilidad de Servicio	RD\$301.27	N/A	RD\$172.15
TO801	Reclamación por exceso de consumo	RD\$301.27	RD\$371.84	RD\$172.15
TO812	Reclamación por receptores quemados o averiados	RD\$234.31	N/A	RD\$133.89
TO822	Reclamación por cambio de ubicación del medidor	RD\$234.31	RD\$289.20	RD\$133.89
TO823	Reclamación de cliente sin energía.	RD\$396.08	RD\$488.87	RD\$226.33
TO824	Reclamación por Verificación de Medidor y Suministro	RD\$234.31	RD\$289.20	RD\$133.89
TO825	Reclamación por Verificación Suministro para Cambio de Tarifa	RD\$234.31	N/A	RD\$133.89
TO827	Reclamación por visita e inspección de Inmueble y toma de datos	RD\$234.31	N/A	RD\$133.89
TO834	Reclamación por Verificar Suministro para baja de contrato	RD\$234.31	N/A	RD\$133.89
TO835	Reclamación por Cambio de voltaje con aumento de Fianza	RD\$234.31	RD\$289.20	RD\$133.89
TO999	Desmantelar Acometida	N/A	N/A	N/A

Brigadas de Producción Lote 2	Cantidad Brigadas Ofertadas
Brigada Producción Escalera	24
Brigada Producción Motorizada	8
Brigada Producción Canasto	17

Brigadas de Costo Fijo Lote 2	Cantidad Brigadas Ofertadas	Precios Ofertados por día c/itbis incluido
Brigada de Costo Fijo Escalera	16	RD\$5,035.17
Brigada Costo Fijo Motorizada	1	RD\$2,433.88
Brigada Costo Fijo Horario Especial	1	RD\$5,035.17

### Lote 5 Sector San Francisco

SUBTIPO	Descripción Ordenes de Servicios	Precios Ofertado O/S por Tipo de Brigada de Producción		
		Precio Ofertado Brigada Producción Escalera c/itbis incluido	Precio Ofertado Brigada Producción Canasto c/itbis incluido	Precio Ofertado Brigada Producción Motorizada c/itbis incluido
TO103	Seguimiento y revisión de instalación del inmueble	RD\$234.31	N/A	RD\$140.58
TO114	Normalizar Acometida por adecuación red BT	RD\$712.96	RD\$879.99	N/A
TO130	Toma de Lectura BT	RD\$234.31	N/A	RD\$140.58
TO501	Corte por Impago BT	N/A	N/A	N/A
TO502	Reconexión BT	RD\$389.00	RD\$594.00	RD\$237.65
TO503	1ra Revisión de Corte BT	N/A	N/A	N/A
TO507	Reanudación BT	RD\$389.00	RD\$594.00	RD\$237.65
TO510	Levantamiento y Colocación de Medidor	RD\$554.52	RD\$684.43	RD\$332.71
TO511	Colocación de Medidor y Ejecución Acometida	RD\$712.96	RD\$879.99	RD\$427.78
TO512	Desmantelar Acometida y Levantamiento de Medidor	RD\$396.08	RD\$488.87	RD\$237.65
TO519	Cambio a tipo de suministro Conexión Directa	N/A	N/A	N/A
TO520	Conexión y Revisión de Suministro	RD\$475.31	RD\$586.68	RD\$285.19
TO550	Verificación de Medidor y Suministro	RD\$234.31	N/A	RD\$140.58
TO603	Colocación de Medidor y Eliminación Conexión Directa	RD\$475.31	N/A	RD\$285.19
TO650	Cambio emplazamiento de Medidor	RD\$712.96	RD\$879.99	RD\$427.78
TO699	Colocar Sello-Precinto Seguridad	RD\$120.50	N/A	RD\$72.30
TO703	2da Revisión de Corte BT	N/A	N/A	N/A
TO713	Supervisión por Impago	N/A	N/A	N/A
TO717	Inspección Posibilidad de Servicio	RD\$301.27	N/A	RD\$180.76
TO801	Reclamación por exceso de consumo	RD\$301.27	RD\$371.84	RD\$180.76
TO812	Reclamación por receptores quemados o averiados	RD\$234.31	N/A	RD\$140.58
TO822	Reclamación por cambio de ubicación del medidor	RD\$234.31	RD\$289.20	RD\$140.58
TO823	Reclamación de cliente sin energía.	RD\$396.08	RD\$488.87	RD\$237.65
TO824	Reclamación por Verificación de Medidor y Suministro	RD\$234.31	RD\$289.20	RD\$140.58
TO825	Reclamación por Verificación Suministro para Cambio de Tarifa	RD\$234.31	N/A	RD\$140.58
TO827	Reclamación por visita e inspección de Inmueble y toma de datos	RD\$234.31	N/A	RD\$140.58
TO834	Reclamación por Verificar Suministro para baja de contrato	RD\$234.31	N/A	RD\$140.58
TO835	Reclamación por Cambio de voltaje con aumento de Fianza	RD\$234.31	RD\$289.20	RD\$140.58
TO999	Desmantelar Acometida	N/A	N/A	N/A

Brigadas de Producción Lote 5	Cantidad Brigadas Ofertadas
Brigada Producción Escalera	38
Brigada Producción Motorizada	4
Brigada Producción Canasto	11

Brigadas de Costo fijo Lote 5	Cantidad Brigadas Ofertadas	Precios Ofertados por día c/itbis incluido
Brigada de Costo Fijo Escalera	29	RD\$5,035.17
Brigadas Costo Fijo Alumbrado Público	1	RD\$2,433.88
Brigada Costo Fijo Horario Especial	2	RD\$5,035.17

### Lote 6 Sector La Vega

SUBTIPO	Descripción Ordenes de Servicios	Precios Ofertado O/S por Tipo de Brigada de Producción		
		Precio Ofertado Brigada Producción Escalera c/itbis incluido	Precio Ofertado Brigada Producción Canasto c/itbis incluido	Precio Ofertado Brigada Producción Motorizada c/itbis incluido
TO103	Seguimiento y revisión de instalación del inmueble	RD\$234.31	N/A	RD\$140.58
TO114	Normalizar Acometida por adecuación red BT	RD\$712.96	RD\$855.55	N/A
TO130	Toma de Lectura BT	RD\$234.31	N/A	RD\$140.58
TO501	Corte por Impago BT	N/A	N/A	N/A
TO502	Reconexión BT	RD\$389.00	RD\$600.86	RD\$237.65
TO503	1ra Revisión de Corte BT	N/A	N/A	N/A
TO507	Reanudación BT	RD\$389.00	RD\$577.50	RD\$237.65
TO510	Levantamiento y Colocación de Medidor	RD\$554.52	RD\$665.42	RD\$332.71
TO511	Colocación de Medidor y Ejecución Acometida	RD\$712.96	RD\$855.55	RD\$427.78
TO512	Desmantelar Acometida y Levantamiento de Medidor	RD\$396.08	RD\$475.29	RD\$237.65
TO519	Cambio a tipo de suministro Conexión Directa	N/A	N/A	N/A
TO520	Conexión y Revisión de Suministro	RD\$452.68	RD\$570.38	RD\$285.19
TO550	Verificación de Medidor y Suministro	RD\$234.31	N/A	RD\$140.58
TO603	Colocación de Medidor y Eliminación Conexión Directa	RD\$475.31	N/A	RD\$285.19
TO650	Cambio emplazamiento de Medidor	RD\$525.00	RD\$855.55	RD\$427.78
TO699	Colocar Sello-Precinto Seguridad	RD\$120.50	N/A	RD\$72.30
TO703	2da Revisión de Corte BT	N/A	N/A	N/A
TO713	Supervisión por Impago	N/A	N/A	N/A
TO717	Inspección Posibilidad de Servicio	RD\$525.00	N/A	RD\$427.78
TO801	Reclamación por exceso de consumo	RD\$120.50	RD\$0.00	RD\$72.30
TO812	Reclamación por receptores quemados o averiados	RD\$0.00	N/A	RD\$0.00
TO822	Reclamación por cambio de ubicación del medidor	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
TO823	Reclamación de cliente sin energía.	RD\$301.27	RD\$0.00	RD\$180.76
TO824	Reclamación por Verificación de Medidor y Suministro	RD\$301.27	RD\$361.52	RD\$180.76
TO825	Reclamación por Verificación Suministro para Cambio de Tarifa	RD\$234.31	N/A	RD\$140.58
TO827	Reclamación por visita e inspección de Inmueble y toma de datos	RD\$234.31	N/A	RD\$140.58
TO834	Reclamación por Verificar Suministro para baja de contrato	RD\$396.08	N/A	RD\$237.65
TO835	Reclamación por Cambio de voltaje con aumento de Fianza	RD\$234.31	RD\$281.17	RD\$140.58
TO999	Desmantelar Acometida	N/A	N/A	N/A
<b>Brigadas de Producción Lote 6</b>				<b>Cantidad Brigadas Ofertadas</b>
Brigada Producción Escalera				19
Brigada Producción Motorizada				8
Brigada Producción Canasto				9



Brigadas de Costo fijo Lote 6	Cantidad Brigadas Ofertadas	Precios Ofertados por día c/itbis incluido
Brigada de Costo Fijo Escalera	10	RD\$5,035.17
Brigada Costo Fijo motorizada	2	RD\$2,433.88
Brigada Costo Fijo Horario Especial	1	RD\$5,035.17
Brigadas Costo Fijo Alumbrado Público	1	RD\$3,563.37

En ese sentido, **EDENORTE DOMINICANA, S.A.**, le estará convocando en los próximos días, con el propósito de conciliar y ultimar los aspectos esenciales vinculados al cierre de la contratación.

Aprovechamos la ocasión para agradecerles su colaboración en el marco de este proceso, y al mismo tiempo estimularles a participar en los futuros procesos competitivos de contratación que llevaremos a cabo, para la prestación de servicios compatibles con su objeto social.

Atentamente,

  
**JULIO CÉSAR CORREA**

Administrador Gerente General  
Edenorte Dominicana, S.A.

