No Partidas descripcion Cantidad | Unidad
1.00 |Cimentacion Postes (2 unds)
1.01 |Excavacién t=1.85 m .Ver mas detalles en plano. 448 w3
1.02 |Bote material. 5.82| M3
1.03 |Relleno grava gruesa (t=0,10 m). Ver mas detalles en plano. 0.24] M3
1.04 |H.A. 210 kg/cm2 para cimentacion de postes. Ver mas detalles en plano. 4.08( w3
1.05 |Terminacion de superficie. 1.00| Pa
1.06 |Pintura Amarillo Trafico. 2.00f m2
1.07 |H.A. 210 kg/cm2 para calzada de postes. Ver mas detalles en plano. 0.46] m3
2.00 |[Base interruptor 12.5kV (2 unds)
2.01 |Excavacion (1.8m x1.8m x 0.90m). Ver mas detalles en plano. 5.83] m3
2.02 [Bote material. 7.58] m3
2.03 |Relleno Material Compactado (t=0,30 m). Ver mas detalles en plano. 1.94] m3
504 H.A. 210 kg/cm2 Zapata ( t=0,30 m) y pedestal t=0.55 m, con acero principal en ambas 410l m3
) direcciones de #3/8" @ 0.20 m. Ver mas detalles en plano. )
2.05 |Terminacion de superficie. 1.00f PA
2.06 |Pintura Amarillo Trafico a superficies. 3.92[ m2
3.00 |Registro Cable de Control (1 und)
3.01 |Excavacion (1,30m x 1,30m x 1,20 m). Ver mas detalles en plano. 2.00f m3
3.02 |Bote material. 2.60 m3
3.03 |Relleno Material Compactado (t=0,20 m). 0.34] m3
3.04 H.A. 210 kg/cm2 Zapata t=0.10 m, con acero principal en ambas direcciones de #3/8" @ 0.15 m. 017l m3
Ver mas detalles en plano.
3.05 |[Suministro y colocacién de blocks de 8". Ver mas detalles en plano. 416 m2
3.06 [Fraguache. 416 m2
3.07 |Empafiete. 4.16] m2
3.08 Confeccidn de tapa para registros (dos por registro) de 1.00 m x 0,48 m, t= 0,05 m, incluye borde 100l pa
en angular de 1 x 1/4" . Ver mas detalles en plano.
3.09 |Terminacién de superficie. 1.001 PA
3.10 [Suministro y colocacién piedras (tamafio 3") 1.30 m3 para drenaje. 0.22| m3
3.11 |[Suministro y colocacién tuberia didm. 4" para drenaje (0.7 m x 6 unds). 0.70 m
3.12 Confeccidn y colocacion de parrilla en barra hierro cuadrada 1/2" (2 unds) (incluye aplicacién de 100l pa
pintura antioxido gris) Ver detalles en plano.
H.A. 210 kg/cm?2 para viga de amarre, con acero principal en ambas direcciones de @3/8" @
3.13 [0.15 m. (incluye suministro y colocacién de angular 1x1/4" para soporte de tapa), Ver mas 0.26] m3
detalles en plano.
3.14 |Pintura Amarillo Tréfico a superficies visibles. 1.00f m2
5.00 |[Suministroy colocacion Tuberias de control
5.01 |Excavacion Zanjas. Ver mas detalles en plano. 3.12] m3
5.02 |Bote material. 4.06] m3
5.03 |Relleno Material Compactado. 3.12| m3
5.04 -Suminis.tlro y colocacién de Tuberia 3"x19' PVC SDR-26 (160PSI) , incluye accesorios para su 26.00 m
instalacion.
5.05 .Suminis.tlro y colocacién de Tuberia 2"x19' PVC SDR-26 (160PSI) , incluye accesorios para su 16.00 m
instalacion.
5.06 |Acondicionamiento de dos registros existentes para entrada tuberias 1.00] PA
6.00 |Relleno y esparcimiento de grava
6.01 [Suministro y Esparcimiento de Grava 3/4", espesor de 0,15 m. 2.00| m3 |
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No Partidas descripcién | Cantidad| Unidad|
7.00 [Suministro de Materiales
7.01 |Cable de control SITW 10 AWG X 4 hilos. 100.00 m
7.02 [Cable de control SITW 14 AWG X 12 hilos. 100.00 m
7.03 |Cable de control SITW 10 AWG X 2 hilos. 100.00 m
7.04 |Cable de control SITW 10 AWG X 3 hilos. 100.00 m
8.00 |Materiales armado portico 12.5kV
8.01 |Poste de chapa de 35 pies 500 DAN 2.00| und
8.02 |Tornillo galvanizado rosca corrida 5/8"x18" 50.00( und
8.03 |Terminal compresion de ojo #2 cobre, para tornillo 3/8" 18.00 und
8.04 |Pararrayos de 10 kV 3.00] und
8.05 |Conector de cufia 4/0 - #2 3.00 und
8.06 |Grapa doble via para cable 4/0 48.00| und
8.07 |Aislador polimérico 12.5 kV 3.00] und
8.08 |Grapa retencion 4/0 - 477 MCM 3.00f und
8.09 |Tuerca de ojo 5/8" 10.00{ und
8.10 |Terminal compresion bimetal 4/0 dos ojos 27.00f und
8.11 |Tornillo galvanizado completo de 3/8"x3" 20.00f und
8.12 |Tornillo galvanizado completo de 1/2"x3" 130.00| und
8.13 |[Cable # 2 de cobre trenzado 20.00 m
8.14 |Grapa de retencion 4/0-2/0 6.00 und
8.15 |Terminal compresién bimetal 4/0 de un ojo 20.00| und
8.16 |Aislador rigido 15kV 9.00f und
8.17 |Angular aluminio de 20 piés, 3"x3"x1/4" 6.00f und
8.18 |Cruceta galvanizadal6 piés 18.00f und
8.19 Materiales menores (Tuberia liquid tight, terminales control, conectores rectos liquid tight,etc) 100l pa
Pago segun solicitud.
8.20 |Cable 4/0 19 hilos 60.00 m
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