FICHAS DE DATOS GARANTIZADOS NUEVO LOCAL LA PENA
SECTOR SAN FRANCISCO DE MACORIS

No | Partidas Descripcion | Cantidad | Unidad |
GASTOS

1.00 |[MUROS

1.01 |Demolicibn muros de bloques existentes. Ver mas detalles en planos. 3.40 M2
1.02 |Terminacién Mochetas y Cantos huecos abiertos. 1.00 Pa
1.03 ;:rr?:)nlsm e instalacion de Muros Sheetrock, incluye panel en sheetrock. Ver mas detalles en 47.12 M2
1.04 [Suministro e instalacion de Cenefa Sheetrock. Ver mas detalles en plano. 1.21 M2
1.05 |Suministro e instalacion de Z6calos en Ceramica. Homologar con piso existente. 23.96 Ml

2.00 |PUERTAS Y VENTANAS

Suministro e instalacién Puerta Polimetal (0.85 x 2.1 M), incluir brazo hidraulico, pata chivo y

2.01 tope en piso Area Técnica. Ver mas detalles en planos. 1.00 Ud
Suministro e instalacion Puerta Polimetal (0.90 x 2.1 M), incluir brazo hidraulico, pata chivo y

2.02 ; 2.00 ud
tope en piso. Ver mas detalles en planos.

203 Suministro e instalacién Puerta Polimetal (1.00 x 2.1 M), incluir brazo hidraulico, pata chivo y 1.00 ud

tope en piso. Ver mas detalles en planos.

Suministro e instalacién de Puerta Comercial Tradicional en una hoja aluminio blanco (0.90
2.04 |x2.10 M), incluye manubrio, tirador p/puerta inoxidable, cerradura con llave, pivot y demas 1.00 ud
accesorios de instalacion. Ver mas detalles en planos.

Suministro e instalacién de Puerta Comercial Tradicional en una hoja aluminio Gris (1.00
2.05 |x2.10 M), incluye manubrio, tirador p/puerta inoxidable, cerradura con llave, pivot y demas 1.00 ud
accesorios de instalacion. Ver mas detalles en planos.

Suministro e instalacion de cristal natural para tranzo fijo lateral izquierdo puerta frontal. Usar

2.06 perfileria gris. 1.00 ud
Suministro e instalacion de Puerta Corredera Tradicional en dos hojas aluminio blanco (1 Ud)

2.07 |(2.00 x2.10 M), incluye llavines y demas accesorios de instalacion. Ver mas detalles en 1.00 ud
planos.

2.08 [Suministro e instalacion de puerta enrollable ventana frontal. 1.50x2.10 1.00 ud

2.09 [Suministro e instalacion de puerta enrollable Entrada principal. 2.14x2.20 1.00 ud

3.00 |[ELECTRICIDAD Y DATA

3.01 [Salidas Tomacorrientes AC 110V. 4.00 ud

3.02 |Salidas Tomacorrientes UPS 110V. 6.00 ud

3.03 |Salidas Interruptores Sencillos. 7.00 ud

3.04 |Salidas Interruptores Dobles. 1.00 ud

3.05 |Salidas Data, usar conductor UTP Cat. 5E. 11.00 ud
Certificacion Salidas Data deben estar certificadas, terminadas y pachadas y entregar un

3.06 e . 11.00 ud
reporte de la certificacion por cada salida.

3.07 |Suministro e Instalacion de Patchcord 3 pies. Ver mas Detalles en ficha técnica. 20.00 ud

3.08 |Suministro e Instalacion de Patchcord de 7 o 10 pies. Ver méas Detalles en ficha técnica. 15.00 ud

Suministro e Instalaciéon de Palometas multiples. Ver detalles sobre geometria y
3.09 |especificaciones sobre materiales en Planos y Ficha Técnica. Solicitar Ficha Técnicay 1.00 ud
Aprobaciéon a SSGG.

Suministro e instalacion de Lamparas Paneles LED 2x2 superficiales. Ver mas detalles en

3.10 8.00 ud
planos.

3.11 |Suministro e instalacion de Bombillas Led de superficie. Ver méas detalles en planos. 4.00 ud
Suministro e instalacion Panel de Distribucion AC de 8@16 circuitos. Incluye tuberia Pvc 1",

3.12 . . : 1.00 ud
registros y demas accesorios. Ver detalles en plano.
Suministro e instalacion Panel de Distribucion UPS de 8@16 circuitos. Incluye tuberia Pvc 1

3.13 " . . . 1.00 ud
1/2", registros y demas accesorios. Ver detalles en plano.
Suministro e Instalacién Acometida Principal Eléctrica en Tuberia EMT 1 1/2”". Incluye

3.14 . ! : ) . . 1.00 Pa
registros y puesta tierra. Realizar trabajos en riel Unitroop. Ver detalles en planos.

315 Suministro e Instalacion Acometida Principal Telefénica en Tuberia EMT 3/4”". Incluye 1.00 Pa

registros y puesta tierra. Realizar trabajos en riel Unitroop. Ver detalles en planos.

Suministro e Instalacion Acometida Principal Conexion condensador con alambre eléctrico
3.16 |THHN #10 y THHN #8. Usar tuberia EMT 3/4". Incluye conectores, abrazaderas y otros 1.00 Pa
accesorios de instalacion. Ver mas detalles de instlacion en tablas, planos y elevaciones.

4.00 |COCINA

Confeccion e instalacion Meseta de Granito Natural 1.63 x 0.60 m y Fregadero Sencillo,
4.01 |colocar accesorios Plomeria y llave P/Fregadero Sencilla. Solicitar aprobacion de SSGG 1.03 P2
para el color de meseta.




4.02 |Suministro e instalacion tuberia acometida agua potable. Ver mas detalles en plano. 1.00 Pa
403 Suministro e instalacién acometida Desague fregadero, conectar a Registro descarga. 1.00 Pa
Confeccion e Instalacién Gabinete Cocina 2 puertas en Madera tratada sobre meseta y dos
4.04 . 47.77 p2
puertas bajo meseta.
4.05 |Vaciado p/subir nivel gabinetes piso cocina e=0.10 M 1.00 Pa
4.06 Ceramica piso 0.3 x 0.3 M bajo meseta cocina, homologar con piso existente. Incluye zécalos. 1.00
) Solicitar aprobacién de SSGG. ) Pa
5.00 |OTROS
Confeccion de Jaula en Hierro para materiales Centro Técnico (1.00 x 0.80 x 2.00 m). Ver
5.01 3 . . . 2.00 ud
mas detalles en plano. Incluye pintura negro industrial.
Confeccion y colocacion sefializacion en piso area caja segun disefio. Ver més detalles en
5.02 2 ., . 1.00 Pa
planos. Solicitar aprobacion precia de SSGG.
Suministro e Instalacion trameria estrecha seis tramos area pasillo. Ver mas detalles en
5.03 . . . 45.05 PI
planos. Solicitar aprovacion previa de SSGG.
6.00 [A/A
Suministro e instalacién bases en hierro para condensadores 22 x 30 Plg, separacion min
6.01 |condensador a pared 4 Plg. Solicitar aprobacion previa Refrigeracion SSGG, incluye pintura 3.00 ud
6xido negro y pintura base.
Confeccion e instalacion de protector para condensador de 1 a 5 toneladas. Solicitar
6.02 g . . - 4.00 ud
aprobacion previa Refrigeracion SSGG.
Suministro e Instalacion extractor de aire 12". Uno en caja y otro en el cuarto de
6.03 B } . . . 2.00 ud
equipos.incluye confeccion huecos y conecciones electricas.
INVERSION
7.00 |ELECTRICIDAD Y DATA
Suministro e Instalacion gabinete pared 6U. Ver mas detalles en ficha técnica. Solicitar
7.01 - s 1.00 ud
aprobacion de Redes Telematicas.
8.00 |COCINA
8.01 [Suministro e instalacién de bebederos. Ver mas detalles en ficha técnica. 1.00 ud
9.00 |OTROS
Suministro y colocacién médulo para cajero, color madera roble. Ver mas detalles en ficha
9.01 |, . - o . 1.00 ud
técnica y planos. Solicitar aprobacién previa de SSGG.
Suministro y colocacion de sillas negra para cajero Boss Mod.315 con brazo y descanso pies
9.02 |en plastico. Ver mas detalles en ficha técnica y planos. Solicitar aprobacion previa de 1.00 ud
SSGG.
Suministro y colocacion de mesa plastica rectangular para comedor. Solicitar aprobacién
9.03 ) 1.00 ud
previa de SSGG.
9.04 Suministro y colocacion de Sillas plasticas apilables con brazos para comedor. Solicitar 4.00 ud
) aprobacion previa de SSGG. )
Suministro y Colocacion de escritorios 28"x48" color Beech (Haya), color Haya para Centro
9.05 [Técnico y Servicio al Cliente. Ver mas detalles en ficha técnica y planos. Solicitar fichay 2.00 ud
aprobacion previa de SSGG.
9.06 Suministro y Colocacion de escritorios 28"x63" color haya, color Haya, para Encargado OC. 1.00 Ud
' Ver més detalles en ficha técnica y planos. Solicitar fichay aprobacion previa de SSGG. ’
Suministro y colocacién de sillas color negro tipo party para area de espera.Ver mas detalles
9.07 ) L S ; - . 12.00 ud
en ficha técnica y planos. Solicitar ficha y aprobacion previa de SSGG.
Suministro y colocacién de sillas de visita color negro con brazos para oficina encargado y
9.08 |servicio al cliente. Ver mas detalles en ficha técnica y planos. Solicitar fichay probacion 4.00 ud
aprevia de SSGG.
9.09 Suministro y colocacion de sillas secretariales negra para Servicio al Cliente, Centro Técnico. 200 ud
’ Ver mas detalles en ficha técnica y planos. Solicitar aprobacién previa de SSGG. ’
9.10 Suministro y colocacion de sillas semi-ejecutiva negra para Encargado Comercial. Ver mas 1.00 ud
) detalles en ficha técnica y planos. Solicitar aprobacion previa de SSGG. )
911 Suministro y colocacién de credenza grande area Ofic Encargado, Agentes Comerciales y 3.00 Ud
) Area Técnica. Solicitar aprobacién previa de SSGG. )
Suministro y colocacién de archivo metalico en escritorios. Ver mas detalles en fichas
9.2 |, . o - . 3.00 ud
técnicas. Solicitar aprobacion previa de SSGG.
10.00 |A/A
10.01 |Suministro e instalacion de unidad de 1 tonelada pared. Ver ubicacion en plano. 1.00 ud
10.02 [Suministro e instalacion de unidad de 1.5 tonelada pared. Ver ubicacién en plano. 1.00 Ud
10.03 |Suministro e instalacion de unidad de 3 tonelada piso-techo. Ver ubicacién en plano. 1.00 ud




10.04 Suministro y coloc’aci(’)n de borpba_l de agua Q/drenaje AIA 22' 1.00 ud
230V CP-22-230 &rea centro técnico. Ver mas detalles en plano. )

11.00 |LIMPIEZA FINAL

11.01 |Limpieza y Bote Final Escombros. 1.00 Pa

GASTOS INDIRECTOS
12.00 [Direccién Técnica y Responsabilidad 10.00 %
12.01 [Gastos Administrativo 3.00 %
12.02 | Transporte 4.00 %
Sub-Total

13.00 |Porcentaje Monto Gravado Norma 07-2007, art.4 10.00 %
14.00 |ITBIS 18.00 %

condition precedent / subsequent/ Condicion SsUSpensiva: La eJecucion de las partidas enumeradas en el presupuesio
presentado esta condicionado por los estandares de calidad determinados por la Gerencia de Servicios Generales, que
como organismo gestor y supervisor de las actividades aqui propuestas, debe aprobar y recibir en conformidad los talleres
realizados, en cuyo caso contrario el contratista o responsable debera realizar las modificaciones necesarias siempre que
esto este incluido con lo proyectado en el disefio y presupuesto.

FIRMA Y SELLO REPRESENTANTE LEGAL




