FICHA DE DATOS GARANTIZADO ADECUACION OFICINA PUERTO PLATA IMBERT
SECTOR PUERTO PLATA

No | Partidas Descripcion | Cantidad | Unidad |
GASTOS

1.00 |[MUROS

1.01 |Suministro y colocacion de blocks 8" area Antiguo Ventana Posterior. Ver detalles en plano. 0.92 M2
1.02 |Fraguache muros de bloques. 1.85 M2
1.03 |Pafiete muros de bloques. 1.85 M2

Suministro e Instalacion ladrillos para revestimiento de jardineras en vuelo. Incluye bloques
1.04 [de 6" y demas materiales de instalacion. Incluye huecos en pared para anclaje de jardinera. 2.00 ud

Solicitar aprobacion previa de SSGG.

Suministro e instalacién de Muros Sheetrock, incluye perfil para soportar muros de ventanas y

1.05 . 86.68 M2
puertas. Ver mas detalles en plano.
Suministro y colocacion de zécalos de piso en nuevos muros sheetrock, homologar con piso
1.06 : g g : 61.38 Mmi
existente. Solicitar aprobacion previa de SSGG.
2.00 |PUERTAS Y VENTANAS
Suministro e instalacién puerta comercial color natural 0.90 x 2.10 M en area Ofic Encargado.
2.01 . 1.00 ud
Ver mas detalles en planos.
Suministro e instalacion Puerta Polimetal (0.90 x 2.1 M), incluir brazo hidraulico, pata chivo y
2.02 . . ) 2.00 ud
tope en piso, en area Caja y Centro de Lectura. Ver mas detalles en planos.
Suministro e instalacién Puerta Polimetal (0.80 x 2.1 M), incluir brazo hidraulico, pata chivo y
2.03 [tope en piso, en area Cuarto de equipos, cocina, centro técnico y almacen. Ver mas detalles 4.00 ud
en planos.
Suministro e instalaciéon Puerta Polimetal (1.00 x 2.1 M), incluir brazo hidraulico, pata chivo y
2.04 . . -, Lo 1.00 ud
tope en piso, en area Acceso oficinas interiores. Ver mas detalles en planos.
Suministro, confeccion e instalacion de cristal color natural fijo ventana Ofic Encargado. Ver
2.05 |, 1.00 ud
mas detalles en planos.
Suministro, confeccion e instalacion de puerta a dos hojas en malla pinonante 2.15x2.5 para
2.06 ; 1.00 Pa
deposito trasero. Ver mas detalles en plano.
3.00 |[ELECTRICIDAD Y DATA
3.01 |Desmonte antigua instalacién eléctrica. Incluye lamparas. Entregar materiales a SSGG. 1.00 ud
3.02 [Salidas Tomacorrientes AC 110V. 6.00 ud
3.03 [Salidas Tomacorrientes AC 220V. 2.00 ud
3.04 [Salidas Tomacorrientes SM 110V. 1.00 ud
3.05 [Salidas Tomacorrientes UPS 110V. 8.00 ud
3.06 |Salidas Interruptores Sencillos. 9.00 ud
3.07 |Salidas Interruptores Dobles. 1.00 ud
3.08 |Salidas Interruptores Triple. 1.00 ud
3.09 [Salidas Data, usar conductor UTP Cat. 5E. 18.00 ud
Certificaciéon Salidas Data deben estar certificadas, terminadas y pachadas y entregar un
3.10 e . 18.00 ud
reporte de la certificacion por cada salida.
3.11 |Suministro e Instalacion de Patchcord 3 pies. Ver més Detalles en ficha técnica. 15.00 ud
3.12 |Suministro e Instalacién de Patchcord de 7 o 10 pies. Ver méas Detalles en ficha técnica. 15.00 ud

Suministro e Instalacion de Palometas mdltiples. Ver detalles sobre geometria y
3.13 |especificaciones sobre materiales en Planos y Ficha Técnica. Solicitar Ficha Técnicay 1.00 ud
Aprobacioén a SSGG.

Suministro e instalacién de Lamparas Paneles LED 2x2 superficiales c/ base. Ver méas

3.14 4.00 ud
detalles en planos.

3.15 |Suministro e instalacién de Panel Led redondo 8". Ver mas detalles en planos. 7.00 Ud

3.16 |Suministro e instalacion de Bombillas Led 12 Watts. Ver méas detalles en planos. 2.00 Ud
Salidas Ojos de buey tipo panel LED de didmetro 10 cm, 15 Watts area caja. Ver mas

3.17 ) L 2.00 ud
detalles en ficha técnica y planos.

318 Suministro e instalacién de Lamparas LED luz blanca exterior tipo secadora 85 Watts 120V, 1.00 ud

' fotocelda. Ver mas detalles en ficha técnica y planos. Solicitar aprobacion de SSGG. ’

Suministro e instalacién Panel de Distribucién AC de 12@24 circuitos. Incluye canaletas 3"y

3.19 |, . . - . . 1.00 ud
4"y demas accesorios de instalacion. Ver mas detalles en planos.
Suministro e instalacion Panel de Distribucion UPS de 8@16 circuitos. Incluye canaletas 3"y

3.20 |, . . - - . 1.00 ud
4"y demas accesorios de instalacion. Ver més detalles en plano.

321 Suministro e instalacién de registros de data 10"x10"x4" y 6"x6"x4" cuarto de equipos. Incluye 1.00 ud

accesorios de instalacién. Ver mas detalles en planos.

Suministro e instalacion de tuberia PVC de 1 1/2" empotrada en pared para interconexion
3.22 |entre registros data cuarto de equipos. Incluye conectores y demés accesorios de instalacion. 1.00 ud
Ver més detalles en planos.




Suministro e instalacion de tuberia PVC de 1" empotrada en pared para interconexién entre

3.23 paneles cuarto de equipos. Incluye accesorios de instalacion. Ver mas detalles en planos. 1.00 Ud
Suministro e Instalacion Acometida Principal Eléctrica en Tuberia PVC 1 1/2"". Incluye
3.24 |conexién hasta condulet, accesorios, Extractor 13" x 13" 120V AC y hasta puesta tierra. Ver 1.00 Pa
mas detalles en planos y lista de materiales.
Suministro e Instalacion Acometida Principal Telefénica en Tuberia PVC 3/4°" . Incluye
3.25 |conexién hasta condulet, y accesorios. Sondear con soga Nylon. Ver mas detalles en planos 1.00 Pa
y lista de materiales.
4.00 |[PINTURA
4.01 |Pintura Blanco 00 Semigloss paredes y techos existentes interior. 203.32 M2
4.02 |Pintura Blanco 00 Semigloss muros nuevos, incluye pintura Base . 85.74 M2
403 Pintura Blanco 00 Semigloss paredes existentes exterior. Incluye muros perimetrales y vuelos. 207.05 M2
4.04 |Pintura azul Edenorte para franja frontal. 1.00 Pa
4.05 |Pintura amarillo trafico para parqueo de motores. Incluye rotulado de sefializacion. 1.00 Pa
Pintura amarillo trafico y blanco en sefializacién acceso principal. Ver detalles de disefio en
4.06 [planos. 1.00 Pa
5.00 |COCINA
Confeccién e instalacion Meseta de Granito Natural 1.20 x 0.60 m y Fregadero Sencillo,
5.01 |colocar accesorios Plomeria y llave P/Fregadero Sencilla. Solicitar aprobacion de SSGG 1.00
para el color de meseta. Pa
5.02 [Suministro e instalacion tuberia acometida agua potable. Ver mas detalles en plano. 1.00 Pa
5.03 Suministro e instalacién acometida Desague fregadero, conectar a Registro descarga. 1.00 Pa
Confeccién e Instalacion Gabinete Cocina 2 puertas en Madera tratada sobre meseta y dos
5.04 . 36.60 P2
puertas bajo meseta.
5.05 |Vaciado p/subir nivel gabinetes piso cocina €=0.10 M 1.00 Pa
Colocacion Ceramica Sobre Meseta Undefasa, Dona Sol. Solicitar aprobacién previa
5.06 |SSGG. 0.96 M2
Colocacion de una linea de ceramica decorativa (listello) sobre meseta. Ver mas detalles en 1.00 Pa
5.07 [planos. Solicitar aprobacién previa SSGG. )
Ceramica piso 0.3 x 0.3 M bajo meseta cocina, homologar con piso existente. Incluye zécalos. 1.00 Pa
5.08 [Solicitar aprobaciéon de SSGG para seleccion de color y tipo de cerdmica. )
Suministro y colocacion de z6calos de piso bajo meseta homologar con piso existente. 1.00 Pa
5.09 |Solicitar aprobacion previa de SSGG. )
6.00 |OTROS
Confeccién e instalacion Trameria para Almacen, usar angulares, perfiles y planchas de
6.01 |plywood de 1/2 (L= 2.70 m, a=0.40 m, h=2.00 m, separacion= 0.35 m). Ver dimensiones y 1.00 ud
detalles en plano.
Confeccién e instalacion Trameria para deposito trasero, usar angulares, perfiles y planchas
6.02 |de plywood de 1/2 (L= 2.15 m, a=0.40 m, h=2.00 m, separacién= 0.50 m). Ver dimensiones y 1.00 ud
detalles en plano.
Confeccién e instalacion Trameria para Almacen, usar angulares, perfiles y planchas de
6.03 |plywood de 1/2 (L= 1.40 m, a=0.40 m, h=2.00 m, separacion= 0.35 m). Ver dimensiones y 1.00 ud
detalles en plano.
Confeccién de Jaula en Hierro para materiales Almacen (1.00 x 1.00 x 2.00 m). Ver mas
6.04 ; ) . 2.00 ud
detalles en plano. Incluye pintura negro industrial.
Confeccién y colocacion sefializacion en piso area caja segun disefio. Proteger sefializacion
6.05 |con pintura vinil transparente. Ver mas detalles en planos. Solicitar aprobacién previa de 1.00 Pa
SSGG.
Confeccidn y colocacién puerta en malla pifiotante y perfiles cuadrados de 1"x1"
6.06 . . h ; 1.00 Pa
galvanizados. Ver mas detalles de materiales en lista.
Suministro y colocacion de topes para parqueos material goma en color negro y amarillo
6.06 o 2.00 ud
reflectivo &rea parqueos frontales.
6.07 |Suministro y plantado de plantas ornamentales jardineras frontales 1.00 Pa
7.00 (A/A
Suministro e instalacién bases en hierro para condensadores 22 x 30 Plg, separacién min
7.01 |condensador a pared 4 Plg. Solicitar aprobacion previa Refrigeracion SSGG, incluye 4.00 ud
pintura 6xido negro y pintura base.
Confeccién e instalacion de protector para condensador de 1 a 5 toneladas. Solicitar
7.02 o . . L 4.00 ud
aprobacion previa Refrigeracién SSGG.
Suministro e instalacion acometida eléctrica A/A y conexion a registros eléctricos. Incluye
7.03 . . . . 2 . 1.00 Pa
curvas, registros y demas accesorios de instalacion. Ver mas detalles en planos.
704 Suministro e Instalacion extractor 12"x12" 120V Area Caja. Ver mas detalles en planos. 1.00 ud

Solicitar aprobacion previa Refrigeracion SSGG.

INVERSION

8.00

[cocINA




8.01 [Suministro e instalacion de bebederos. Ver mas detalles en ficha técnica. 1.00 ud

9.00 |OTROS
Suministro y colocacién médulo para cajero, color madera roble. Ver més detalles en ficha

9.01 técnica y planos. Solicitar aprobacién previa de SSGG. 1.00 Ud
Suministro y colocacién de sillas negra para cajero Boss Mod.315 con brazo y descanso pies

9.02 |en plastico. Ver mas detalles en ficha técnica y planos. Solicitar fichay aprobacion previa 1.00 ud
de SSGG.
Suministro y colocacion de mesa plastica rectangular para comedor. Solicitar fichay

9.03 - . 1.00 ud
aprobacion previa de SSGG.

9.04 Suministro y colocacion de Sillas plasticas apilables con brazos para comedor. Solicitar ficha 4.00 ud

y aprobacion previa de SSGG.

Suministro y Colocacién de escritorios 28"x48" color Beech (Haya), color Haya para Centro
9.05 |Técnico, Servicio al Cliente y Centro de Lectura. Ver més detalles en ficha técnica y planos. 4.00 ud
Solicitar ficha y aprobacion previa de SSGG.

Suministro y Colocacién de escritorios 28"x63" color haya, color Haya, para Encargado OC.

9.06 Ver mas detalles en ficha técnica y planos. Solicitar ficha y aprobacién previa de SSGG.

1.00 ud

Suministro y colocacién de sillas color negro tipo party para area de espera, CT y Lectura.Ver

9.07 mas detalles en ficha técnica y planos. Solicitar fichay aprobacién previa de SSGG.

13.00 U

Suministro y colocacién de sillas de visita color negro con brazos para oficina encargado y
9.08 |servicio al cliente. Ver mas detalles en ficha técnica y planos. Solicitar fichay probacién 4.00 ud
aprevia de SSGG.

Suministro y colocacion de sillas secretariales negra para Servicio al Cliente, Centro Técnico y
9.09 |Centro de Lectura. Ver mas detalles en ficha técnica y planos. Solicitar ficha 'y aprobacién 4.00 ud
previa de SSGG.

Suministro y colocacion de sillas semi-ejecutiva negra para Encargado Comercial. Ver méas

9.10 detalles en ficha técnica y planos. Solicitar ficha aprobacién previa de SSGG. 1.00 Ud
Suministro y colocacion de archivo metélico para escritorios. Ver més detalles en fichas
911 |, . o - . 5.00 ud
técnicas. Solicitar aprobacion previa de SSGG.
912 $uministro y colocacién de credenza grande area Ofic Encargado, Agentes Comerciales y 3.00 ud
) Area Técnica. Solicitar ficha y aprobacion previa de SSGG. )
913 Suministro y colocacion de organizador de facturas area Centro de Lectura. Ver mas detalles 1.00 ud
) en fichas técnicas. Solicitar ficha y aprobacion previa de SSGG. )
10.00 [A/A
Suministro e instalacién de unidad Inverter de 1 tonelada pared, eficiencia SEER de 16 en
10.01 |adelante. Ver ubicacion en plano. Ver detalles en ficha técnica. Solicitar aprobacién previa 2.00 ud

del Dto. Refrigeracion SSGG.

Suministro e instalacién de unidad Inverter de 1.5 tonelada pared, eficiencia SEER de 16 en
10.02 |adelante. Ver ubicacion en plano. Ver detalles en ficha técnica. Solicitar aprobacion previa 1.00 ud
del Dto. Refrigeracion SSGG.

Suministro e instalacién de unidad Inverter de 4 tonelada piso-techo, eficiencia SEER de 16
10.02 |en adelante. Ver ubicacion en plano. Ver detalles en ficha técnica. Solicitar aprobacion 1.00 ud
previa del Dto. Refrigeracién SSGG.

11.00 |LIMPIEZA FINAL
11.01 |Limpieza y Bote Final Escombros. 1.00 Pa

GASTOS INDIRECTOS

12.00 |Direccion Técnica y Responsabilidad 10.00 %
12.01 [Gastos Administrativo 3.00 %
12.02 [Transporte 4.00 %
Sub-Total
13.00 |Porcentaje Monto Gravado Norma 07-2007, art.4 10.00 %
14.00 [ITBIS 18.00 %

Condition precedent / subsequent/ Condicion suspensiva: La ejecucion de las partidas enumeradas en el presupuesto
presentado esta condicionado por los estandares de calidad determinados por la Gerencia de Servicios Generales, que
como organismo gestor y supervisor de las actividades aqui propuestas, debe aprobar y recibir en conformidad los talleres
realizados, en cuyo caso contrario el contratista o responsable debera realizar las modificaciones necesarias siempre que
esto este incluido con lo provectado en el disefio v presupuesto.

FIRMA'Y SELLO REPRESENTANTE LEGAL



